



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-299-9/2023

Datum: 18.07.2023. godine

**PREDMET:** Izmjena tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-299/2023  
Nabavka robe: Linijski odvodnici prenapona i izolatori na dalekovodima za TS Višegrad

U daljem tekstu su identična pitanja privrednih subjekata Elnos BL d.o.o. Banja Luka i Elcom d.o.o. Tuzla, zaprimljena pod brojem: JN-OP-299-07/2023 od 11.07.2023. i brojem JN-OP-299-08/2023 od 11.07.2023., te izmjena tenderske dokumentacije:

Pitanje privrednog subjekta Elnos BL d.o.o. Banja Luka:

Poštovani, obzirom na trenutnu situaciju i veliku potražnju za odvodnicima na svjetskom tržištu i nemogućnost fabrika da ispoštuju zadane rokove isporuke, da li je prihvatljivo da rok isporuke bude godinu dana od potpisa ugovora?

Pitanje privrednog subjekta Elcom d.o.o. Tuzla:

Poštovani,

S obzirom na veliku potražnju za odvodnicima prenapona na svjetskom tržištu, te zbog globalnih svjetskih događaja, ratnih okolnosti, globalne epidemije i općeg velikog poremećaja na tržištu nabavke materijala, generalno proizvođači opreme našli su se u problemima nabavke potrebnih materijala i komponenti te je trenutni rok isporuke za traženu robu do godinu dana. Ovim putem Vas molimo da produžite rok isporuke za Lot 1 na 12 mjeseci.

Izmjena:

Nabavka navedene opreme (VN odvodnika sa pripadajućom opremom i polimernih izolatora), prije svega odvodnika prenapona zahtjevanih karakteristika vrši se iz razloga dodatne zaštite energetskog transformatora T1-400/110 kV, 300 MVA u TS Višegrad koji je do sada dva puta stradao usljed bliskih kratkih spojeva u mreži 110 kV, pri čemu je dolazilo i do pražnjenja velike energije. Predmetni energetski transformator je na popravci i njegova isporuka se očekuje u skorije vrijeme. Navedeni odvodnici sa pripadajućom opremom i polimerni izolatori predviđeni su za ugradnju na priključne vodove 110 kV iz TS Višegrad kako bi se obezbijedila dodatna prenaponska zaštita navedenog transformatora, te zbog hitnosti nabavke rok isporuke robe u tenderskoj dokumentaciji iznosi maksimalno 150 (stotinupedeset) dana.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550  
Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009  
IB: 11001416  
BR: 08-50.3.-01-4/06  
Ministarstvo pravde BiH  
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa  
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849  
Raiffeisen Bank 1610450028020039  
Sberbank a.d. 5672411000000702  
Nova Banka a.d. 5550070151342858  
NLB Banka 1320102011989379

Uzimajući u obzir navode privrednih subjekata o trenutnoj situaciji na svjetskom tržištu vezano za potražnju i proizvodnju odvodnika prenapona ugovorni organ prihvata zahtjev, s tim da zbog hitnosti nabavke rok isporuke iznosi maksimalno 270 (dvijestotinesedamdeset) dana.

## I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-299-6/2023 vrši se izmjena kako slijedi.

### 11. Rok isporuke robe i garantni periodi

#### 11.1 Rok za isporuku robe

Lot 1: maksimalno 270 (dvijestotinesedamdeset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

## II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

## III

Ova izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave u portalu JN i službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici kompanije.

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-299/2023



Benjamin Mehić

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 501  
Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009  
MB: 11001416  
BR: 08-50.3.-01-4/06  
Ministarstvo pravde BiH  
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa  
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849  
Raiffeisen Bank 1610450028020039  
Sberbank a.d. 5672411000000702  
Nova Banka a.d. 5550070151342858  
NLB Banka 1320102011989379