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OPŠTI PODACI 

 

1. Podaci o ugovornom organu 

Naziv: ,,ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA 

 

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH 

 

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009 

Broj bankovnog računa: 

• UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849 

• Raiffeisen Bank, račun br. 1610450028020039 

• Atos Bank a.d. Banjaluka, račun br. 5672411000000702 

• Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858 

• NLB Banka, račun br. 1320102011989379 

 

Broj deviznog računa: 

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespodentna banka UniCredit Bank  

Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548 

 

Služba protokola javnih nabavki: 

 

Telefon: + 387 (0)51 246 551 

 

Faks: + 387 (0)51 246 550 

 

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba 

 

Web stranica: www.elprenos.ba 

2. Komunikacija i razmjena informacija 

2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i 

ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu 

naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši putem Portala 

javnih nabavki, kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i 

Hercegovine“, broj 39/14 i 59/22), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima. 

2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i 

ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske 

dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije 

nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od 07:00 h do 15:00 h, 

radnim danom (ponedeljak – petak), zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni 

sljedećeg radnog dana. 

http://www.elprenos.ba/
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3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa 

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom 

postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. ZJN. 

4. Redni broj nabavke 

4.1 Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

4.2  Referentni broj iz Plana nabavki: Privremeni plan javnih nabavki "Elektroprenos - 

Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Odluka broj: UO-55-4/2023 od 12.06.2023. godine, o 

dopuni Odluke o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki, broj: UO-19-4/2023 od 

22.02.2023. godine (Privremeni plan nabavki za 2023. godinu za investiciona ulaganja – 

dopuna, redni broj 9.5 (Pozicija iz Plana nabavki za 2022. godinu za investiciona ulaganja: 

1.II.5) (Prečišćeni privremeni plan nabavki za period 01.01.2023. – 31.12.2023. (objavljen na 

Portalu JN BiH), redni broj 10. (radovi))). 

5. Podaci o postupku javne nabavke 

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak. 

5.2 Podjela na lotove: NE. 

5.3 Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 5.893.777,00 KM 

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: NABAVKA RADOVA  

Nabavka radova koja kao dodatni predmet nabavke ima nabavku robe i materijala s 

ugradnjom koja je neophodna za potpunu funkcionalnost građevine koja je predmet ove 

javne nabavke, te usluga izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja i pribavljanje 

upotrebne dozvole, a sve u skladu sa Prilogom 8. 

5.5 Okvirni sporazum: 

U ovom postupku javne nabavke ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma. 
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PODACI O PREDMETU NABAVKE 

 

6. Opis predmeta nabavke  

6.1 Predmet ovog postupka je nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje 

poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka 

7. Oznaka i naziv iz JRJN 

7.1  Oznaka i naziv iz JRJN:    

• 45213100-4   Građevinski radovi na poslovnim zgradama  

 

8. Količina predmeta nabavke 

8.1 Količina predmeta nabavke definisana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude i Tehničkim 

zahtjevima i specifikacijama (Prilog 8). 

 

9. Tehničke specifikacije 

9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 8 koji čini sastavni i 

neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.  

9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda 

se odbacuje kao nepravilna. 

9.3 Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji koristi izraz „ili ekvivalent“, u skladu sa utvrđenim 

kriterijumima, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim 

stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale 

podatke koji se odnose na taj proizvod, ako se to traži. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaze 

o ekvivalentnosti u smislu ispunjenja svih zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, a 

koji su vezani za konkretnu stavku iz obrasca za cijenu ponude i obrasca za tehničku 

specifikaciju. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se 

ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu. 

9.4 Tehničke specifikacije predmeta nabavke određene su u skladu s članom 54. stav (2) tačka a) 

ZJN i uz pozivanje na bosanskohercegovačke standarde kojima se preuzimaju evropski 

standardi i međunarodni standardi, pri čemu je prihvatljivo nuđenje predmeta nabavke koji je u 

skladu sa ekvivalentnim standardima. 

9.5 U slučaju da ponuđač nudi predmet nabavke koji je u skladu sa ekvivalentnim standardom, 

Ugovorni organ takvu ponudu neće odbiti s obrazloženjem da ponuđeni predmet nabavke ne 

odgovara definisanim specifikacijama, ako ponuđač odgovarajućim sredstvima (tehnički dosje, 

izvještaj o izvršenom testiranju od ovlaštenog organa i drugi slični dokumenti izdati od 

nadležnih institucija) u svojoj ponudi dokaže da rješenja koja je on u ponudi predložio u 

jednakoj mjeri odgovaraju definisanim tehničkim specifikacijama, a sve u skladu sa članom 54. 

stav (3) ZJN. 

 

10. Mjesto izvođenja radova  

10.1 Mjesto izvođenja radova je sjedište Operativnog područja Banja Luka, Ramići bb. 

 

10.2  Ponuđačima će biti omogućen obilazak mjesta ili lokacije za izvođenje radova na lokaciji 

sjedište Operativnog područja Banja Luka, Ramići bb. Svi zainteresovani ponuđači su dužni 

pisanim putem zatražiti obilazak mjesta ili lokacije na način naveden u tački 2.2 tenderske 
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dokumentacije. Ugovorni organ će pisanim putem obavijestiti ponuđača o terminu obilaska 

mjesta ili lokacije. 

 Osoba ispred ugovornog organa zadužena za obilazak mjesta ili lokacije je Gabriel Relja, ma 

inž.građ, telefon 051 332 177.  

 Obilazak mjesta ili lokacije nije uslov za dostavljanje ponude. Ponuđači koji nisu obišli 

mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom 

tenderskom dokumentacijom. 

 

11. Rok realizacije ugovora i garantni period  

11.1 Rok za realizaciju ugovora je maksimalno 730 (sedam stotina trideset) kalendarskih dana od 

dana obostranog potpisivanja ugovora. 

 

11.2 Zahtijevani garantni period na izvedene radove i isporučenu robu je minimalno 36 

(tridesetišest) mjeseci i počinje teći od dana primopredaje objekta. 
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USLOVI ZA KVALIFIKACIJU  

 

12. Lična sposobnost 

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako: 

 

a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela 

organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim 

propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;  

b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja 

važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u 

postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni 

i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja 

i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili 

propisima zemlje u kojoj je registrovan; 

d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u 

skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 

 

12.2  U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, 

potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od 

strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o 

ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske 

dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na 

portalu javnih nabavki.  

 

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu 

iz tačke 12.2. 

 

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je 

naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog 

uslova za kvalifikaciju. 

 

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je 

dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica 

potvrđenih u izjavi, i to: 

 

a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom 

postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u 

kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim 

propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se 

potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka 

likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa 

važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a 

koje se odnose na  doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.  

d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem 

direktnih i indirektnih poreza. 
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12.6  U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom 

plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, 

direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u 

predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.  
 

12.7  Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od 

dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti 

fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za 

ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.  

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija 

originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – 

organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) 

mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.  

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom 

će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.  

Napomena: 

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka 

a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene 

dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude 

izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti 

stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. 

 

12.8   Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u 

pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.  

 

12.9  U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske 

dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere 

dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.  

 

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera 

dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN. 

 

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN): 

 

Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke 

kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od situacija iz člana 45. st. (5) i (6) ZJN. 

 

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti 

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, 

ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.  

 

13.2  U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o 

registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su 

registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje 

njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. 

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.  

 

Potrebno je dostaviti: 
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- za ponuđače iz BIH: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili 

Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom 

registru,  

- za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara 

zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim 

propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač. 

 

13.3  Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala. 

 

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja 

profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed 

traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za 

kvalifikaciju. 

 

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani 

za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o 

registraciji. 

 

Napomena: 

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski 

registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od 

registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i  

treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za 

podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača. 

 

14. Ekonomska i finansijska sposobnost 

14.1  Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. ZJN, ponuda  će biti 

odbačena ako nije ispunjen minimalni uslov: 

 

- da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine 

ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač  registrovan, 

odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu od 

5.800.000,00 KM. 

 

14.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene 

popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, koja ne 

smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, a dostavlja se u formi 

utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, i na osnovu dostavljenih običnih kopija 

sljedećih dokumenata:  

- poslovni bilans, odnosno bilans uspjeha za period ne duži od posljednje tri finansijske 

godine, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač 

registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje 

poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.  

- Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač, 

dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da je ponuđač ostvario prihod 

za period ne duži od poslednje tri finansijske godine, odnosno od početka poslovanja, ako je 

ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u 

iznosu od 5.800.000,00 KM.  
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14.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) 

dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene 

kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi moraju biti 

zaprimljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u 

radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na 

koji su način poslati. 

 

Napomena: 

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 14.1, tj. uz svoju ponudu, odmah 

dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se 

ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih 

kopija dokaza.  

 

15. Tehnička i profesionalna sposobnost 

15.1  Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 51. ZJN, ponuda će biti 

odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi: 

a) Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ugovora za izvođenje radova 

čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ugovorene vrijednosti 

od 5.800.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina (računajući od dana objave obavještenja o 

nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, 

odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina. 

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora 

koji za predmet imaju izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, 

dogradnji ili nadogradnji objekata iste ili slične namjene kao što je predmet nabavke 

(poslovni objekti); 

 

b) Ponuđač treba da posjeduje Međunarodno priznate sertifikate ili druge ekvivalentne dokaze 

o primjeni sljedećih standarda: 

ISO 9001; ISO 14001; ISO 18295; ISO 45001. 

c) S obzirom na specifičnost predmeta nabavke, ponuđač mora da obezbijedi (odnosno 

zapošljava ili ima na raspolaganju uz mogućnost angažmana) neophodan kadrovski 

kapacitet za realizaciju predmeta nabavke i to: 

• Tehničar sa sertifikatom iz domena održavanja i instaliranja pasivne mrežne opreme, 

proizvođača opreme koja se nudi (minimalno 4 izvršioca), 

• Stručno lice sa sertifikatom iz oblasti projektovanja, implementacije i održavanja rješenja 

na optici i bakru za Data Centre, optičke mreže i rješenja za industrijsku automatizaciju 

(minimalno 4 izvršioca), 

• Stručno lice sa sertifikatom od strane proizvođača opreme koja se nudi iz oblasti instalacije 

i održavanja sistema te automatske detekcije i gašenja požara (minimalno 1 izvršilac), 

• Diplomirani inženjer tehničke struke sa minimalno završenim osnovnim studijama prvog 

ciklusa koji traju četiri godine, a čijim se završetkom stiče 240 ECTS bodova, sa licencom 

za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu (1 izvršilac). 
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15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 51. ZJN, će se 

izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:  

a) Spisak izvršenih ugovora za izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični 

predmetu nabavke, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, 

potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži najmanje jedan ugovor 

minimalne ugovorene vrijednosti od 5.800.000,00 KM, u posljednjih 5 (pet) godina 

(računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno 

početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od pet 

godina, koji za izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih 

strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora. 

Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi potvrdu/potvrde o najmanje 

jednom uredno izvršenom ugovoru koju je izdala druga ugovorna strana, čija je 

minimalna ugovorena vrijednost 5.800.000,00 KM, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište 

ugovornih strana, predmet ugovora sa opisom i obimom izvedenih radova, isporučene robe i 

izvršenih usluga, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o 

urednom izvršenju ugovora. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti potpisana I 

ovjerena od strane druge ugovorne strane. 

 

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja 

nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje 

dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu 

o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, 

ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.  

Napomena: 

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrde o izvršenom ugovoru. 

Ugovorni organ može od Ponuđača čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti 

ponovnu provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako 

Ponuđač, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne može ponovno dokazati svoju 

sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti. 

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već 

kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom 

udjelu u izvršenju  ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.  

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju  

ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da 

dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod 

punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom 

finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora. 

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju 

utvrđivanja neistinosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom 

izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom 

predviđene mjere. 

 

b) Obične kopije Međunarodno priznatih sertifikata kvaliteta za standarde navedene u tački 

15.1 b) tenderske dokumentacije 

U skladu sa članom 48. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ će prihvatiti i 

druge dokaze o mjerama obezbjeđenja kvaliteta, koji su ekvivalentni zahtijevanim 
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sertifikatima, odnosno kojima se potvrđuju sve činjenice i nivo stručnih znanja zahtijevanih 

traženim sertifikatima. 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) 

kalendarskih dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi 

originale ili ovjerene kopije sertifikata ili ekvivalentnih dokaza kvaliteta za standarde 

navedene u tački 15.1 b) tenderske dokumentacije, uz obavezan prevod ovlaštenog sudskog 

prevodioca na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, u slučaju da je sertifikat na 

nekom stranom jeziku. Predmetni dokumenti moraju biti zaprimljeni na protokol ugovornog 

organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog 

organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati; 

c) Izjava o angažovanom osoblju koja se dostavlja u formi izjave potpisane od strane ponuđača 

i ovjerene pečatom ponuđača, koja treba da sadrži listu imena osoblja traženog tačkom 15.1. 

c) sa nazivom sertifikata/licence koje posjeduju i sa napomenom da će ih u slučaju dodjele 

ugovora u punoj mjeri angažovati na realizaciji ugovorenih obaveza.   

Uz Izjavu, ponuđači su dužni da dostave: 

• ovjerene kopije sertifikata o tehničkoj osposobljenosti osoblja navedenog u Izjavi, uz 

obavezan prevod ovlaštenog sudskog prevodioca na jedan od službenih jezika u Bosni i 

Hercegovini, u slučaju da je sertifikat na nekom stranom jeziku (u slučaju nemogućnosti 

dostavljanja kopija sertifikata, ponuđač može dostaviti i naznačiti web link na kojem se 

nedvosmisleno može utvrditi da navedena osoba posjeduje traženi sertifikat), 

• ovjerena kopija licence za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu diplomiranog 

inženjera tehničke struke navedenog u Izjavi, 

• izvještaj o broju zaposlenih radnika kod poslodavca izdat od Poreske uprave (original ili 

ovjerena kopija), kao dokaz o angažovanju lica traženih tačkom 15.1. c) zaposlenih kod 

ponuđača i/ili Ugovore o angažovanju lica koja nisu zaposlena kod ponuđača (original ili 

ovjerena kopija). 

16. Uslovi za grupu ponuđača    

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti  

kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način: 

 

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član 

grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti 

dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je 

predviđeno dostavljanje dokaza; 

 

- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 

45. ZJN (Prilog 5); 

 

- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske 

dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7); 

 

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. 

(sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora 

dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza; 
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- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tačkama 14.1 

(ekonomska i finansijska sposobnost) i 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske 

dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i 

dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova; 

 

- Izjavu iz člana 47. ZJN (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuđača 

koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i finansijska 

sposobnost (bilans uspjeha). 

 

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao 

najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u 

grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od 

dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim 

identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje 

ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe 

ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti 

koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu 

solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa 

ponuđača.  

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će 

plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne 

bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao 

potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis. 

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije 

peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog 

organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan. 

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se 

dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste. 

 

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu 

kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja 

originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.  

          

16.3  Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke  kao član grupe ponuđača, 

ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge 

grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za 

posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao. 

 

16.4  Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne 

nabavke. 

 

16.5  Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.   
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PODACI O PONUDI 

 

17. Sadržaj ponude 

17.1  Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):  

1) Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa 

formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije; 

2) Obrazac za ponudu, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u 

Prilogu 2 tenderske dokumentacije; 

3) Obrazac za cijenu ponude, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je 

data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije; 

4) Obrazac za povjerljive informacije, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih 

ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema 

povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja 

je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, 

ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i 

neće biti odbačena; 

5) Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:  

12. Lična sposobnost;  

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti 

14. Ekonomska i finansijska sposobnost 

15. Tehnička i profesionalna sposobnost 

6) Izjavu ponuđača u skladu sa članom 52. stav (10) ZJN i tačkom 39.2 tenderske 

dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 7 tenderske 

dokumentacije; 

7) Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke: 

1.  Tehnički detalji, popunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa formom datom u 

Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije; 

2.  Sertifikati, kataloška dokumentacija, crteži ili druga tehnička dokumentacija 

za opremu za koju se traži navođenje tehničkih karakteristika (u skladu sa 

zahtijevima u Prilogu 3 i Prilogu 8) kojom se dokazuju tehničke karakteristike 

ponuđene opreme. Predmetna dokumentacija treba biti dostavljena na način opisan 

tački 18.7 Tenderske dokumentacije; 

8) Nacrt ugovora (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom 

koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije; 

9) Izjavu o licencama u skladu sa tačkom 41. tenderske dokumentacije, potpisanu i 

ovjerenu u skladu sa formom koja je data u Prilogu 10 tenderske dokumentacije; 

10) Original garancije za ozbiljnost ponude u obliku bezuslovne bankovne garancije u  

skladu sa tačkom 42. tenderske dokumentacije, u skladu sa formom koja je data u 

Prilogu 11; 
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11) Ovlaštenje/ovlaštenja kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe 

ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu 

dostavlja grupa ponuđača; 

12) Original ili ovjerena kopija punomoći u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice 

ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude; 

 

18. Način pripreme ponude 

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj 

tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će 

biti odbačene kao nepravilne, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili 

nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. 

 

18.2  Ponude se pripremaju u: 

− jednom (1) originalu; 

− jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i  

− jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf 

formatu).  

 

18.3  Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno 

čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u 

tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane 

ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi 

originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, 

kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da 

se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne 

ugrozi cjelovitost ponude.  

Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana 

jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i štampana kopija ponude 

se uvezuju na gore opisan način. 

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne 

mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio 

ponude. CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti 

dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se 

eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu 

dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude. 

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da 

čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje 

na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova 

ponuda sastoji. 

 

18.4  Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv 

redni broj stranice/lista.  

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane 

brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. 

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio 

započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni 

dio. 

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom 

ponuđača ne numeriše, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je 
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obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne 

mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji. 

 

18.5  Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo 

koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu 

(„U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na 

koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom 

ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi 

naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom 

garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude.  

 

18.6 Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe 

ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača), te ovjerena pečatom ponuđača, na 

mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i 

Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici 

Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Izvođača“ i na svim drugim dokumentima koji 

moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da 

budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u 

kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je 

sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat. 

Stranice/listove ponude ne treba parafirati. 

 

18.7  Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.  

Prilikom pripreme ponude potrebno je jasno napisati šta se nudi: jednoznačno navesti 

proizvodača, zemlju porijekla, vrstu i tip proizvoda i karakteristike koje pokazuju da je 

ponuđena stavka ono što se traži u tehničkoj specifikaciji ili njen ekvivalent istih ili boljih 

karakteristika.  

Ako je tačkom 17.1 tenderske dokumentacije traženo dostavljenje tehničke dokumentacije, u 

priloženim katalozima, crtežima i drugoj pratećoj tehničkoj dokumentaciji, moraju jasno biti 

naznačene ponuđene stavke, sa svim detaljima i da se na istima potvrde karakteristike 

ponuđene stavke (ne prilagati uopštene kataloge u kojima nije jednoznačno navedeno koje 

parametre ima ponuđena stavka). Tehnička dokumentacija koja ne upućuje jednoznačno 

na dati proizvod/uslugu neće biti razmatrana.  

 

19. Jezik i pismo ponude 

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i 

ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana 

na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u 

međunarodnoj trgovini, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod 

(ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan 

od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.  

Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala 

i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu 

biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.  

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i 

opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu 

biti napisani i na drugom jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini (npr. njemački, 

francuski,...), ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u 

Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca. 
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20. Način dostavljanja ponuda 

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) 

elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i 

kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija 

ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i 

kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.  

Štampana kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, ako je 

fizički izvodivo, ili u više odvojenih koverata/paketa. Elektronska kopija ponude se 

dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se 

dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude. 

 

20.2  Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog 

organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u 

obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog 

vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.  

 

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu 

ugovornog organa, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti 

navedeno: 

− ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 

ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina. 

− naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverte/paketa, 

− broj nabavke: JN–OP–525/2023, 

− naziv predmeta nabavke: Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, 

dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja 

Luka 

− naznaka: „NE OTVARAJ – do 18.09.2023. godine do 11:30 časova“. 

 

20.4  Dopuštenost dostave alternativnih ponuda: Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda  

 

20.5  Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, 

samostalno ili u okviru grupe ponuđača, biće odbačene. 

 

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda 

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol 

ugovornog organa na sljedeću adresu: 

 

„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka  

ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka  

Bosna i Hercegovina  

    

21.2  Rok za dostavljanje ponuda je 18.09.2023. godine do 11:00 časova.  

 

21.3  Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci 

odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti 

na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko 
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ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude 

zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.  

 

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati 18.09.2023. godine u 11:30 časova, u prostorijama  

Ugovornog organa ,,Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7a, 

78000 Banja Luka.  

22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati 

otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti 

svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, 

odmah, a najkasnije u roku od 3 dana. 

22.3  Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:  

- naziv ponuđača; 

- cijena ponude (bez PDV-a); 

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan. 

Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime 

Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i 

preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa 

Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim 

zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava. 

 

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda 

23.1  Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u 

posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane 

na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti 

sljedeće: 

− ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 

ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina. 

− naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverte/paketa, 

− IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU 

− broj nabavke: JN – OP – 525/2023, 

− naziv predmeta nabavke: Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, 

dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja 

Luka 

− naznaka: „NE OTVARAJ – do 18.09.2023. godine do 11:30 časova“. 

 

23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi 

pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja 

nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena 

ponuđaču neotvorena. 

  

23.3  Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.  
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24. Cijena ponude 

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja је jednаka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki 

navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. 

 

24.2  Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu 

ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni 

ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3. 

 

24.3  Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim 

se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na 

cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim 

popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se 

brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa 

upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ukupna cijena 

ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) se u Obrascu za cijenu ponude ne navodi 

slovima. 

 

24.4  Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim 

zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su 

navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim 

zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.  

 

24.5  Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi 

popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne 

iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni 

ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu 

prednost se daje iznosu iskazanom u procentima. 

 

24.6  Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za 

ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni 

popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje 

se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude 

upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (u Obrascu za 

ponudu brojevima i slovima, a u Obrascu za cijenu ponude samo brojevima).  

 

24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, 

registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa 

članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, 

br. 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu 

dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora. 

 

24.8  Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze 

vezane za realizaciju ugovora, a naročito: 

a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili 

koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju 

robe i opreme; 

b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na 

direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;  
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c) sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u 

BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati 

platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen; 

d) cijenu prevoza i špediterske usluge; 

e) osiguranje; 

f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;    

g) druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe. 

 

24.9  Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe 

bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao nepravilnu odbiti onu ponudu koja sadrži 

cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. 

 

24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu 

cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). 

Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i 

Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije 

ugovora. 

 

25. Kriterijum za dodjelu ugovora 

25.1  Kriterijum za dodjelu ugovora je:  Najniža cijena  

 

25.2  Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude. 

 

25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom 

predmeta javne nabavke, biće odbijene. 

 

26. Period važenja ponude 

26.1 Ponude moraju da važe devedeset (90) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. 

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u 

pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki 

ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije 

za ozbiljnost ponude.  

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi 

obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju 

za ozbiljnost ponude sa produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se 

ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa 

produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude, 

smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće 

razmatrati u daljem toku postupka.  

 

26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a 

ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne 

navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj 

dokumentaciji. 

 

26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj 

dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN. 
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27. Nacrt ugovora  

27.1 Nacrt ugovora je dat u Prilogu 9 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač ne mora da popuni 

nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi 

podaci). Ti podaci će biti uvršteni u ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog 

postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj 

ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane 

ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od 

strane ponuđača) te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno 

opisan način, potpisan i ovjeren nacrt ugovora čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač 

popuni nacrt ugovora njegova ponuda neće biti odbačena. 

 

28. Zaključivanje ugovora  

28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora i to nakon 

isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o 

izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene 

žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog 

ugovora će odgovarati nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ 

zadržava pravo prilagođenja prijedloga ugovora u skladu sa predmetom nabavke. 

 

28.2 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i 

u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH. 

  

28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah 

iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač: 

– propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. ZJN, 

ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana 

obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili 

– propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju 

je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili 

– u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili 

– propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz 

tenderske dokumentacije, ili 

– propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili 

– odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude 

koju je dostavio. 
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OSTALI PODACI  I  DODATNE INFORMACIJE  

 

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije 

29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. 

 

29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o 

nabavci, na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 53. stav (2) ZJN i članom 8. st. (1) i 

(2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o 

postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj: 80/22). 

 

29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz 

člana 2. stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani na Portalu JN, bez naknade, preuzimaju 

tendersku dokumentaciju objavljenu na Portalu JN. Objavom tenderske dokumentacije na 

Portalu JN onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine. Također, za istu se ne zahtjeva 

novčana naknada za preuzimanje. 

  

29.4  Tenderska dokumentacija, izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, mogu se preuzeti 

više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik Portala JN preuzme tendersku 

dokumentaciju, izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije za isti postupak javne nabavke 

više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka a) ZJN računa se od prvog preuzimanja 

tenderske dokumentacije odnosno izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije. 

 

29.5 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog 

organa i to: www.elprenos.ba 

 

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja 

30.1 Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje 

tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način 

kako je definisano na Portalu JN. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način 

da se objavljuje novi dokument na Portalu JN.  

 

30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu na Portalu JN tražiti pojašnjenje tenderske 

dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje 

zahtjeva za učešće ili ponuda. 

 

30.3 Ugovorni organ će putem Portala JN odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje tenderske 

dokumentacije, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka 

za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, a odgovor dostaviti svim 

kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu JN. 

 

30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te 

izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove 

ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, 

najmanje za sedam (7) dana. 

 

30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda 

neophodna posjeta mjestu isporuke robe / izvršenja usluga / izvođenja radova, Ugovorni organ 

je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo 
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da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, 

izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije 

za isporuku robe / izvršenje usluga / izvođenje radova. 

 

30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se 

one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet 

dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.  

 

31. Podugovaranje 

31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 

2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili 

procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati 

podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.  

 

31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno 

ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za 

podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s 

članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, 

obavijestiti Izvođača o svojoj odluci. 

 

31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani 

ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao 

saglasnost.  

 

31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi 

ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. 

stav (4) ZJN, i to: 

– dio ugovora - koji će realizovati podugovarač; 

– naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač; 

– podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog 

računa i naziv banke kod koje se vodi. 

 

31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. 

 

31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač. 

 

Napomena:  

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu 

postupka javne nabavke. 

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije 

Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Izvođač će 

postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.  

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio 

da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena. 
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32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) 

32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u 

svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja 

profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze: 

a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena 

pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, 

za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i 

Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika; 

b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne 

djelatnosti; 

c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje 

i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu), 

d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice 

registrovano za samostalnu djelatnost; 

e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je 

registrovan. 

 

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je 

dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne 

sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije. 

 

33. Rok za donošenje odluke o izboru 

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u 

postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja 

ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u 

produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog 

organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici 

ugovornog organa www.elprenos.ba.  

 

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne 

nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. 

Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o 

izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda. 

 

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču 

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4. Nacrta ugovora, 

(Prilog 9 ove tenderske dokumentacije). 

 

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata 

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive 

treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u 

Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom 

ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi 

dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom 

ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija. 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 26 od 412 
   

 U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je 

dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te 

informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. 

 

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi 

nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.  

 

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN): 

 

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; 

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa 

tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke 

specifikacije; 

c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN). 

 

35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske 

dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi 

javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se 

koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih 

neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena. 

 

35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili 

ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što 

se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka. 

 

35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti 

za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju          

(informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do 

kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke. 

 

35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka 

javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva 

ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u 

svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i 

pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija 

koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN. 

 

36. Neprirodno niska cijena ponude  

36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. 

ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. 

 

36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o 

relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za 

ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren 

način odnose na:  

a) ekonomičnost proizvodnog procesa, izvršenih usluga ili građevinske metode; 

b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu 

robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova; 

c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio; 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 27 od 412 
   

d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na 

mjestu gdje se isporučuje roba, izvršavaju usluge ili se izvode radovi; 

e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je 

državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima. 

 

36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u 

sljedećim slučajevima:  

- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih 

ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili 

- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude. 

 Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene 

ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN. 

36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne 

može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu / izvrši usluge / izvede radove 

po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti. 

  

37. Provjera računske ispravnosti ponude 

37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, 

ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će 

neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom 

ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem 

prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi 

obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i 

garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču. 

 

37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima: 

a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem 

jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno 

je ispraviti konačan iznos; 

b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati 

prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.  

37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. 

 

38. Preferencijalni tretman domaćeg   

38.1 Ugovorni organ neće primijenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN 

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o 

obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20), 

prestala da važi 01.06.2021. godine. 

 

39. Sukob interesa 

39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će 

odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem 

ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom 

obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka 

javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne 
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nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju 

o postupku nabavke.  

  

39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (10) 

ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj 

nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 7 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa 

nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu 

nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. 

ZJN. 

 

39.3 Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada 

predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili 

mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili 

bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i 

nezavisnost u okviru postupka, a naročito: 

a)  ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom 

subjektu; 

b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih 

prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta 

s više od 0,5%. 

Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se: 

a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa; 

b) član komisije za javnu nabavku; 

c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog 

organa u postupku javne nabavke. 

    

40. Pouka o pravnom lijeku 

40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni 

organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo 

da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN. 

  

40.2 Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu KRŽ) putem 

ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom 

poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN. 

  

40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću 

odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN. 

  

40.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba 

neblagovremena, nedopuštena, izjavljena od neovlaštenog lica ili izjavljena od lica koje nema 

aktivnu legitimaciju) ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 dana, od dana prijema 

zaključka. 

 

40.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni 

drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ 

u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa. 
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40.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, izjavljena od ovlaštenog lica 

i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma 

njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i 

kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba. 

 

41. Licence 

41.1 Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti Izjavu o licencama, potpisanu od strane ponuđača i 

ovjerenu pečatom ponuđača, u skladu sa formom iz Priloga 10 tenderske dokumentacije, 

kojom se obavezuju da će, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač i da bi mogli 

pristupiti zaključenju ugovora, u roku od najkasnije 15 dana od dostave obavještenja o izboru 

najpovoljnijeg ponuđača, ugovornom organu dostaviti ovjerene kopije sljedećih važećih 

licenci: 

a) važeće licence za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku 

dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike 

Srpske i to: 

- građevinskih radova na objektima visokogradnje; 

- građevinskih radova na objektima niskogradnje; 

- građevinskih radova na objektima hidrogranje; 

- dijela elektrofaze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja; 

- dijela elektrofaze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike; 

- dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i 

klimatizacije; 

b) važeće licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu 

izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i to: 

- arhitektonske faze; 

- konstruktivne faze; 

- hidrotehničke faze; 

- faze niskogradnje; 

- dijela elektrofaze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja; 

- dijela elektrofaze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike; 

- dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i 

klimatizacije, 

Navedene licence je neophodno osigurati prije zaključenja ugovora i kao takve 

predstavljaju uslov da bi se pristupilo zaključenju ugovora. Ukoliko ponuđač u 

ostavljenom roku ne dostavi ugovornom organu gore navedene važeće licence smatraće se 

da odbija da zaključi predloženi ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj 

dokumentaciji, te će se postupiti u skladu sa članom 72. stav 3. ZJN, odnosno ugovor će se 

dodijeliti onom ponuđaču čija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude izabranog 

ponuđača, te će se pristupiti realizaciji garancije za ozbiljnost ponude. 

Grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljeni uslov za zaključenje ugovora i 

dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenog uslova. 
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42. Garancija za ozbiljnost ponude  

42.1 Ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke dužni su da uz ponudu  dostave originalnu 

bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ozbiljnost 

ponude je 1,5% procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno 88.406,66 KM (riječima: 

osamdesetosamhiljadačetiristotinešest i 66/100 KM) ili u slučaju stranog ponuđača 

protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja 

garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana. 

 

42.2 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo 

koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu 

(„U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na 

koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom 

ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi 

naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom 

garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude. Garancija za 

ozbiljnost ponude se dostavlja u formi datoj u Prilogu 11 tenderske dokumentacije. 

 

42.3  Ukoliko svi gore navedeni uslovi za dostavljanje garancije ne budu ispunjeni, ponuda će biti 

odbijena.  

 

42.4  Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost  

ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. U ovom 

slučaju, garancija se dostavlja u traženom iznosu zbirno, bez obzira da li je dostavlja jedan 

član, više ili svi članovi grupe ponuđača.  

42.5 Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o 

formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ br. 

90/14). 

 

43. Garancija za uredno izvršenje ugovora   

43.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana 

obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku 

garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne 

vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv 

korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza 

plus 60 (šezdeset) dana. Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje 

ugovora, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ponuđača Izjave ponuđača u Obrascu za 

ponudu - Prilog 2 tenderske dokumentacije, tačka 9 b. 

 

43.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti 

dostavljena u formi datoj u Prilogu 12 tenderske dokumentacije. 

 

43.3 Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora će biti plativ Ugovornom organu kao 

kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Izvođač ne uspije da izvrši 

svoje ugovorene obaveze. Izvođač će biti dužan da po potrebi dostavi produženje garancije za 

uredno izvršenje ugovora do završetka ugovornih obaveza. 
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43.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa 

Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik 

BiH“ br. 90/14), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  

 

44. Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu 

44.1  Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je da nakon primopredaje radova, a prije 

uplate po okončanoj situaciji, dostavi Ugovornom organu bankovnu garanciju na iznos od 2 

(dva) % ukupno ugovorene vrijednosti bez PDV-a, kao garanciju za otklanjanje grešaka u 

garantnom periodu, sa rokom važnosti, ponuđeni garantni period, plus 30 dana. 

 

44.2 Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu će biti nominovana u valuti Ugovora i mora 

biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 13 tenderske dokumentacije. 

 

45. Garancija za avansno plaćanje 

45.1  Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji se obavezuje da nakon obostranog potpisivanja 

Ugovora, a prije uplate avansa, dostavi Ugovornom organu bankarsku garanciju na iznos 

ugovorenog avansa kao garanciju za povrat avansnog plaćanja, sa rokom važnosti, rok 

izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana. Izvođač će biti dužan da po potrebi 

dostavi produženje garancije za avansno plaćanje do završetka ugovornih obaveza. 

 

45.2 Garancija za avansno plaćanje će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u 

formi datoj u Prilogu 14 tenderske dokumentacije. 

 

45.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) 

dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi izjavu o visini avansa 

(maksimalno 30% vrijednosti ugovora (za nabavku opreme i materijala potrebnih za 

realizaciju ugovora)), na osnovu koje će se u ugovoru definisati ugovoreni avans. Izjava mora 

biti zaprimljena na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, 

u radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno 

na koji je način poslata. Izjava se daje na memorandumu izabranog ponuđača i treba biti 

potpisana od strane izabranog ponuđača (odgovorne osobe izabranog ponuđača ili osobe 

ovlaštene za podnošenje ponude od strane izabranog ponuđača) i ovjerena pečatom izabranog 

ponuđača. U slučaju da izabrani ponuđač u gore navedenom roku ne dostavi  izjavu o visini 

avansa ugovoreni avans će iznositi 30% vrijednosti ugovora, kao što je navedeno u Nacrtu 

ugovora. 

 

46. E – aukcija 

46.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa 

Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16). 

 

46.2 E – aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje: 

- podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže,  

a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću 

automatskih metoda ocjenjivanja na Portalu JN. 

 

46.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije na Portalu JN. Za zakazivanje i 

početak E – aukcije referentno je vrijeme na Portalu JN. Od momenta zakazivanja do vremena 
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početka E – aukcije mora proći minimalno 48 časova. E – aukcija ne može početi vikendom, 

neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.  

 

46.4 Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja E – aukcije 

obavještavaju se istovremeno putem Portala JN o sljedećem:  

a) datumu i vremenu početka E – aukcije,  

b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;  

c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;  

d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;  

e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude;  

f) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg. 

46.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti na Portalu 

JN do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije 

mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti na Portalu JN do 

momenta početka E – aukcije.  

 

46.6 Svako snižavanje cijene ponude u slučaju najniže cijene, kao kriterijuma za dodjelu ugovora, 

je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.  

 

46.7 Portal JN šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, 

u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava 

ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN. 

 

46.8 Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se 

svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje 

ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje 

ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN. 

 

46.9 U slučaju podjele postupka nabavke na lotove, E – aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i 

ne može se zakazati početak za više od dvije aukcije u istom satu.  

 

46.10 U skladu sa članom 3 stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju 

prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak  okončava 

u skladu sa članom 69. ZJN. 

 

46.11 Izmjena, otkazivanje ili ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama 

članova 6. i 7. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije. 
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PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE 

 

 

 

(Naziv dokumenta 1)        broj stranice ponude 

 

(Naziv dokumenta 2)         broj stranice ponude 

 

(Naziv dokumenta 3)         broj stranice ponude 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Naziv dokumenta n)         broj stranice ponude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________  
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PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU 
 

Broj i naziv nabavke: JN-OP-525/2023  

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih 

objekata u sjedištu OP Banja Luka 

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: ________________________________ 

Broj ponude: _______________________; Datum: ___.___._____. godine. 

UGOVORNI ORGAN: ,,Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, 

           Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH 

PONUĐAČ: 

 

Ponuđač  

(ovlašteni predstavnik 

grupe ponuđača) 

 Članovi grupe ponuđača 

(ukoliko se radi o grupi ponuđača) 

Član grupe Član grupe 

Naziv i sjedište  

ponuđača 
   

Adresa     

IDB/JIB    

Broj žiro računa    

PDV    

Adresa za 

dostavljanje pošte 
   

    

Članovi grupe ponuđača 

(ukoliko se radi o grupi ponuđača) 

 Član grupe Član grupe Član grupe 

Naziv i sjedište  

ponuđača 
   

Adresa     

IDB/JIB    

Broj žiro računa    

PDV    

Adresa za 

dostavljanje pošte 
   

 

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada 

ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u 

smislu postupka javne nabavke.) 

 

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu): 

 

Ime i prezime  

Adresa  

Broj telefona  

Broj faksa  

E-mail adresa  
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IZJAVA PONUĐAČA 

 

 (ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)  

 

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____________________ 

na Portalu javnih nabavki dana: ___________. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:  

1.  U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-525-6/2023, ovom izjavom 

prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.  
 

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku rekonstrukcije, 

adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP 

Banja Luka, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i 

utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.  
 

3.   Cijena naše ponude je: Iznos Valuta 

Cijena ponude (bez PDV-a) je:   

Popust koji dajemo na Cijenu ponude ( ____ %) je:   

Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:   

PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:   

Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:   
 

(slovima: _________________________________________________________________) 

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz 

tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, 

relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.  
 

4.  Naša ponuda važi ____ dana (____________________), računajući od isteka roka za 

dostavljanje ponuda, tj. do: ________________.  

 

5. Podugovaranje: 

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora 

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): ___________________________ 

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u 

procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): 

______________________________________________________________________. 

 

b) Nemamo namjeru podugovaranja  

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje 

obavezne podatke). 

6. Garancija za ozbiljnost ponude je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske 

dokumentacije. 

7. Rok za izvođenje radova je _____ (_______________) dana od dana obostranog potpisivanja 

ugovora.   

8. Garantni period na izvedene radove je _____ (_______________) mjeseci od primopredaje 

izgrađenog objekta. 
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9. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo: 

           a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske 

sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom 

dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.  

          b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske 

dokumentacije. 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [....…………………………] 

 

Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………………] 

 

Mjesto i datum: […………………………………….………….] 

 

 

Pečat ponuđača: 
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PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE 

 

NAZIV PONUĐAČA: ________________________________________ 

 

Broj ponude: _______________________ 

 

Datum: ____________________________ 

 

01 UPRAVNA ZGRADA 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog - nefiksiranog mobilijara 

unutar objekta-iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža podne keramike, zajedno sa cementnim estrihom 

sve do gotove betonske ploče u prostoru toaleta, zajedno sa 

iznošenjem šuta van objekta. Cijenom obuhvatiti i prateće sokl 

lajsne. Obračun po m². m² 35,70     

3 

Demontaža podne obloge itisona u kancelarijama zajedno sa 

pripadajućim lajsnama.Šut iznijeti van objekta.Obračun po m². m² 752,60     

4 

Demontaža podne obloge parketa u kancelariji direktora i 

sekretarice zajedno sa pripadajućim lajsnama. Šut iznijeti van 

objekta. Obračun po m². m² 70,20     

5 

Rušenje glavnog armiranog betonskog ulaznog stepeništa radi 

formiranja novog  stepeništa i rampe za hendikepirane osobe. 

Obračun po m³. m³ 1,02     

6 

Demontaža zidne keramike u sanitarnim čvorovima, prizemlja 

i sprata. zajedno sa malterom i iznošenjem šuta van objekta-

obodni zidovi koji nisu obuhvaćeni stavkom rušenje zidova. 

Obračun po m². m² 124,32     

7 

Rušenje postojećeg fasadnog sendvič zida d= 40 cm i radi 

formiranja novih otvora (nove kancelarije i otvora za vrata 

spiralnog stepeništa) sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun 

po m³. m³ 2,16     

8 

Rušenje postojećih unutrašnjih zidova d= 6 i 12 cm u 

sanitarnim čvorovima zajedno sa keramikom i zidova između 

kancelarija sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun po m². m² 259,37     

9 

Demontaža svih slojeva ravnog neprohodnog krova do gotove 

betonske ploče sa skidanjem šuta na zemlju. Obračun po m² m² 736,89     

10 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih i punih fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki, dvokrilnih i jednokrilnih 

vrata) bez obzira na visinu i dimenzije izvedenih od Al profila 

i željeza zajedno sa pripadajućim unutrašnjim i vanjskim 

klupicama. Obračun po m². m² 481,43     

11 

Pažljiva demontaža drvenih pregrada debljine od 8 do 12 cm 

zajedno sa nadsvjetlom i pripadajućim jednokrilnim ili 

dvokrilnim vratima (pregrade između kancelarija). Obračun po 

m² m² 322,03     
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12 

Pažljiva demontaža plakara dubine do 40 cm zajedno sa 

jednokrilnim ili dvokrilnim vratima i pripadajućim 

nadsvjetlima. Prilikom demontaže plakara voditi računa da se 

ne ošteti podna keramika u holu jer se ista zadržava. Obračun 

po m². m² 244,15     

13 

Demontaža opšava atike i opšava između nižeg i višeg dijela 

objekta (nadstrešnice sa fasadom) izvedenog od pocinčanog 

lima. Obračun po m m 201,79     

14 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 45,90     

15 

Demontaža kompletne postojeće nadstrešnice izvedene od 

lima-ulaz u kuhinju cca površina horizontalno 6,5 m². 

Nadstrešnica je zatvorena sa bočnih strana. Obračun po 

komadu. kom 1,00     

16 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno pauš. 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU:   

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Iskop zemlje za izradu novih ulaznih stepenika glavnog ulaza i 

rampe za hendikepirana lica, temeljna ploča za pp stepenište. 

Iskop zemlje treće kategorije, sa odlaganjem iskopanog 

materijala na deponiju koju odredi Investitor do 50 m od 

objekta. Iskop vršiti sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. 

Prije početka iskopa iskolčiti gabarite i postaviti druge oznake, 

označiti visinske tačke, te snimiti postojeći teren zbog tačnosti 

obračunavanja iskopane zemlje. Dno jame poravnati, bočne 

strane pravilno iskopati. Obračun po m³ iskopa u samoniklom 

stanju. m³ 7,06     

2 

Nasipanje tampona - Nabavka, nasipanje, razastiranje i 

nabijanje tampon sloja šljunka u projektovanoj debljini. 

Šljunak mora da bude potpuno čist, bez organskih primjesa. 

Šljunak nabijati do potrebne zbijenosti. Debljina zbijenog sloja 

je 15cm ispod podne ploče i 10 cm ispod stepenišnih krakova i 

rampe za hendikepirana lica. Obračun po m³ tampona. m³ 2,87     

3 

Odvoz viška materijala iz iskopa preostalog posle izvršenog 

nasipanja i nabijanja, kao i materijala nepodesnog za 

nasipanje. Materijal utovariti i odvesti na stalnu deponiju koju 

odredi nadležni organ na daljinu do 5 km sa grubim 

planiranjem na deponiji. Obračun po m³ odvezenog materijala 

sa koeficijentom rastresitosti 1,25. m³ 8,82     

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

 

3. BETONSKI RADOVI 

1 

Armirano betonski temelji stepeništa - Nabavka materijala i 

betoniranje temelja, armiranim betonom MB 30 u zemljanom 

iskopu i dijelom u odgovarajućoj oplati. Raditi po projektu, 

statičkom proračunu i detaljima armature. Oplata 4,0m²/m³ 

betona. Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. m³ 1,62     

2 

Betoniranje armirano betonskog ulaznog stepeništa, rampe za 

hendikepirane osobe i ploče za PP stepenište betonom MB-30 

u glatkoj oplati. Debljina ploče d=15-20 cm, a za PP stepenište 

d=30 cm. Obračun po m³ ugrađenog betona, zajedno sa 

oplatom, skelama i podupiranjem.  m² 17,63     

 

Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža - stubova 

prostor I sprata-dograđena kancelarija, betonom MB 30 u 

glatkoj oplati sa podupiranjem. Konstrukcija srednjih 

presjeka.(0,40*0,40). Oplata 10,0m²/m³ betona. Obračun po m³     



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 40 od 412 
   

3 

gotovog stuba zajedno sa potrebnom oplatom, skelama i 

podupiranjem. Povezivanje ankerima. Ova veza se ostvaruje 

na unutrašnjem delu objekta i to tako što se u postojeću 

konstrukciju buše ankeri po statičkom rješenju. Na ovaj način 

se ostvaruje zglobna veza između novoprojektovanog dijela i 

postojećeg dijela. Povezivanje ankerima se vrši na sljedeći 

način: U postojeću konstrukciju se ubuši rupa prečnika 30% 

većeg od prečnika ankera plus oko 1 mm. Po završetku 

bušenja rupe, ista se mora očistiti od prašine i prljavštine 

komprimovanim vazduhom. Nakon toga se rupa nakvasi 

vodom. U rupu do oko 1/2 dubine se sipa vezivno sredstvo. 

Vezivno sredstvo mora da ima veoma dobro prijanjanje za 

beton i armaturu i da nema karakteristike skupljanja. Poželjno 

bi bilo da prilikom očvršćivanja vezivno sredstvo povećava 

zapreminu - bubri. Nakon toga se u rupu utiskuje anker. Anker 

u izbušenu rupu mora da uđe slobodno, bez nabijanja. Ovako 

ugrađeni ankeri se fiksiraju, kako ne bi došlo do njihovog 

pomjeranja u fazi očvršćivanja vezivnog sredstva. Po 

očvršćivanju vezivnog sredstva može se nastaviti dalji rad. m³ 0,49     

4 

Betoniranje armirano betonskih horizontalnih greda u prostoru 

(I sprata-dograđena kancelarija) betonom MB 30 u glatkoj 

oplati sa podupiranjem. Konstrukcija srednjih presjeka. Oplata 

10,0m²/m³ betona. Obračun po m³ gotove grede zajedno sa 

potrebnom oplatom, skelama i podupiranjem. m³ 1,66     

5 

Dobetoniranje ab platna d=13cm uz postojeću atiku na 1 

spratu radi postizanja debljine ab platna da bi se moglo 

nastaviti zidanje zidova 1 etaže - nadogradnje. Visina 

postojeće atike je 40 cm. Potrebno je ostvariti vezu između 

postojeće ab atike i dobetoniranog dijela sa ankerima i 

potrebnim spojnim sredstvima. Oplata 10,0m²/m³ betona. 

Obračun po m³ gotovog platna zajedno sa potrebnom oplatom, 

skelama i podupiranjem. m³ 0,48     

6 

Betoniranje atike oko objekta d=12cm, visine 40 cm betonom 

MB 30 u glatkoj oplati sa razupiranjem i oplatovanjem. Oplata 

5,55 m²/m³ betona. Obračun po m³ gotove ab atike zajedno sa 

potrebnom oplatom, skelama i razupiranjem. Visina rada cca 

8,60 m. m³ 0,44     

7 

Betoniranje armirano betonske ravne ploče d= 15 cm, betonom 

MB 30 u glatkoj oplati sa podupiranjem. Voditi računa da se 

ostave svi potrebni otvori za prolaz instalacionih vertikala i 

ostali prodori kroz međuspratnu konstrukciju. Visina 

podupiranja 3,75 m. Oplata 5,55 m²/m³ betona. Obračun po m³ 

gotove ploče zajedno sa potrebnom oplatom, skelama i 

podupiranjem ploča I etaže. Spajanje ploče sa postojećom 

pločom na I spratau -proširenje objekta treba uraditi 

pažljivo i po uputama projektanta statičara. m³ 4,14     

3. UKUPNO BETONSKI RADOVI:   

 

4. ARMIRAČKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, čišćenje, savijanje i 

montaža armature u oplati u svemu prema detaljima iz 

statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po kg 

ugrađene armature.         

1,1 RA B500B kg 388,78     

1,2 MA B500B kg 209,16     

4. UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:   
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5. ZIDARSKI RADOVI 

 

Zidovi od šupljih blokova d=20 i 25 cm. Zidanje i zaziđivanje 

zidova u skladu sa projektnom dokumentacijom  opekarskim 

blokovima sa vertikalnim šupljinama JUSV.D1.015 dimenzije 

25/19/19. Zid debljine 20 cm. Zidanje mora biti kvalitetno, a 

zida se u PCM malteru jačine 5 Mpa. Prvi red blokova 

potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj 

cemetnog maltera 1:2 debljine 2-5 cm zavisno o 

horizontalnosti izvedene podloge. Prilikom zidanja nije 

dozvoljeno preklapanje vertikalnih fuga. Min. razmak između 

vertikalnih fuga dva susjedna reda smije biti 10 cm. 

Povezivanje zida i postojećih stubova potrebno je izvesti 

mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. U cijeni sav rad i 

materijal po uputstvu proizvođača do potpune izvedbe. U 

cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela visine do 400 

cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Kod 

zidova koji se rade kao ispuna, neophodno je zadnji red 

blokova ozidati 15 dana nakon predzadnjeg reda i učvrstiti za 

plafon ili betonsku gredu iznad zida, a prostor zadnju spojnicu 

između blokova i plafona ili betonske grede potpuno ispuniti, 

injektirati malterom ili purpen pjenom. Istovremeno sa 

zidanjem u visini vrata izraditi armirano betonske nadvoje dim 

20/25cm. Nadvoje raditi betonom MB-30 i armirati ih sa +/- 

dvije šipke prečnika 12mm sa uzengijama prečnika 8mm na 20 

cm u potrebnoj oplati. Obračun po m³ ozidanog zida i 

potrebnom zidarskom skelom. 

    

1 m³ 16,47     

2 

Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova šupljim opekarskim 

blokovima. Debljina zida je 12 cm. Zida se u produžnom 

malteru jačine 5 Mpa. Opekarske blokove zidati u pravilnom 

zidarskom vezu - blok parnog reda preklapati s blokom 

neparnog reda za 50%. Opeku prije zidanja pokvasiti. 

Istovremeno sa zidanjem u visini vrata izraditi armirano 

betonske nadvoje dim 12/25cm. Nadvoje raditi betonom MB-

30 i armirati ih sa +/- dvije šipke prečnika 10mm sa 

uzengijama prečnika 6mm na 20 cm u potrebnoj oplati. U 

cijeni sav rad i materijal po uputstvu proizvođača do potpune 

izrade. U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela 

visine 200-300cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka 

radova. U cijeni sav rad i materijal po uputstvu proizvođača do 

potpune izrade-zidovi sanitarja.Obračun po m². m² 83,16     

3 

Malterisanje novoformiranih unutrašnjih zidova od opeke, 

zidova nakon demontaže keramike, vidnih greda isl.produžnim 

malterom, malter za unutrašnje malterisanje ukupne debljine 

d=2,0 cm. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim 

špricanjem površina rijetkim cementnim malterom razmjere 

1:1. Preko ovog nanijeti produžni malter razmjere 1:3:9 u sloju 

d=1,5 cm,(I sloj) i krečni malter razmjere 1:3 debljine d=0,5 

cm (II sloj). Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke 

bez talasa i udubljenja. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni 

profili sa fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. 

Površine do 3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² odbija se razlika 

prema GN. Na spoju dva materijala (beton-opeka; opeka -

gipskartonski zid) obavezno postaviti ALKALNO – 

POSTOJANU STAKLENU MREŽICU sa preklopima > 10 

cm, okna 10 mm x 10 mm. Obračun po m² omalterisanih ploha 

sa potrebnom zidarskom skelom bez obzira na visinu. m² 327,59     
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4 

Malterisanje fasade nakon zidanja, doziđivanja objekta, izrade 

ab atika i soklenih  zidova nakon obijanja maltera produžnim 

malterom za vanjsko malterisanje ukupne debljine d=2,0 cm u 

PCM 1:1:5. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim 

špricanjem površina rijetkim cementnim malterom razmjere 

1:1. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa 

fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. Površine do 

3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² odbija se razlika prema GN. 

Obračun po m² omalterisanih ploha . m² 127,66     

5 

Malterisanje - obrada unutrašnjih i vanjskih špaleta nakon 

ugradnje fasadne i unutrašnje bravarije na mjestima gdje se ne 

izvode novi zidovi niti se malteriše. Malterisanje se vrši 

produžnim cementnim malterom. U količini su date unutrašnje 

špalete fasadnih i unutrašnjih otvora. Obračun po m. m 591,88     

6 

Izrada plivajuće podloge sastavljene od cementnog estriha 

(mješavina kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne 

više od 60 %) sa količinom cementa do 380 kg/m³) d=... cm 

konzistencije " vlažan kao zemlja", armiran armaturnim 

vlaknima ili klasičnim armaturnim mrežama Q84. Sloj cem. 

estriha radi se preko sloja toplinske (zvučne) izolacije od 

elastificiranog polistirena EPS-T, uključivo sa PE folijom 

(prekolopi 20cm) koja se neposredno postavlja prije izrade 

cementnog estriha. Po obodu prostorije postaviti traku 

elastificiranoga polistirena, debljine d = 10 mm, u vertikalnom 

položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja, 

dovratnika, pragova za 2 cm do 3 cm viša od predviđene visine 

estriha. Sve instalacije i proboje prije postavljanja estriha treba 

omotati s EPS-T ili elastičnim trakama, jer u suprotnom udarni 

se zvuk prenosi u druge prostore zgrade. U obračun se uzima 

sve zajedno što ulazi u cijenu koštanja m². 

1/ podloga u prizemlju gdje su skinuti slojevi poda 

- armirani cementni estrih ---------------- 5.00-6.00 cm 

- PE folija ---------------------------------------  0.02 cm 

- Elastificirani stiropor EPS-T ------------------- 30 mm  m² 35,70     

  

Napomena: nove podloge su planirane na mjestima gdje se 

ruši keramika. Prilikom izvođenja demontaže parketa ili 

itisona ukoliko dođe do "krunjenja podloge istu je 

potrebno sanirati ili zamjeniti. Pozicija se radi isključivo 

uz pregled i dozvolu nadzornog organa.         

5. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 

6. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i 

obodnih zidova u prostoru toaleta i na mjestu demontirane 

podne podloge. Izrada hidroizolacije dvokomponentnim 

visoko fleksibilnim cementnim malterom. Horizontalna 

hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije. HI 

se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini 

cca 20 cm. Stavka obuhvaća: horizontalnu HI poda, HI na 

spoju zida i poda i oko prodora instalacija i vertikalnu HI 

zidova (djelomično). Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, 

ukupne debljine min. 2 mm. Na očišćenu i pripremljenu 

podlogu, nanosi se prvi sloj hidroizolacije. U još svježi prvi 

sloj utiskuje se mrežica iz alkalno otpornih staklenih vlakana 

vel. okna 4x4,5 mm. Cijenom obuhvatiti i vertikalni dio 

izolacije. Obračun po m² horizontalne površine (prizemlje i 

toaleti na spratu) m² 35,70     
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2 

Nabavka i ugradnja paropropusno-vodonepropusne folije - 

parne brane izrađene od vanjskog tkanog polipropilenskog 

sloja i unutarnje mikroporozne polipropilenske prevlake, 

otporna na kidanje. Parna brana se ugrađuje po nagibnom 

betonu. Obračun po m². m² 758,89     

  

Izrada ravnog krova sa sledećim slojevima: 1. Premaz 

recitolom, 2. Parna brana, 3. termoizolcija, 4. geotekstil, 5. 

folija, 6. geoteksti, 7. šljunak, 8. Odzračnici.  

Nakon premaza recitolom vrši se ugradnja parne brane na 

postojećem nagibnom betonu. Spojevi traka međusobno se 

lijepe, a sve prema uputama proizvođača. Obračun po m².  

horizontalno - 7,5 m², vertikalno visine cca 40 cm - 11,0 m.  

3.Toplinska izolacija horizontala od tvrdih ploča na bazi 

ekstrudiranog polistirena (XPS) nazivne nasipne gustoće 32 

kg/m³. Specifični termalni kapacitet 1404 J/kgK, koeficijent 

toplinske provdljivosti 0.027 W/mK; čvrstoća 0,30 N/mm², 

upijanje vode 0,2 % volumena. Klasa zapaljivosti B1. Ploče su 

dimenzija 60x125 cm sa rubovima obrađenim na preklop, 

debljine 20 cm. 7,5 m², toplinska izolacija atika vertikalno + 

horizontalno r.š. cca4 0,0 cm. Ploče se lijepe ili učvršćuju 

tiplama po vertikali atike i horizontalno po vijencu (obodni 

zidovi). Debljina ploča je 5 cm. Pričvrsni pribor uključen u 

stavku. Obračun po m, 11m. Nakon toga se postavlja 

geotekstil. 

5.Hidroizolacija horizontalna- Ugradnja horizontalne 

hidroizolacije krova jednoslojnom hidroizolacijskom UV 

stabilnom PVC 1,5mm folijom. Folija se odlikuje 

fleksibilnošću na hladnoći i do temperature -45oC. Preklopi se 

zavaruju homogeno, vrućim zrakom prema uputi proizvođača i 

smjernicama za polaganje termoplastičnih folija. Na rubovima 

i konstrukcijskim prodorima potrebno dodatno mehaničko 

pričrvšćenje. PVC 1,5mm. Obračun po m². hidroizolacija 

horizontalno 7,5 m², hidroizolacija vertikalno + horizontala 

atike cca h= 65 cm 12 m.  

6.Filterski sloj geotekstila - Nabavka materijala i ugradnja 

geotekstila koji se postavlja na izvedenu hidroizolaciju, a prije 

izrade zaštite od granulisanog šljunka. Obračun po m².7,5 m².  

7.Granulisani šljunak - Nabavka materijala i ugradnja pranog 

šljunka granulacije 8-16mm u deb. sloja 5-8cm. Šljunak se 

postavlja na sloj geotekstila iz prethodne stavke. Obračun po 

m² ugrađenog šljunka 7,5 m². 

8.Sistemski ventilacijski odzračnici - 1 odzračnik na 30-50m² . 

U stavku uključena mehanička učvršćenja i brtvljenja 

trajnoelastičnim UV stabilnim tiksotropnim bojivim kitom na 

bazi butila ili poliuretana. kom 2,  

9.Nabavka, i ugradnja slivnika fi110mm. Slivnik se termički 

zavaruje na hidroizolaciju u homogeni nepropustan spoj. U 

stavku uključena kišna rešetka i ev. potrebna mehanička 

učvršćenja i brtvljenja. Sistemski PVC slivnik (horizontalni ili 

vertikalni)-spajanje na vertikalu kom.  

10.Ispitivanje izolacije vodenom probom u trajanju 24 sata. Po 

uspješnom izvršenom ispitivanju radi se primopredajni 

zapisnik. Obračun paušal. 11.Čišćenje gradilišta za vrijeme 

izvođenja radova sa utovarom otpadnog materijala i odvozom 

na gradski deponiju. Obračun paušal. Obračun po komadu 

izvedenog krova. 

        

3 

  

  

kom 

  

  

1,00 

  

  

  

  

  

  

6. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:   
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7. TESARSKI RADOVI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja krovne konstrukcije od drvenih elemenata 

rogovi 10/12, podrožnjače 14/14, kosnika 14/14, stubova 

14/14, grebenjače 16/16 i ostalih elemenata na mjestima 

oslanjanja na postojeću ab ploču. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 824,70     

2 

Nabavka i ugradnja OSB ploče d= 22 mm ili daske 24 mm 

koja se pričvršćuje ekserima za rogve. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 824,70     

3 

Nabavka i ugradnja paropropusne, a vodonepropusne folije 

koja se postavlja preko OSB ploča ili daske 24 mm. Cijenom 

obuhvatiti i preklope od 10 -15 cm. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 824,70     

4 

Nabavka i ugradnja letve 5*3 koja se ugrađuje u smjeru 

rogova da bi se izveo ventilisani krov. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 824,70     

5 

Nabavka i ugradnja štafle 5*5 koja služe kao sekundarna 

podkonstrukcija i na koje se polaže krovni pokrivač TR lim. 

Obračun po m² kose projekcije. m² 824,70     

6 

Izrada drvene podkonstrukcije koja služi kao nosač 

horizontalnog oluka, a ona je montirana na metalnu 

podkonstrukciju koja je posebno obrađena predmjerom. 

Obračun po m². m² 68,95     

7. UKUPNO TESARSKI RADOVI:   

 

8. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog TR 40/200/1000 lima d=0,60 mm koji se postavlja na 

drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od štafli. 

Količinom je data i površina zabatnog zida koji se ugrađuje na 

postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 824,70     

2 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima. Obračun po m. m 99,62     

3 

Nabavka i ugradnja uvale od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 80 cm, debljine 0,60 mm. 

Obračun po m. m 8,00     

4 

Nabavka i ugradnja opšava na fasadi - spoj nižeg i višeg dijela 

od aluminijumskog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) 

do 35 cm, debljine 0,60 mm. Obračun po m. m 25,50     

5 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih odvodnih 

horizontalnih olučnih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 80 cm, debljine 0,60 mm. 

Završetak olučne cijevi po detalju. Oluci se montiraju na kuke 

od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku 

oluka. Kuke se minitiraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m. m 186,36     

6 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0,60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cijevi po detalju.  m 58,10     

7 

Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava atike i 

horizontalnog oluka ravnim plastificiranim aluminijskim 

limom, d= 0,60 mm sve kompletno sa svim potrebnim 

radnjama, priborom i elementima za pričvrščavanje, RŠ do 45 

cm. Obračun po m. m 200,10     
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8 

Nabavka, izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0.6 mm u boji lima. 

Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m. m 279,54     

9 

Obrada prodora instalacionih vertikala na krovu  ravnim 

plastificiranim aluminijskim limom, d= 0,60 mm. Lim voditi 

od sljemena do prodora i 50 cm ispod prodora. Obračun po 

komadu. kom 6,00     

8. UKUPNO LIMARSKI RADOVI:   

 
9. STOLARSKI RADOVI 

  

Drvena jednokrilna vrata. Štokovi su izvedeno od lameliranih 

elemenata J/S sa oblogom od MDF ploče sa obostranim 

pervajz (opšavnim lajsnama) od medijapana-sve furnirano 

hrastovim furnirom. Okvir krila je izrađen od J/S drveta 

prekriven sa dvije MDF obloge 4 mm sa ispunom od 

stabilizacijskog sloja papirnog "saća", opciono punjenje može 

biti i performirana iverica sve furnirano hrastovim furnirom. 

Zaptivanje je jednostruko, koriste se zaptivači od EPDM 

materijala koji imaju dobru otpornost na temperaturne razlike i 

otporni su na akrilne premaze. Nadsvjetlo ravno prozorsko 

staklo debljine 6+14+6 mm. Vrata su opremljena standardnim 

okovom. Izrada u svemu prema šemi. 

      

  

1 POZ 1 dim 70/210 kom 6,00     

2 POZ 2 dim 90/210 kom 25,00     

3 POZ 3 dim 90/210+40 vrata sa nadsvjetlom  kom 16,00     

4 POZ 5 dim 61/205 kom 1,00     

5 POZ 6 dim 80/205 kom 5,00     

6 

Nabavka i ugradnja harmonika vrata izgleda, dimenzija i 

načina otvaranja kao na šemi. Vrata su dvodjelna izrađena od 

al lamela u boji po izboru projektanta. Vrata su snabdjevena sa 

pragom od al sa oborenim ivicama. Sve komplet sa opšavnim 

lajsnama. Bočne lajsne i gornja vodilica su u boji vrata. 

Ugraditi sav potreban okov i odgovarajuću bravu. Izrada i 

ugradnja po uputstvu proizvođača. POZ 4 dim 489/210. 

(alternativa rolo vrata po želji investitora). kom 1,00     

9. UKUPNO STOLARSKI RADOVI:   

 

10. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno je usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, 

kompletnu atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i 

spojnih sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti 

profila, kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i         
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smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora. 

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika za 

zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i boji 

po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno. 

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. Izvođač preuzima na 

sebe obavezu provjere nosivosti aluminijskih fasadnih 

elemenata i dimenzioniranja aluminijskih profila prema 

pravilima struke i estetskim zahtjevima projekta. Izvođač 

je dužan dostaviti eksplicitni kalkulaciju statičke nosivisti 

profila, kako fasadnih tako i bravarskih sistema, za svaku 

pojedinačnu tipsku poziciju. Kalkulacija mora biti 

ovjerena od strane proizvođača profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između 

unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje 

oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom 

dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm. 

Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je 

ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%. Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 

W/ m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw = 

1,6 W/ m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i 

okovom.          

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive 

širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene armiranim 

staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

  

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm. sve u skladu sa šemom. 

Opis za kompletnu fasadnu bravariju, ako nije drugačije 

naznačeno u pojedinačnim stavkama.         

1 POZ 01 četverokrilni prozor dim 430/180 kom 32,00     

2 POZ 02 četverokrilni prozor dim 430/60 kom 1,00     

3 POZ 03 četverokrilni prozor dim 430/230 kom 6,00     

4 POZ 04 jednokrilni prozor dim 145/90 kom 1,00     

5 POZ 05 dvokrilni prozor 140/60 kom 2,00     
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6 POZ 06 dvokrilni prozor 190/60 kom 2,00     

7 POZ 07 jednokrilni prozor dim 60/60 kom 3,00     

8 

POZ 08 ostakljena jednkorilna vrata sa nadsvjetlom dim 

100/210+55 kom 1,00     

9 

POZ 09 ostakljeni portal sa nadsvjetlom i dvokrilnim vratima 

sa senzorom za otvaranje dim 430/210+55. Pogon smješten 

unutar al profila, brzina otvaranja podesiva od 10 do 50 cm u 

sekundi. Brzina zatvaranja od 10-40 cm u sekundi. kom 1,00     

10 

POZ 10 ostakljeni portal sa nadsvjetlom i jednokrilnim 

ostakljenim vratima dim 430/210+55 kom 1,00     

11 

POZ 11 fasadna staklena stijena sa nadsvjetlom i fiksnim 

poljima. dim 430/253 cm kom 2,00     

12 POZ 12 četverokrilni prozor dim 430/153 kom 4,00     

13 

POZ 13 Unutrašnja PP ostakljena vrata sa fiksnim dijelom 

izgleda, dimenzija i načina otvaranja kao na šemi. Nabavka 

materijala, transport, izrada i ugrađivanje protivpožarnih 

ostakljenih jednokrilnih vrata i fiksnog dijela sa okvirom od 

aluminijumskih profila. Završna obrada elosaža 

aluminijumskih profila. U dovratniku ugraditi gumene brtve 

trostrano, ekspandirajuće u crnoj boji. Na strani vrata prema 

podu bez brtve. U vrata ugraditi sav potreban okov koji 

ujljučuje: bravu za protivpožarna vrat prema standardu DIN 

18250, spojnica sa kugličnim ležajem (2 kom.), kvaka za 

protivpožarna vrata sa ovalnom rozetom, cilindara sa tri 

ključa, kao i hidraulični zatvarač za PP vrat prema standardu 

EN 1154 ili ekvivalent. Vrata ostakliti protivpožarnim staklom 

klase vatrootpornosti F60, PROMOGLAS F1-60 5/18/5-ISO 

16-f4, sa strukturom stakla ESG5mm/18Gel/5mm staklo. 

Pozicija treba da zadovolji propisane PP zahtjeve-

protivpožarna klasa T60,60 prema normi DIN 4102-5 i DIN 

4102-2, koje obuhvataju zaštitu od plamena, dima i prolaza 

toplote u vremenskom periodu od 60 minuta. Boja po izboru 

projektanta. Pozicija treba da ima atest od nadležne ustanove, 

a prema važećim normama. Obračun po kom gotove, ugrađene 

pozicije. dim 50+100/210 kom 2,00     

14 

POZ 14 ostakljeni portal sa nadsvjetlom i dvokrilnim vratima 

sa senzorom za otvaranje bez prekinutog termičkog mosta dim 

210+160+100/210+55. Pogon smješten unutar al profila, 

brzina otvaranja podesiva od 10 do 50 cm u sekundi. Brzina 

zatvaranja od 10-40 cm u sekundi. kom 1,00     

15 

POZ 15 ostakljeni portal sa nadsvjetlom i jednokrilnim 

ostakljenim vratima dim 430/253. cm kom 1,00     

16 

POZ 16 Fasadni portal (termo prekid) - ulaz u magacin 

kuhinje sa tri fiksna dijela i jednokrilnim ostakljenim vratima 

sa nadsvjetlom dim. 320/180+110/205+60 kom 1,00     

17 

POZ 17 fiksni ostakljeni portal sa dvokrilnim vratima i 

senzorom za otvaranje bez prekinutog termičkog mosta dim 

430/240. Pogon smješten unutar al profila, brzina otvaranja 

podesiva od 10 do 50 cm u sekundi. Brzina zatvaranja od 10-

40 cm u sekundi kom 3,00     

18 

POZ 18 Nabavka i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata 

(otpornosti F60). Konstrukcija vrata izrađena od lima d=1 mm, 

a slijepi okvir i dovratnik od 2 mm poc. lima. Krilo je 

ispunjeno sa toplinskom i zvučnom izolacijom. Vrata 

posjeduju mehanizam za samozatvaranje. Mjere obavezno 

provjeriti na licu mjesta i izvoditi u skladu sa šemom. Obračun 

po kom gotove, ugrađene pozicije. dim 80/205 kom 1,00     
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19 

POZ 19 Nabavka i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata 

(otpornosti F60). Konstrukcija vrata izrađena od lima d=1 mm, 

a slijepi okvir i dovratnik od 2 mm poc.lima. Krilo je 

ispunjeno sa toplinskom i zvučnom izolacijom. Vrata 

posjeduju mehanizam za samozatvaranje. Mjere obavezno 

provjeriti na licu mjesta i izvoditi u skladu sa šemom. Obračun 

po kom gotove, ugrađene pozicije. dim 91/210 -server sobe kom 3,00     

20 

Nabavka i ugradnja pregradnog zida između toaleta izrađenog 

od 14 mm debelog stratifikovanog HP laminata sa zaobljenim 

ivicama. U gornjem dijelu svake kabine, poseban profil od Al. 

drži cijelu strukturu zajedno. Kabine su povezane sa 

postojećim zidovima posebnim spojnicama od Al. Kabine su 

postavnjene na nožicama od Al. koje izdižu panel 150 mm od 

poda. Držač od srebrenaste plastike pokriva svaki dio nožice, 

koja je fiksirana za pod pomoću podesivog zavrtnja i zatvaraća 

od nerđajučeg čelika koji je umetnut u sam elemenat. Obračun 

po m² sa vratima. POZ 18 dim 176/2,10 kom 2 m² 7,39     

21 

Čelično spiralno stepenište sa podestom - Nabavka, izrada i 

postavljanje PP čeličnih stepenica. Detalan opis, crteži i detalji 

veza su prikazani u šemema bravarije. Prije izrade 

konstrukcije stepenica sve mjere je potrebno provjeriti na licu 

mjesta i usaglasiti sa nacrtima. Sva konstrukcija se čisti od rđe 

i dva puta minizira i farba sa elastobitnim otpornim lakom u 

tonu po izboru projektanta ili nadzora. Obračun po kg. kg 819,93     

10. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:   

 

11. KERAMIČARSKI RADOVI 

1 

Podne granitne ploče - Popločavanje unutrašnjih prostora 

granitnim pločicama debljine 10mm, 1. klase, dimenzija 

60x60 u većim prostorijama i 30/60 u toaletima, sa R10 

protukliznošću, u građevinskom fleksibilnom ljepku. Boja po 

izboru projektanta. Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug 

masom. Gotovu površinu oprati i očistiti te do stvrdnjavanja 

čuvati od oštećenja. Obračun po m².  m² 133,77     

2 

Opis kao prethodna stavka samo keramika za vanjsku 

upotrebu-(vanjski podesti i rampa za invalidna lica) zajedno sa 

pratećim soklom h=10 cm. Sokl je dat u površini keramike. 

Obračun po m². m² 23,33     

3 

Nabavka i ugradnja sokla visine 10 cm sa završnom Al 

profilisanom lajsnom u keramici kao obložena površina poda 

kompletno sa fugovanjem i čišćenjem. Obračun po m- sokl 

hola 1 sprata. m 81,67     

4 

Opis kao prethodna stavka samo sokl na keramici koja se 

zadržava. - prizemlje Obračun po m. m 81,44     

5 

Oblaganje zidova keramičkim pločicama dimenzija 20x50, 

polaganje fuga na fugu. Pločice se lijepe preko suve i ravne 

podloge u vodootpornom ljepilu. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Visina oblaganja 

h=200 cm od kote gotovog poda u toaletima, a u kuhinji do 

vrha h= 2,65 i h=3,20. Na ivicama opločenja (horizontalnim i 

vertikalnim) ugraditi tipske Al profile. Cijena uključuje i 

kitanje spojeva opločenja (svih uglova) trajnoelastičnim 

sanitar kitom. Obračun po m² obložene zidne površine, 

kompletno sa pripremom zidova koji se oblažu i fuguju.   m² 114,12     
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Oblaganje vanjskih stepenika: stepenika (čela i gazišta) 

granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste 

prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog 

ljepila preko predhodno izvedenog rabic cementnog estriha. 

Uz zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i 

kvaliteta kao podne. Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, 

horizontalno i vertikalno). Nakon polaganja spojnice zatvoriti 

fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom 

obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta 

stepenika. Obračun po m² komplet obložene površine sa 

pripadajućm soklom visine 10cm i fugovanjem sa 

pripadajućim soklom. Obračun po m. m 5,38     

11. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:   

 

12. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće podloge, čišćenje, odmaščivanje, brušenje 

i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće podloge 

(podloge na koje se ugrađuje itison i epksid u podrumu). 

Obračun po m². m² 809,34     

2 

Izrada epoksidnog poda u tri sloja. Na pripremljenu podlogu 

nanosi se epoksidni prajmer, na koji se nanosi epoksidni sloj u 

boji po izboru projektanta ili nadzora. Preko podova se nanosi 

završni mat lak. Boje prema RAL-u iz grupe I.(podrum). 

Obračun po m². m² 160,00     

3 

Izrada polukružnih holkera. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m m 137,61     

4 

Polaganje tekstilnog poda tipa "tapison" lepljenjem na podlogu 

odgovarajućim lepkom. Jedinačnom cijenom obuhvatiti izradu 

i postavljanje ugaonih lajsni uz zidove visine 10 cm. Na 

mjestima spojeva raznorodnih podova, te podova sa različitim 

visinskim kotama i drugim mjestima potrebno je obezbjediti 

postavljanje odgovarajućih Al lajsni. Radove izvesti do pune 

funkcionalnosti prema uputstvu proizvođača podne obloge i 

tehničkim normativima. Tip i boja po izboru projektanta. 

Obračun po m². m² 625,43     

5 

PVC antistatik podna obloga - Nabavka i postavljanje 

Elektroprovodnog poda, jednoslojne homogene PVC podne 

obloge. Trake su širine 200 cm i debljine 2,0 mm. Izvedena 

podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu 

očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. 

Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake širine 15-20 

mm i debljine 0,20 mm, unakrsno u rasteru 50x50 cm i 

povezati obodnom trakom (ispod lajsne), a koja se povezuje sa 

uzemljenjem. Elektroprovodne trake pre ugradnje razviti, 

položiti i ostaviti 24 časa na sobnu temperaturu iznad 15 

stepeni. Trake zalepiti celom površinom za podlogu 

elektroprovodnim (antistatik) lepkom. Postavljanje raditi 

ukrajanjem, postupkom duplog sečenja, vodeći računa da se ne 

oštete bakarne trake. Spojnice zavariti toplim vazduhom, 

pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji 

Elektroprovodnu podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom 

na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova 

postaviti lajsne, koje pokrivaju obodne bakarne trake. Način 

polaganja, boja elektroprovodnog poda i vrsta lajsni po izboru 

projektanta. Obračun po m².  m² 21,36     

6 

Nabavka i ugradnja hrastovog parketa i klase d=22 mm 

lijepljen na pripremljen estrih. Parket obrusiti i lakirati 3 puta 

sa bezbojnim kvalitetnim lakom. Po obimu zidova postaviti 

profilisane hrastove lajsne dim 4,5*3 cm. Obračun po m². m² 69,92     
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Al prelazne lajsne - Nabavka doprema i ugradnja Al prelaznih 

lajsni na spoju raznorodnih podova i savlađivanje prepreke 

razlike visina cca=2 mm. Vrsta i boja lajsni po izboru 

projektanta. Obračun po m. m 36,00     

12. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:   

 

13. TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja termoizolacije iznad parne brane d=20 cm 

- preko završne ab ploče i dograđenog dijela objekta. Obračun 

po m². m² 758,89     

2 

Toplinska izolacija soklenih zidova - Nabavka i ugradnja 

vertikalne toplinske izolacije vanjskih ab soklenih zidova. 

Toplinska izolacija se izvodi iz ploča ekspandirani polistiren 

EPS-150 - Cokl ploča, u jednom sloju, s rubnim preklopima, 

debljine 5 cm, na predhodno izvedenom sloju vertikalne 

hidroizolacije zidova. Obračun po m². m² 45,90     

13. UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI:   

 

14. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjim. 

Radne platforme postaviti tako da se omogući siguran rad. 

Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje jutenih ili 

plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i prašine i sl. 

Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i pričvrstiti za 

nosivu konstrukciju skele. Sidrenjem u objekt skela se mora 

osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i 

osigurati od udara groma. Cijelu skelu izraditi prema 

odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti penjalice, 

postavljene naizmjenično. Skela mora biti viša za 1.00 m od 

mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 930,00     

  

2 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Izrada termoizolirajuće fasade, od stiropora postavljenog na 

ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, 

ugaonih i okapnih profila na ivicama, utiskivanje staklene 

mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada u sledećim 

sljojevima:  1x potpuna zaštita stolarije sa PVC trakama i 

građevinskom folijom; 1x samogasivi stiropor, debljine 15 

cm, koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK 

ljepljen na zid i priljubljen jedan uz drugi bez šupljina uz 

dodatno pričvrščenje pocinkovanim vijcima (5-6 kom/m²), te 

se preko kape tiple postavlja čep od EPS koji zatvara glavu 

tiple tako da je u pogledu površina od EPS u kontinuitetu. 

Ljepilo se nanosi naokolo uz rub ploče u širini od 5 cm i još 

po sredini ploče najmanje tri tačke (mrlje) oko 10 cm 

prečnika. 

  

m² 

  

691,28 

  

  

  

  

Nanos ljepila na ploču ne smije biti deblji od 2 cm. 1x 

nanošenje prvog sloja osnovnog maltera; 1x armiranje 

osnovnog maltera sa staklenom mrežicom utisnutom 

gletericom sa preklopom od 10 cm; 1x ugradnja ugaonih, 

dilatacijskih i okapnih profila sa mrežicom; 1x preko utisnute 

mrežice nanesemo ravnajući sloj građevinskog ljepila u dubini 

od 3 mm; 1x nanošenje prednamaza; 1x nanošenje i završnog 

fasadnog sloja, akrilnim plastificiranim mineralnim malterom. 

Veličina granulacije 2,0 mm, boja po izboru projektanta. Sve 

rubove na fasadnoj površini i "spalete" otvora za prozore 

ojačati dvostrukim slojem staklene mrežice. Otvori se odbijaju 

u cjelosti jer se posebno špalete obračunavaju. Obračun po m² 

gotove fasade. 
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Opis kao prethodna stavka samo obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice. Obračun po m. m 269,74     

4 

Obrada soklenih zidova zaštitno dekorativnim akrilnim 

mozaik malterom. Obrada vanjskih sokenih zidova preko 

izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 cm) izvodi se 

sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od 

staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao podloge za 

završni sloj sokla akrilnim mozaik malterom. Predvidjeti 

dodatno učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim 

pričvrsnicama sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom 

/ploči). U cijenu uključen kompletan rad i materijal. Obračun 

po m² kompletno izvedene obrade sokla teraplastom. m² 45,90     

5 

Oblaganje atike- izvodi se od HPL compact ploča na bazi 

laminata (presovane pod visokim pritiskom) debljine 6mm 

obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji. bez izolacije preko predhodno postavljene 

metalne potkonstrukcije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću 

potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se 

montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, 

dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema 

tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i 

sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Na 

donjem dijelu podgledu atike ostaviti perforacije u ploči, apre 

toga postaviti mrežicu protiv insekata. Obračun po m² gotove 

obložene atike. m² 168,30     

14. UKUPNO FASADERSKI RADOVI:   

 
15. SUVOMONTAŽNI RADOVI 

  

Izrada i montaža pregradnog zida D = 12,5 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 445 cm (max. 

5,5 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, 

obostrano dvostruko obložen gips-kartonskim pločama, 

debljine d=12,5 mm. Izolacioni sloj mineralne vune d= 75 mm 

(zvučna izolacija 54 dB) koeficijent toplotne provodljivosti λ= 

0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima 

na profile treba nanjeti odgovarajuću trajnoelastičnu zaptivnu 

traku, otpornu na vodu, gljivice, oksidaciju, uv zračenje, baze, 

kiseline i atmosferske uticaje na ravnu i glatku podlogu. 

Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva (nivo obrade Q1): 

gipsanom masom koja odgovara zahtjevima proizvođača 

odabranih gips-kartonskih ploča za popunjavanje i 

izravnavanje spojeva gips kartonskih ploča, sa upotrebom 

bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi 

ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. 

      

  

1 

U cijenu izrade uračunata je nabavka, transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođača ovog ili jednako vrijednog sistema. Obračun po 

m² izvedenog zida. m² 784,79     
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AMF spušteni plafoni - Nabavka materijala i izvedba. Izrada 

spuštenog stropa na plafonima od mineralnih ploča, dimenzije 

ploča su 600/1200 mm, debljina 15 mm. Standardne ploče 

igličasto perforirane u bijeloj boji, polažu se u bijelu čeličnu 

podkonstrukciju. Visina spuštanja plafona je 105 cm u 

holovima, a u kancelarijama do 15 cm minimalna visina 

spuštanja. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 

95 %. Ploče ispunjavaju prosječnu apsorpciju zvuka Aw=0,60 

prema EN 20 354. U jedinačnu cijenu je uključen ravni ivični 

ugaoni profil, kao i spoj s gipskartonskim stropom. Vješanje 

spuštenog stropa izvesti postavljanjem montažne i nosive 

podkonstrukcije za nosivi dio konstrukcije objekta. Raspored 

rastera i raspored polaganja ploča izvesti u skladu sa 

projektom i odredbi Projektanta. Uključivo sav potreban 

materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na 

spoju sa zidovima, bušenje rupa za rasvjetu veličine prema 

lampi, kao i laka skela. Obračun po m² gotovog spuštenog 

plafona. 

    

2 m² 948,85     

3 

Spušteni plafon u vlažnim prostorijama: Vješana obloga 

plafona sa vodoravnim neprekinutim podgledom sa 

prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih 

profila kao nosivi i montažni profili, učvršćeni odgovarajućim 

ovjesom za nosivi plafon (pričvrščivanje čeličnim sidrenim 

ekserom za a.b. tavanicu). Klasa nosivosti 0,40 kN. 

Minimalna visina spuštanja je 210 mm. Visina spuštanja 100-

150 mm. Podgled (obloga) od gips kartonskih (vlagootpornih) 

ploča. Debljina obloge 1x12,5 mm. Spoj plafona sa zidom 

izvesti sa razdjelnom trakom. Obradu spojeva i cijelih 

površina ploča uraditi kvalitetom Q3: Ispuna spojeva glet 

masom za popunjavanje i izravnavanje spojeva gips 

kartonskih ploča, sa upotrebom bandaž trake od staklenih 

vlakana. (STAVKA SPADA U MOLERSKE RADOVE-nije 

uračanuta u ovu cijenu). Napomena: Pri izradi ponude i 

izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, 

pribor, spojna sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, 

bušenje rupa za rasvijetu veličine prema lampi, kao i laka 

skela. Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa. (samo 

toaleti bez kuhinje) m² 26,12     

4 

Obloga horizontalnih instalacionih kanala - Oblaganje 

instalacionih horizontala (ventilacije elektroinstalacija i sl.) po 

holovima i kancelarijama gips kartonskim pločama. 

Jednostruka ploča na originalnoj podkonstrukciji od 

aluminijuma. Postavka na originalnoj Al-podkonstrukciji d=3 

cm. Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje 

završnih obrada i montaže usaglasiti sa projektantom. 

Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, 

kitovanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.r.š. 

do 1 m. Obračun po m² izvedene obloge.   m² 122,00     

5 

UA PROFILI D=125mm: Za sva vrata u montažnim zidovima 

debljine D=125 mm nabavka i ugradnja UA profila h=75 mm 

izrađeni od čeličnog lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima 

za klizne spojeve – teleskopska veza. Obračun po komadu 

ugrađenog kompleta. 2xUA 75 mm+utični ugaonici (komplet 

od 4 komada)                                      kom 41,00     

15. UKUPNO SUVO MONTAŽNI RADOVI:   
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16. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova (stropovi se ne stružu 

osim podruma jer se ugrađuju spušteni stropovi) te ravnanje 

radi pripreme zida za nanošenje novog sloja disperzivne 

perive boje. Ostrugani materijal ukloniti iz objekta i odvesti na 

deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m². m² 1.202,73     

 

Nabavka materijala, gletovanje zidova krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom disperzivnom unutarnjom bojom 2x. Boja 

po izboru investitora. Obračun po m². 

    

2 m² 2.119,83     

3 

Nanošenje premaza materijalom protiv buđi u boji po odabiru 

investitora na pripremljene stropove. Materijal se nanosi u tri 

sloja. Cijenom obuhvatiti i upotrebu lake pokretne skele.-

podrumski dio. Obračun po m². m² 577,78     

16. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:   

 

17. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja metalne podkonstrukcije na koju naliježe 

daščana podloga za horizontalni oluk i podkonstrukcije u dva 

smjera na koji bi se kačalila obloga atike sa čeličnim cijevima 

40/40 i 60/60. Prije ugradnje obezbjediti statički račun i nakon 

toga krenuti sa montažom podkonstrukcije. Podkonstrukciju je 

potrebno obojiti temeljnom bojom u dva premaza. Obračun po 

kg. kg 1.530,00     

2 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijem (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha). 

Obračun po m². m² 1.289,70     

3 

Nabavka izrada i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupica od 

kamenog kompozita. Klupice se izvode iz ploča kamenog 

kompozita debljine 2 cm, širine max 20 cm, dužine jednake 

dužini prozora ispred kojeg se ugrađuju. Kameni kompozit po 

izboru projektanta, I. klase, prema dostavljenim uzorcima 

izvođača. Završna obrada poliranjem i završnom 

impregnacijom što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. 

Kamene klupice ugrađuju se ljepljenjem na parapetni zid iz 

blok opeke ili betona. U jediničnu cijenu uključen sav 

potreban rad materijal i pribor, ispunjavanje fuga 

trajnoelastičnim kitom na spoju klupice s obodnom 

konstrukcijom zidova i al. prozora, sve do pune 

funkcionalnosti ugrađenih klupica. Prije nabavke materijala i 

izrade klupica obavezna provjera stvarnih dimenzija otvora. 

Sve izvesti prema projektu i u dogovoru s projektantom. 

Obračun po m ugrađenih klupica. m 180,15     

17. UKUPNO OSTALI RADOVI:   
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 BETONSKI RADOVI   

4 ARMIRAČKI RADOVI   

5 ZIDARSKI RADOVI   

6 IZOLATERSKI RADOVI   

7 TESARSKI RADOVI   

8 LIMARSKI RADOVI   

9 STOLARSK RADOVI   

10 BRAVARSKI RADOVI   

11 KERAMIČARSKI RADOVI   

12 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

13 TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

14 FASADERSKI RADOVI   

15 SUVOMONTAŽNI RADOVI   

16 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

17 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Izraditi vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cijevi, za 

radni pritisak od 10 bara u svemu prema odobrenom projektu, 

opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Fazonski delovi 

(fitinzi) uračunati su u cijenu cijevne mreže u kojoj su 

uračunati još pripremno-završni radovi, probijanje zidova i 

podova, prenos materijala, potrebna skela za montažu 

vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, 

razmjeravanje, montiranje na obujmicama, kukama i 

konzolama, pregled cijevi, komada, siječenje cijevi, spajanje 

cijevi, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno 

zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. 

Cijevi vođene u zidovima se «toplotno» zaštićuju izolacijom 

protiv stvaranja kondenza (protiv «znojenja»).  

 -Ø20 mm, s=1.9 mm (1/2") 

 -Ø25 mm, s=2.3 mm (3/4") 

 -Ø32 mm, s=2.9 mm (1") m 

35,00 

15,00 

6,00     

2 

Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.  

 -Ø20 mm 

 -Ø25 mm 

 -Ø32 mm kom 

12,00 

8,00 

2,00     

3 

Nabavka i montaža "EK" ventila sa poniklovanom ručicom i 

rozetom . Obračun po komadu.  

 - Ø1/2" kom 22,00     

4 

Ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže na hidraulički 

pritisak, koji meren na najnižem mestu treba da iznosi 12 bara.  pauš. 1,00     

5 

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje 

atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije 

(atest izdaje nadležna stručna institucija). pauš. 1,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA:   

 

2. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ispitivanje 

kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cijevi od 

tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju. U cijenu montaže ulazi 

još: pripremno-završni radovi, prenos materijala, obilježavanje 

vodova, ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje zidova 

međuspratnih konstrukcija, pregled i ispitivanje na zvuk svake 

cijevi i komada. Sve komplet po ovom opisu plaća se po 

dužnom metru postavljene mreže. Obračun po m izvedene 

mreže. 

- Ø 50 

- Ø 75 

- Ø 110 

- Ø 160 m 

18,00 

14,00 

23,00 

8,00     

2 

Nabavka i montaža PVC podnog slivnika sa hromiranom 

rešetkom i ramom. Obračun po komadu. 

- Ø 50 mm kom 6,00     

3 

Nabavka i montaža ventilacionih glava na mjestima završetka 

ventilacije fekalne kanalizacije izvan krova objekta.  

- Ø 110 (150) mm kom 2,00     
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4 

Radovi na međuspratnoj i krovnoj konstrukciji radi prolaska 

kanalizacionih vertikala. puaš. 1,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE:   

 
3. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 9,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 4 kom. 

-Ø 110 m 18,00     

3. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE:   

 
4. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

1 

Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i 

vodovodnom mrežom kompletnu WC školjku sa sledećim  

elementima:  

- Bešumni vodokotlić na dvije čelične kuke učvršćene za zid 

pomoću tiplova.  

- Savitljiva spojna cijev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 

mm.  

- Plastična cijev Ø40mm za spoj vodokotlića i WC šolje za 

nisku montažu i montažu nazid sa svim potrebnim fazonskim 

komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cijevi i 

šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid. kom 6,00     

2 

Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju 

sledeći elementi:  

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 45/39 cm. Školjku 

za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i platičnim 

umecima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na 

visini 0,8 m od poda.  

- Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa 

hromovanom spoljnom površinom.  

- Otvor za stojeću bateriju. 

Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog 

umivaonika. kom 8,00     

3 

Nabavka i montaža komplet zidnog kljunastog pisoara kojeg 

sačinjavaju sledeći elementi:  

- Keramička školjka pisoara  

- Sifon za pisoar  

- Senzorski ispirač za pisoar   

Komplet ugrađeno plaća se po komadu montiranog pisoara. kom 6,00     

4 

Nabavka i montaža stojećih jednoručnih baterija sa spojnim 

cijevima za toplu i hladnu vodu za umivaonike. kom 8,00     

5 

Nabavka i montaža električnog bojlera, za zagrijavanje tople 

vode zapremine 80 l. kom 2,00     

6 

Držač WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu 

pored WC šolje prema uputstvu proizvođača. Komplet 

ugrađeno plaća se po komadu montiranog WC šolje.  kom 6,00     

7 

Nabavka i montaža ogledala sa etažerom dimenzije 52x68cm. 

Obračun po komadu. kom 8,00     

8 

Nabavka i montaža stalka sa četkom za čišćenje klozeta. 

Obračun po komadu.  kom 6,00     
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9 

Nabavka i montaža držača tečnog sapuna. Obračun po 

komadu. kom 8,00     

10 

Nabavka i montaža držača od plastike za složive papirne 

ubruse, dimenzija 41x15x28 cm. Obračun po komadu. kom 4,00     

11 

Nabavka i montaža kante za smeće od inoxa zapremine 20 l. 

Otvara se pritiskom noge na papučicu. Obračun po komadu. kom 4,00     

4. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA:   

 
5. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije sa 

meštanjem demontiranog na mesto predviđeno od strane 

investitora. Obračun po komadu.  

- WC školjka se izlaznom cijevi  

- bojler  

- podni slivnik 

- ogledalo 

- pisoar 

- umivaonik sa slavinom kom 

8,00 

4,00 

4,00 

4,00 

2,00 

4,00     

2 

Demontaža postojeće kanalizacione mreže (uključujući i kišne 

vertikale unutar objekta) od liveno-željeznih, keramičkih ili 

PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi, sa svim pripadajućim elementima 

(fazonskim komadima, slivnicima, ventilacionim glavama i 

dr). Cijenom je obuhvaćeno iznošenje demontiranog 

materijala van objekta sa transportom do 5 km na skladište 

koje odredi nadzorni organ. m 60,00     

3 

Demontaža postojeće vodovodne mreže od čelično 

pocinkovanih ili PP cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi. Cijenom je obuhvaćeno iznošenje 

demontiranog materijala van objekta sa transportom do 5 km 

na skladište koje odredi nadzorni organ. m 50,00     

5. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE VODOVODA   

2 INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   

3 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

4 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

5 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Demontaža i odvoz na deponiju, koju odredi 

Investitor (udaljenosti do 10km), postojeće 

instalacije: rasvjete i panic rasvjete, instalacionih 

sklopki i svih utičnica na svim etažama objekta. pauš 1,00      

2 

Demontaža i odvoz na deponiju, koju odredi 

Investitor (udaljenosti do 10km), svih razvodnih 

ormara u objektu (osim ormara RO-2). pauš 1,00      

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 
2. RAZVODNI ORMARI 

1 

Nabavka i montaža glavnog razvodnog ormara 

objekta upravne zgrade (GRO). Ormar je 

modularni metalni, predviđen za unutrašnju 

montažu, izrađen od viskokvalitetnog materijala, 

nazivne struje do 800A, površinske zaštite - 

plastifikacija RAL 7035. Komplet sa svim 

mehaničkim i električnim prefabrikovanim 

dijelovima: šinama za montažu modularne 

opreme, montažnim pločama za kompaktne 

prekidače i sklopke, sabirničkim sistemom, 

pokrovnim pločama za modularnu opremu, 

vratima sa bravom, ključem i ugrađenom 

opremom prema jednopolnoj šemi. Stavka 

obuhvata sitni spojni i montažni materijalom (p/f 

provodnici, stopice, hilzne, i sl). kom 1,00      

2 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-5 

(podrum). Ormar je modularni metalni, n/ž, 

nazivne struje do 630A, IP65, IK10, sa 

površinskom zaštitom - plastifikacija RAL 7035 

sa vanjske i unutrašnje strane ormara, u skladu sa 

standardima IEC 62208, IEC 61439-1, 

IEC60529, IEC 62262 ili ekvivalenti, sa 

montažnom pločom, džepom za dokumentaciju i 

ugrađenom opremom prema jednopolnoj šemi. 

Komplet sa ostalim spojnim i montažnim 

materijalom (din šina, p/f provodnici, stopice, 

hilzne, viličaste sabirnice i slično). kom 1,00      

 Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-3 

(prizemlje). Omar je modularni metalni, 

predviđen za unutrašnju montažu, p/ž, nazivne 

struje do 160A,  IP65, IK10, sa površinskom 

zaštitom - plastifikacija RAL 7035 sa vanjske i 

unutrašnje strane ormara, u skladu sa 

standardima IEC 62208, IEC 61439-1, 

IEC60529, IEC 62262 ili ekvivalenti. Komplet 

sa sljedećim prefabrikovanim dijelovima: šinama 

za montažu modularne opreme, sabirnicom 

uzemljenja, pokrovnim pločama za modularnu 

opremu, vratima sa bravom i ključem, ramom za 

p/ž montažu i ugrađenom opremom prema 

jednopolnoj šemi. Stavka obuhvata sitni spojni i 

montažni materijalom (p/f provodnici, stopice, 

hilzne, i slično). 

     

3 kom 1,00      
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4 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-1 

(sprat). Omar je modularni metalni, predviđen za 

unutrašnju montažu, p/ž, nazivne struje do 160A, 

IP65, IK10, sa površinskom zaštitom - 

plastifikacija RAL 7035 sa vanjske i unutrašnje 

strane ormara, u skladu sa standardima IEC 

62208, IEC 61439-1, IEC60529, IEC 62262 ili 

ekvivalenti. Komplet sa sljedećim 

prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu 

modularne opreme, sabirnicom uzemljenja, 

pokrovnim pločama za modularnu opremu, 

vratima sa bravom i ključem, ramom za p/ž 

montažu i ugrađenom opremom prema 

jednopolnoj šemi. Stavka obuhvata sitni spojni i 

montažni materijalom (p/f provodnici, stopice, 

hilzne, i slično). kom 1,00    

5 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-4 

(sprat). Omar je modularni metalni, predviđen za 

unutrašnju montažu, p/ž, nazivne struje do 160A, 

IP65, IK10, sa površinskom zaštitom - 

plastifikacija RAL 7035 sa vanjske i unutrašnje 

strane ormara, u skladu sa standardima IEC 

62208, IEC 61439-1, IEC60529, IEC 62262 ili 

ekvivalenti. Komplet sa sljedećim 

prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu 

modularne opreme, sabirnicom uzemljenja, 

pokrovnim pločama za modularnu opremu, 

vratima sa bravom i ključem, ramom za p/ž 

montažu i ugrađenom opremom prema 

jednopolnoj šemi. Stavka obuhvata sitni spojni i 

montažni materijalom (p/f provodnici, stopice, 

hilzne, i slično). kom 1,00    

2. UKUPNO RAZVODNI ORMARI:   

 
3. NAPOJNI VODOVI 

1 

Nabavka i montaža napojnih vodova za etažne 

razvodne ormare. Kablovi se polažu 

kablovskim regalima horizontalnim i 

vertikalnim razvodom. Stavka obuhvata: 

pripremu žila, kablovske stopice (gnječenje), 

potrebna spajanja kablova na mjestima izlaza i 

ulaza u razvodnim ormarima, kao i 

obilježavanje kablova. Tačnu dužinu kablova 

izmjeriti na licu mjesta: 

- od GRO do RO-5 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice mreže) 

- od GRO do RO-5 kabl PP00-Y 5x2,5mm² 

(sabirnice agregata) 

- od GRO do RO-3 kabl PP00-Y 5x6mm² 

(sabirnice mreže) 

- od GRO do RO-3 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice agregata) 

- od GRO do RO-3 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice UPS-a) 

- od GRO do RO-1 kabl PP00-Y 5x10mm² 

(sabirnice mreže) 

- od GRO do RO-1 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice agregata) 

- od GRO do RO-1 kabl PP00-Y 5x6mm² 

(sabirnice UPS-a) m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,00 

 

48,00 

 

36,00 

 

36,00 

 

36,00 

 

10,00 

 

10,00 

 

10,00 
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- od GRO do RO-4 kabl PP00-Y 5x6mm² 

(sabirnice mreže) 

- od GRO do RO-4 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice agregata) 

- od GRO do RO-4 kabl PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice UPS-a). 

40,00 

 

40,00 

 

40,00 

 

3. UKUPNO NAPOJNI VODOVI:   

 
4. IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

 

Kablovi se polažu kablovskim regalom koji se 

montiraju u prostor spuštenog stropa 

samogasivim zaštitnim PVC cijevima, kroz 

montažni gips katronski zid ili podnim 

razvodom u zaštitnim PVC cjevima. 

OBAVEZNO je obilježavanje kablova 

prilikom polaganja u kablovski regal.        

1 

Izrada izvoda za napajanje instalacija slabe struje 

kablom tipa PP-Y 3x1,5 mm². Prosječna dužina 

izlaza je 20m. Stavka obuhvata nabavku i 

montažu kabla. kom 1,00      

2 

Izrada instalacije servisnih monofaznih utičnica, 

utičnica za rack ormar i bojlera, kablom tipa PP-

Y 3x2,5 mm². Prosječna dužina izlaza je 20m. 

Stavka obuhvata nabavku i montažu kabla. kom 74,00      

3 

Izrada instalacije rasvjete, panic rasvjete i 

ventilatora u sanitarnim čvorovima, kablom tipa 

PP-Y 3x1,5 mm². Prosječna dužina izlaza je 

10m. Stavka obuhvata nabavku i montažu kabla. kom 242,00    

4. UKUPNO IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:   

 
5. ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

1 

Nabavka i montaža modularne (1 modul) 

instalacione sklopke (prekidač), 1P, 10AX, 250 

V AC, uski modul. kom 92,00      

2 

Nabavka i montaža instalacione sklopke 

naizmjenična, 1P, 10AX, 250 V AC, široki 

modul, komplet sa okvirom i metalnim nosivim 

okvirom za ugradnju u Ø60 kutiju. kom 1,00      

3 

Nabavka i montaža okvira za 1 modul, bijele 

boje. kom 14,00      

4 

Nabavka i montaža okvira za 2 modula, bijele 

boje. kom 30,00    

5 

Nabavka i montaža okvira za 3 modula, bijele 

boje. kom 3,00    

6 

Nabavka i montaža okvira za 4 modula, bijele 

boje. kom 1,00    

7 

Nabavka i montaža okvira za 6 modula, bijele 

boje. kom 1,00    

8 
Nabavka i montaža uskog slijepog modula. 

kom 1,00    

9 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

1 modula, sa ugradnom kutijom. kom 14,00    

10 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

2 modula, sa ugradnom kutijom. kom 30,00    

11 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

3 modula, sa ugradnom kutijom. kom 3,00    

12 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

4 modula, sa ugradnom kutijom. kom 2,00    

13 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

6 modula, sa ugradnom kutijom. kom 1,00    
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14 

Nabavka i montaža instalacione sklopke 

(prekidač), nadžbukna, 1P, 10AX, 250 V AC, 

podrumski prostor. kom 14,00    

15 

Nabavka i montaža instalacione sklopke 

naizmjenična, nadžbukna 1P, 10AX, 250V AC, 

podrumski prostor. kom 1,00    

16 

Nabavka i montaža tastera sa simbolom i 

lokatorom, 1P, 10AX, 250V AC, komplet sa 

okvirom i metalnim nosivim okvirom za 

ugradnju u Ø60 kutiju. kom 23,00    

17 

Nabavka i montaža tri elementa horizontalno, 

komplet sa nosivim i dekorativnim okvirom za 

ugradnju u zid. kom 1,00    

18 

Nabavka i montaža instalacione sklopke s 

crvenom indikatorskom lampicom za bojler, 2P, 

16AX, 250V AC, široki modul, komplet sa 

okvirom i metalnim nosivim okvirom za 

ugradnju u Ø60 kutiju. kom 2,00    

19 

Nabavka i montaža utičnice, 2P+PE, 16A, 250V, 

široki modul, komplet sa okvirom i kutijom za 

ugradnju u zid. kom 72,00    

20 

Nabavka i montaža utičnice, nadžbukna, 2P+PE, 

16A, 250V, IP44, široki modul, podrum objekta. kom 8,00    

21 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke za 

vlažne prostore IP65, 1920 lm, 4000K, Natural 

White, 24W;.230V 50Hz;  kom 21,00    

22 

Nabavka i montaža ugradnog LED Panela 

60x60, ugradni u spušteni strop, IP20, 4200lm, 

50W 220V; 50Hz kom 130,00    

23 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x60, IP20, 4000lm, 50W 220V; 50Hz kom 1,00    

24 

Nabavka i montaža ovjesne LED svjetiljke 40-

50W, direktna/indirektna optika. Stavka 

obuhvata ovjesni materijal (sajlice dužine cca 

250cm) i ostali montažni spojni materijal. 

Svjetiljka je sa ugrađenim sijalicama/cijevima. kom 4,00    

25 

Nabavka i montaža ugradne LED svjetiljke 25W 

i satinirano dekorativno staklo IP44.  kom 17,00    

26 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke 

25W, satinirano dekorativno staklo IP44.  kom 24,00    

27 

Nabavka i montaža nadgradne LED stropne 

svjetiljke , 25W, IP44.  kom 10,00    

28 

Nabavka i montaža ugradnog LED Panela 

60x60, ugradni u spušteni strop, IP44, 4200lm, 

50W 220V; 50Hz kom 3,00    

29 

Nabavka i montaža panic svjetiljke (evakuaciona 

svjetiljka) u kućištu od negorivog tehnopolimera 

IP42 sa padajućim dvostranim difuzorom i 

piktogramima za oznaku smjera, autonomija rada 

1 sat. kom 23,00    

30 

Nabavka i montaža Panic svjetiljke (evakuaciona 

svjetiljka) u kućištu od negorivog tehnopolimera 

IP42 sa piktogramima za oznaku smjera, 

autonomija rada 1 sat. kom 9,00    
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Nabavka i montaža toplocinčanih perforiranih 

kablovskih regala za horizontalni razvod u 

objektu. Obračun po metru regala (regali će se 

montirati u principu u paru na istim nosačima sa 

regalima za razvod instalacija slabe struje, tamo 

gdje je to moguće).  

- kablovski regal (200x50) mm 

- kablovski regal (100x50) mm m 

120,00 

20,00 

   

31    

32 

Nosači kablovskih regala za vješanje na strop po 

metru kablovskog regala. kom 280,00    

33 

Bušenje rupa u betonskoj konstrukciji za prolaz 

napojnih kablova. pauš 1,00    

5. UKUPNO ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:   

 
6. NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE 

1 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 5x5 mm², od 

glavnog razvodnog ormara GRO do vazdušne 

zavjese. Kabl se polaže kablovskim regalom ili u 

samogasivim zaštitnim PVC cijevima kroz 

prostor spuštenog stropa.  met 22,00      

2 

Nabavka i montaža kabla tipa PP00-Y 3x2,5 

mm², od razvodnog ormara do vanjskih klima 

jedinica u server prostorijama. Kablovi se polažu 

kablovskim regalom ili samogasivim zaštitnim 

PVC cijevima u prostoru spuštenog stropa. 

Prosječna dužina izlaza 25 m. kom 6,00      

3 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm², 

od razvodnog ormara do električnih radijatora u 

sanitarnim čvorovima. Kablovi se polažu 

kablovskim regalom u prostor spuštenog stropa, 

samogasivim zaštitnim PVC cijevima, kroz 

montažni gips katronski zid ili podnim razvodom 

u zaštitnim PVC cjevima u estrihu (podni 

izvodi). Prosječna dužina izlaza 20m. kom 4,00    

4 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x1,5 mm², 

od razvodnog ormara do parapetnog ventilator 

konvektora. Kablovi se polažu kablovskim 

regalom koji se montiraju u prostor spuštenog 

stropa samogasivim zaštitnim PVC cijevima, 

kroz montažni gips katronski zid ili podnim 

razvodom u zaštitnim PVC cjevima u estrihu 

(podni izvodi). Prosječna dužina izlaza 20m. kom 40,00    

6. UKUPNO NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE:   

 
7. RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA 

1 

Nabavka i montaža plastičnog parapetnog kanala 

sa dvije komponente,140x55 mm bijele boje sa, 

poklopcem, potpunom pregradom, spojevima 

kanala i krajnjim poklopcima, za formiranje 

radnog mjesta. m 60,00      

2 

Prilagodljivi unutrašnji ugao za 80-100 stepeni 

skretanje PVC parapeta. Materijal PC/ABS. 

Stavka obuhvata nabavku i montažu. kom 2,00      

3 

Ugaoni spoj kanala. Stavka obuhvata nabavku i 

montažu. kom 1,00      

4 

Komplet elemenata za skretanje od 90 stepeni 

PVC parapeta naviše i naniže. Uključen ugaoni 

element i element za fiksiranje koji se montira na 

zid. Materijal PC/ABS. Stavka obuhvata 

nabavku i montažu. kom 4,00    
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5 

Nabavka i montaža dvostruke utičnice 

2x(45x45), 2P+PE, 16A, 250V (CRVENE 

BOJE), predviđena za ugradnju u parapetni kanal 

radnog mjesta. Stavka obuhvata i adapter za 2 x 

45x45 crvene boje. kom 63,00    

6 

Nabavka i montaža 4x(45x45), 2P+PE, 16A, 

250V (BIJELE BOJE), predviđena za ugradnju u 

parapetni kanal radnog mjesta. Stavka obuhvata i 

adapter za 4 x 45x45 bijele boje. kom 63,00    

7 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm² 

za utičnice radnog mjesta. Prosječna dužina 

izlaza 18m. Kablovi se polažu kablovskim 

regalom koji se montiraju u prostor spuštenog 

stropa samogasivim zaštitnim PVC cijevima, 

kroz montažni gips katronski zid ili podnim 

razvodom u zaštitnim PVC cijevima. 

OBAVEZNO je obilježavanje kablova prilikom 

polaganja u kablovski regal. kom 126,00    

7. UKUPNO RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA:   

 
8. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE 

1 

Izrada prihvatnog sistema gromobranske 

instalacije na krovu objekta, trakom Fe/Zn 

20x3mm. Stavka obuhvata i nosače prilagođene 

limenom krovnom pokrivaču. m 165,00      

2 

Nabavka materijala i izrada spoja postojećih 

spusnih vodova sa novim prihvatnim sistemom 

gromobranske instalacije na krovu objekta. kom 15,00      

3 

Nabavka i montaža kutija za mjerni spoj JUS N. 

B4. 9322 i izrada mjernog spoja. kom 15,00      

4 

Nabavka materijala i izrada novog 

uzemljivačkog sistema gromobranske instalacije, 

trakom Fe/Zn 25x4 mm, ukopanom na 0,8 m 

dubine, prstenasto, na udaljenosti 2 m od objekta 

i unutar zelene površine, te povezivanje sa 

uzemljivačima zgrade radione i komandne 

zgrade. m 100,00    

5 

Ispitivanje, mjerenje otpora rasprostiranja 

uzemljivača, provjeravanje veza i svih spojeva, 

ispitivanje svih instalacija izjednačavanja 

potencijala i pribavljanje atesta. pauš 1,00    

8. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE:   

 
9. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA 

1 

Nabavka i montaža šine za izjednačavanje 

potencijala, Cu 6x4mm, l=400mm u prostoru 

spuštenog stropa hodnika. Šina treba da je 

opremljena sa nosačima-distancerima od zida i 

spojevima za priključenje P/F kablova sa 

kablovskim stopicama 6-25mm². kom 5,00      

2 

Nabavka i montaža finožičnog izolovanog 

provodnika P/F 1x25mm², od spratnog 

razvodnog ormara izjednačavanja potencijala, 

koji je smješten u tehničkoj prostoriji, do šine u 

spuštenom stropu hodnika. m 125,00      

3 

Nabavka i montaža finožičnog izolovanog 

provodnika P/F 4-6mm², za spajanje svih 

metalnih masa: kablovskih regala, konstrukcije 

spuštenog stropa i gips kartonskih zidova, cijevi i 

kanala mašinske instalacije i sl. pauš 1,00      
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4 

Cu pletenica 6mm², sa kablovskim stopicama 

6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja 

provodnika. Dužina provodnika 20cm, za 

premoštenje ventila na instalaciji grijanja i 

ventilacije. kom 10,00    

5 

Cu pletenica 16mm², sa kablovskim stopicama 

6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja 

provodnika. Dužina provodnika 20cm, za 

premoštenje hidrantskih ventila i veza 

hidrantskog ormarića. kom 4,00    

9. UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA:   

 
10. SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL 

1 

Rebraste samogasive fleksibilne PVC cijevi Ø12 

- Ø32. pauš 1,00      

2 

Samogasive čvrste PVC cijevi Ø12 - Ø32 za 

razod instalacija u prostoru podruma. 
pauš 1,00      

3 

Nabavka protivpožarne smjese za zaštitu kablova 

kroz prodore između požarnih zona radi 

sprečavanja širenja požara iz jedne u drugu 

požarnu zonu. kg 3,00      

4 

Sitni spojni i montažni materijal (razvodne 

kutije, tiple, vezice, obujmice. vijci i sl.) pauš 1,00    

5 

Sitni spojni materijal za izjednačavanje 

potencijala (bakarne šelne 8-32mm, pocinčane 

obujmice Ø80-100mm, stopice, vijci i ostali sitni 

spojni materijal). pauš 1,00    

6 
Ispitivanje instalacije i pribavljanje atesta. 

pauš 1,00    

10. UKUPNO SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 RAZVODNI ORMARI   

3 NAPOJNI VODOVI   

4 IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA   

5 ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA   

6 NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE  

7 RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA  

8 GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE  

9 IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA  

10 SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

 

Isporuka i ugradnja u prizemlju OB01 RACK-a 

KR 01-01 za montažu na pod (slobodnostojeći), 

19”, 42HU, dim. 800x800 mm sa vratima 

opremljenim bravicom sa ključem i opremom: 

 kom  1,00       

 
-razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU 

kom 7,00      

 
-mikroutičnica Cat 6 

kom 150,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla 

 kom 2,00    

 
-Horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU 

kom 7,00    

 
-vertikalni aranžer kablova 

kom 2,00    

 
-polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm 

kom 1,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 
-patch kabl, S/FTP cat.6, 2 m 

kom 50,00    

 
-patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m 

kom 50,00    

1 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 

Isporuka i ugradnja na spratu OB01 RACK-a KR 

01-02 za montažu na pod (slobodnostojeći), 19”, 

42HU, dim. 800x800 mm sa vratima 

opremljenim bravicom sa ključem i opremom: 

 

kom 

 

1,00 

    

 
-razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU 

kom 8,00    

 
-mikroutičnica Cat 6 

kom 160,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla 

 kom 2,00    

 
-horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU 

kom 8,00    

 
-vertikalni aranžer kablova 

kom 2,00    

 
-polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm 

kom 1,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 
-patch kabl, S/FTP cat.6, 2 m 

kom 50,00    

 
-patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m 

kom 50,00    

2 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 

Utičnice se povezuju u komunikacione rekove 

KR-01-01 i KR-01-02 u objektu 01 Upravna 

zgrada      
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3 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža u parapet. kpl. 138,00    

4 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 1xRJ45, Cat 6, za 

nž montažu (montira se ispod spuštenog stropa 

za Access Point u hodnicima) kpl. 3,00    

5 

Isporuka i ugradnja stolne ugradne priključne 

kutije opremljene sa prekidač, 2x220Vac, 

2x220V UPS, i 4 utičnice strukturne telefonsko - 

računarske mreže 2xRJ45, Cat 6 kpl. 3,00    

6 

Isporuka i ugradnja stolne ugradne priključne 

kutije opremljene sa prekidač,1xHDMI, 

2x220Vac, 2x220V UPS, i 4 utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6 kpl. 2,00    

7 
Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 7 

m 11650,00    

8 
Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 26 mm 

m 1500,00    

9 
Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije 

kpl. 1,00    

10 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl 1,00    

11 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:   

 
2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

 

Oprema se povezuje na centralu dojave 

požara lociranu u tehničkoj prostoriji u 

prizemlju objekta 02 Radionice i kancelarijski 

prostor        

1 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 59,00      

2 

Isporuka i ugradnja adresibilnog 

termodiferencijalni/ termomaksimalni (58)o C 

detektor požara, port za paralelni indikator, do 

250 detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje 

EN 54-5 standard ili ekvivalent, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta,  

tip kao DTD-210AI ili ekvivalent, sa podnožjem 

za instalaciju p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 2,00    
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Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču prouzrokuje alarm-reverzibilna plastika- 

ne lomi se staklo), sa integrisanim izolatorom 

kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u 

suhe i čiste prostore, tip kao MAD-450-I ili 

ekvivalent. 

     

3 kom. 10,00    

4 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu, sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje, napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom. 8,00    

5 

Isporuka i ugradnja vatrodojavne sirene sa 

bljeskalicom za vanjsku montažu, 100 

dB/24Vdc, crvene boje, mogućnost 

programiranja do 40 različitih tipova zvuka, tip 

kao SFD-230 ili ekvivalent. kom. 1,00    

6 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula sa dva nadzirana NO ili NC ulaza i dva 

relejna izlaza (30VDC/1A), sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje, napajanje sa petlje, 

imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm 

x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard ili 

ekvivalent, tip kao MAD-422-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

7 

Isporuka i ugradnja elektromagneta za 

protivpožarne izlaze opremljenog sa nosačem za 

montažu tip kao AR-3000M/AM-300MZL ili 

ekvivalent, napojne jedinice sa rezervnim 

napajanjem i magnetna kontaktakta za kontrolu 

zatvorenosti vrata. klp. 1,00    

8 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula u GRO sa jednim relejnim izlazom 

(230Vac/5A), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje, napajanje sa petlje, imunost na smetnje, 

dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje 

EN 54-18 standard ili ekvivalent, tip kao MAD-

481-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

9 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 800,00    

10 
Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm 

m 300,00    

11 
Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije 

kpl. 1,00    

12 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

13 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 
3. SISTEM VIDEO NADZORA 

 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel IP   

BULIT IR Water-proof kamere   progressive 

scan CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & 

MJPEG, dual-stream encoding, 20fps 3M,      
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1 

25/30fps@ 1080P  DWDR Day/Night(ICR), 

0.1Lux/F1.2,  motorizovani   2.7-12mm ,  

3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple 

network monitoring:Web viewer, 

CMS(DSS/PSS) & DMSS,  sa   IR LEDs Length 

30m,  IP66,  12V, PoE, 8.5W,  dimenzije  72mm 

x 80mm x 212.8mm  tip kao IPC-HFW2300R-Z 

ili ekvivalent. kom. 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel IP   

BULIT  IR Water-proof kamere   progressive 

scan CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & 

MJPEG, dual-stream encoding, 20fps 3M, 

25/30fps@ 1080P  DWDR Day/Night(ICR), 

0.1Lux/F1.2,  motorizovani   2.7-12mm ,  

3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple 

network monitoring: Web viewer, 

CMS(DSS/PSS) & DMSS,  sa   IR LEDs Length 

30m,  IP66,  12V, PoE, 8.5W,  dimenzije  72mm 

x 80mm x 212.8mm  tip kao IPC-HFW2300R-Z 

ili ekvivalent. kom. 5,00    

3 

Isporuka i ugradnja u rek KR 01-01 i KR 02-01 

8-Port 802.3at High Power PoE Ethernet Switch 

+ 2-Port Gigabit SFP (150W) kom. 2,00    

4 

Isporuka i ugradnja razvodnog patch panela 

24xRJ45, visine 1HU u rek K-01-01 i KR 02-01 

opremljen sa 6 mikroutičnice cat 6 kom. 2,00    

5 Isporuka i ugradnja patch kabla 1m Cat 6 kom. 3,00    

6 Isporuka i ugradnja patch kabla 0,5m Cat 6 kom. 3,00    

7 Isporuka i ugradnja kabla SFTP cat6 m 420,00    

8 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 16 mm m 50,00    

9 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

10 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

11 

Puštanje sistema u rad, uključujući: provjeru 

ispravnosti izvedene instalacije, detaljno 

podešavanje kamera, programiranje sistema 

prema zahtjevima korisnika, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom kpl. 1,00    

3. UKUPNO SISTEM VIDEO NADZORA:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA   

3 SISTEM VIDEO NADZORA   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   
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V. MAŠINSKE INSTALACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip) 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. VRV SISTEM 

 

Isporuka i montaža postrojenja "VRV" 

sistema proizvod "SYSTEMAIR" ili 

ekvivalent za rad u području: grijanje od -20 

do +24 oC, hlađenje od -5 do +48 oC sličnih ili 

istih tehničkih karakteristika, prema 

sledećem opisu:      

1 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

SYSVRF FLOOR EB 22 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.5 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 5,00      

2 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF FLOOR EB 28 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW,  

Qg=2.0 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 6,00      

3 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF CASSETTE 36 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=3.6/4.0 kW,  

Qg=2.51 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 3,00      

4 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent  sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 71 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=7.1/8.0 kW,  

Qg=4.99 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette (ili 

ekvivalent) 

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 3,00    
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Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od dva modula (280 + 335), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje -

20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 615 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=61.5/68.0 kW, pri nomimalnim uslovima 

Qg=42.8 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC. 

     

5 kom 1,00    

6 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 2P 

ili ekvivalent) 

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 02 2P 

ili ekvivalent) 

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 2P 

ili ekvivalent) 

 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

3,00 

 

3,00 

 

11,00    

7 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF FLOOR EB 22 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.62 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 3,00    

8 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF FLOOR EB 28 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW,  

Qg=2.15 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 9,00    

9 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF CASSETTE 36 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=3.6/4.0 kW,  

Qg=2.71 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 1,00    

10 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:   

SYSVRF CASSETTE 45 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW,  

Qg=3.35 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  kom 1,00    
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Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). 

 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od jednog modula (400), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje -

20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 400 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=40.0/45.0 kW, pri nomimalnim uslovima 

Qg=30.7 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC. 

     

11 kom 1,00    

12 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, sledećih tipova i veličina: 

310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 2P 

ili ekvivalent)  

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 02 2P 

ili ekvivalent) 

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 2P 

ili ekvivalent) kom 

1,00 

 

1,00 

 

11,00    

13 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF FLOOR EB 22 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.66 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 5,00    

14 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF FLOOR EB 28 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW,  

Qg=2.2 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 8,00    

15 

Unutrašnja parapetna jedinica VRF sistema za 

montažu na zid, komplet sa maskom, filterom i 

IC daljinskim regulatorom, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

SYSVRF CASSETTE 45 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW,  

Qg=3.48 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa IC daljinskim 

regulatorom RM 02 (ili ekvivalent). kom 1,00    

16 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od jednog modula (400), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje -

20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina: 

SYSVRF 400 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=40.0/45.0 kW, pri nomimalnim uslovima kom 1,00    
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Qg=30.7 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC. 

17 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, sledećih tipova i veličina: 

310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 2P 

ili ekvivalent)  

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 2P 

ili ekvivalent) kom 

1,00 

 

12,00    

18 

Isporuka i montaža bakarnih cijevi, za klima 

uređaje, za razvod radnog sredstva tj. za 

povezivanje vanjske sa unutrašnjim jedinicama, 

sve zajedno sa osloncima, zaptivačima, 

koljenima, tj. kompletnim fitingom po preporuci 

proizvođača, te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 

poliuretanskom izolacijom "ARMAFLEX" ili 

ekvivalent sa parnom branom minimalne 

debljine 9 mm sledećih dimenzija: 

6,35 mm 

9,53 mm 

12,70 mm 

15,90 mm 

19,10 mm 

22,20 mm 

28,60 mm 

31,80 mm m 

180,00 

220,00 

180,00 

210,00 

30,00 

10,00 

25,00 

10,00    

19 

Isporuka i montaža PVC cijevi za odvod 

kondenzata do vanjskih slivnika, sve zajedno sa 

osloncima, gumicama, zaptivačima, sifonima tj. 

kompletnim fitingom dimenzije: 

20x2 mm 

25x2 mm m 

60,00 

120,00    

20 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih i PVC cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl., obujmice i sl. (50 % od pozicije 

cijevi). % 50,00    

21 

Isporuka i montaža PE cijevi za polaganje 

freonskih instalacija i pratećih kablova kroz 

zemju dimenzije 100. m 25,00    

22 

Isporuka i montaža konvektora (radijatora) sa 

elektro grijačem za ugradnju u sanitarnim 

čvorovima, komplet sa ovjesnim priborom i 

termostatom za regulaciju kapaciteta: 

1000 W 

1500 W kom 

2,00 

2,00    

23 

Isporuka i montaža vanjske inverter jedinice split 

sistema server soba, kapacitet hlađenja/grijanja 

Qh/Qg=7.33/6.45 kW radno područje u 

zavisnosti od vanjskih temepratura hlađenje  

-15...+50oC, grijanje -15....+24oC, freon R410A, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina:  

SYSWALL OUT 24 EVO HP Q ili ekvivalent.  kom 6,00    

24 

Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice 

split sistema server soba komplet sa IC 

daljinskim regulatorom, proizvodnja „Systemair“ 

ili ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL IN 24 EVO HP Q ili ekvivalent. kom 6,00    

25 

Isporuka i montaža vazdušne zavjesa za 

horizontalnu montažu iznad vrata za visine do kom 1,00    



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 73 od 412 
   

3.2 m, sa integrisanim elektro grijačem snage 16 

kW, dužina zavjese 2 m, komplet sa IC 

daljinskim kontrolorom, proizvodnja Frico ili 

ekvivalent, komplet sa daljinskim IC 

kontrolorom za vođenje vazdušnih zavjesa 

komplet sa magnetnim kontaktom za vrata, 

proizvodnja Frico, Švedska ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

PA3220CE16 ili ekvivalent. 

26 

Probijanje otvora u zidovima za prolaz freonskih 

cjevovoda i cjevovoda kondenzata bez 

zatvaranja istih i završne obrade zidova. pauš 1,00    

27 

Izrada AB temelja za smještaj vanjskih jedinica 

VRV sistema, dimenzije 130 x 80 x 30 cm. kpl 2,00    

28 

Prateći elektroradovi za spajanje opreme VRV 

sistema. U cijenu je uključeno elektrospajanje 

unutrašnjih jedinica i komunikacija između 

vanjske i unutrašnjih jedinica, komplet sa 

komunikacionim kablovima. Elektronapajanje 

vanjske jedinice, kao i unutrašnjih, komplet sa 

potrebnim kabliranjem je sastavni dio elektro 

projekta. pauš 1,00    

29 

Ispitivanje instalacije na nepropusnost azotom 

pritiskom 30 bara u trajanju 24 časa. pauš 1,00    

30 

Probni pogon instalacije VRV sistema, mjerenje 

parametara uz potrebna podešavanja, testiranje, 

obuka rukovaoca, te servisno puštanje u rad. pauš 1,00    

31 Pripremno završni radovi. pauš 1,00    

1. UKUPNO VRV SISTEM:  

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 VRV SISTEM   

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA UPRAVNA ZGRADA ZGRADA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

V UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE  

UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a (17%)   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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02 RADIONICE 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.        

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog - nefiksiranog mobilijara 

unutar objekta - iznošenje na lokaciju - mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža podne keramike, vinas ploča, itisona i ostalih 

podnih obloga zajedno sa cementnim estrihom sve do gotove 

betonske ploče u prostoru garderoba, hodnika, sanitarnih 

prostorija i sale zajedno sa iznošenjem šuta van objekta. 

Cijenom obuhvatiti i prateće sokl lajsne. Obračun po m². m² 137,94     

3 

Rušenje postojećih slojeva poda u vjetrobarnu zajedno sa 

cementnim estrihom i betnskom pločom ukupna debljina 

slojeva cca 20 cm, radi izrade novih temelja. Obračun po m². m² 18,43     

4 

Demontaža zidne keramike u sanitarnom čvoru, tuševima i sl. 

zajedno sa malterom i iznošenjem šuta van objekta. Obračun 

po m². m² 74,54     

5 

Rušenje postojećih fasadnih sendvič zidova d=40 cm i 

fasadnih zidova d=30 cm na toploj vezi. Iz površine zida 30 i 

40 cm izbijaju se otvori koji su prethodno demontirani. 

Obračun po m³. m³ 20,91     

6 

Rušenje postojećih zidova d=25 cm izvedenih od opekarskih 

blokova i lakomontažnog zida d=10 cm. Iz površine zida 

izbijaju se vrata. Obračun po m². m² 50,48     

7 

Demontaža svih slojeva ravnog neprohodnog krova do gotove 

betonske ploče sa skidanjem šuta na zemlju. Obračun po m² m² 407,27     

8 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih i punih fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki, dvokrilnih i jednokrilnih 

vrata) bez obzira na visinu i dimenzije izvedenih od Al profila 

i željeza zajedno sa pripadajućim unutrašnjim i vanjskim 

klupicama. Obračun po m². m² 165,28     

9 

Pažljiva demontaža drvenih pregrada zajedno sa nadsvjetlom i 

pripadajućim jednokrilnim i dvokrilnim vratima. Obračun po 

m². m² 40,53     

10 

Demontaža opšava atike izvedenog od pocinčanog lima. 

Obračun po m m 102,92     

11 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 30,84     

12 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno paušal 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU:   

 
2. ZEMLJANI RADOVI 

 

Iskop zemlje za temeljne stope i temeljne grede na toploj vezi 

i prostoru buduće "pasarele". Iskop zemlje treće kategorije u 

kanalskom iskopu za temelje, sa odlaganjem iskopanog 

materijala na deponiju koju odredi Investitor do 50 m od 

objekta. Iskop vršiti sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. 
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1 

Prije početka iskopa iskolčiti gabarite i postaviti druge oznake, 

označiti visinke tačke, te snimiti postojeći teren zbog tačnosti 

obračunavanja iskopane zemlje. Dno jame poravnati, bočne 

strane pravilno iskopati. Obračun po m³ iskopa u samoniklom 

stanju. m³ 18,77     

2 

Nasipanje zdravog materijala - Nasipanje zdravog materijala, 

dijelom iz iskopa i dijelom iz pozajmišta, između nadtemeljnih 

greda u slojevima 10-20 cm uz intenzivno zbijanje 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti i eventulanim 

kvašenjem ako to zahtjeva nadzorni organ (modul stišljivosti 

od 30.0 MPa). Završni sloj izvesti sa poravnavanjem +/- 3 cm 

gornje površine kao priprema za ugradnju tamponskog sloja 

od kamenog ili šljunčanog materijala. Obračun po m³ 

izvedenog nasipa u zbijenom stanju. m³ 12,95     

3 

Nasipanje tampona - Nabavka, nasipanje, razastiranje i 

nabijanje tampon sloja šljunka u projektovanoj debljini. 

Šljunak mora da bude potpuno čist, bez organskih primjesa. 

Šljunak nabijati do potrebne zbijenosti. Debljina zbijenog 

sloja je 15cm ispod podne ploče i 10 cm ispod temeljnih stopa 

i greda. Obračun po m³ tampona. m³ 7,10     

4 

Odvoz viška materijala iz iskopa preostalog poslije izvršenog 

nasipanja i nabijanja, kao i materijala nepodesnog za 

nasipanje. Materijal utovariti i odvesti na stalnu deponiju koju 

odredi nadležni organ na daljinu do 5 km sa grubim 

planiranjem na deponiji. Obračun po m³ odvezenog materijala 

sa koeficijentom rastresitosti 1,25. m³ 7,27     

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

 
3. BETONSKI RADOVI 

1 

Armirano-betonske temeljne stope - Nabavka materijala i 

betoniranje temeljnih stopa, armiranim betonom MB 30 u 

zemljanom iskopu i dijelom u odgovarajućoj oplati. Raditi po 

projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Oplata 

4,0m²/m³ betona. Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. m³ 4,80     

2 

Armirano betonske grede - Nabavka materijala i betoniranje 

nadtemeljnih greda, armiranim betonom MB 30 u 

odgovarajućoj oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu 

i detaljima armature. Oplata 7,0m²/m³ betona. Obračun po m³ 

sa potrebnom oplatom. m³ 3,90     

3 

Betoniranje AB ploče na zemlji (topla veza) d=12 cm /kota -

0,30/ betonom MB 30. Obračun po m³ gotove ploče zajedno sa 

potrebnom oplatom. m³ 4,44     

 

Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža - stubova 

prostor vjetrobrana, pasarele i sprata objekta), betonom MB 30 

u glatkoj oplati sa podupiranjem. Konstrukcija srednjih 

presjeka (0,20*0,25; 0,20*0,20; 0,25*0,40; 0,40*0,40). Oplata 

10,0m²/m³ betona. Obračun po m³ gotovog platna zajedno sa 

potrebnom oplatom, skelama i podupiranjem. Povezivanje 

ankerima. Ova veza se ostvaruje na unutrašnjem delu objekta 

i to tako što se u postojeću konstrukciju ubušuju ankeri po 

statičkom rješenju. Na ovaj način se ostvaruje zglobna veza 

između novoprojektovanog dela i postojećeg dela. 

Povezivanje ankerima se vrši na sljedeći način: U postojeću 

konstrukciju se ubuši rupa prečnika 30% većeg od prečnika 

ankera plus oko 1 mm. Po završetku bušenja rupe, ista se mora 

ošistiti od prašine i prljavštine komprimovanim vazduhom. 

Nakon toga se rupa nakvasi vodom. U rupu do oko 1/2 dubine 

se sipa vezivno sredstvo. Vezivno sredstvo mora da ima 

veoma dobro prijanjanje za beton i armaturu i da nema     
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karakteristike skupljanja. Poželjno bi bilo da prilikom 

očvršćavanja vezivno sredstvo povećava zapreminu - bubri. 

Nakon toga se u rupu utiskuje anker. Anker u izbušenu rupu 

mora da uđe slobodno, bez nabijanja. Ovako ugrađeni ankeri 

se fiksiraju, kako ne bi došlo do njihovog pomeranja u fazi 

očvršćavanja vezivnog sredstva. Po očvršćavanju vezivnog 

sredstva može se nastaviti dalji rad. m³ 13,87     

5 

Betoniranje armirano betonskih horizontalnih greda u prostoru 

tople veze, pasarele i sprata objekta), betonom MB 30 u 

glatkoj oplati sa podupiranjem. Konstrukcija srednjih presjeka. 

Oplata 10,0m²/m³ betona. Obračun po m³ gotovih greda 

zajedno sa potrebnom oplatom, skelama i podupiranjem. m³ 47,37     

6 

Dobetoniranje ab platna d=13cm uz postojeću atiku na 1 

spratu radi postizanja debljine ab platna da bi se moglo 

nastaviti zidanje zidova 1 etaže - nadogradnje. Visina 

postojeće atike je 40 cm. Potrebno je ostvariti vezu između 

postojeće ab atike i dobetoniranog dijela sa ankerima i 

potrebnim spojnim sredstvima. Oplata 10,0m²/m³ betona. 

Obračun po m³ gotovog platna zajedno sa potrebnom oplatom, 

skelama i podupiranjem. m³ 4,80     

7 

Betoniranje atike oko objekta d=12cm, visine 40 cm betonom 

MB 30 u glatkoj oplati sa razupiranjem i oplatovanjem. Oplata 

5,55 m²/m³ betona. Obračun po m³ gotove ab atike zajedno sa 

potrebnom oplatom, skelama i razupiranjem. Visina rada cca 

8,60 m. m³ 4,55     

8 

Betoniranje armirano betonskog stepeništa betonom MB-30 u 

glatkoj oplati. Debljina ploče d=15 cm. Obračun po m³ 

ugrađenog betona, zajedno sa oplatom, skelama i 

podupiranjem.  m³ 3,90     

9 

Betoniranje armirano betonske podestne ploče unutrašnjeg 

stepeništa zajedno sa ab gredom betonom MB-30 u glatkoj 

oplati. Debljina ploče d=15 cm. Obračun po m³ ugrađenog 

betona, zajedno sa oplatom, skelama i podupiranjem.  m³ 2,24     

10 

Betoniranje armirano betonske ravne ploče d= 15 cm, 

betonom MB 30 u glatkoj oplati sa podupiranjem. Voditi 

računa da se ostave svi potrebni otvori za prolaz instalacionih 

vertikala i ostali prodori kroz međuspratnu konstrukciju. 

Visina podupiranja 3,75 m. Oplata 5,55 m²/m³ betona. 

Obračun po m³ gotove ploče zajedno sa potrebnom oplatom, 

skelama i podupiranjem (ploča tople veze i novoprojektovane 

pasarele). Spajanje ploče između tople veze i pasarele sa 

postojećim pločama treba uraditi pažljivo i po uputama 

projektanta statičara. m³ 4,96     

11 

Betoniranje armirano betonske ravne ploče d= 12 cm, 

betonom MB 30 u glatkoj oplati sa podupiranjem. Voditi 

računa da se ostave svi potrebni otvori za prolaz instalacionih 

vertikala i ostali prodori kroz međuspratnu konstrukciju. 

Visina podupiranja 3,75 m. Oplata 5,55 m²/m³ betona. 

Obračun po m³ gotove ploče zajedno sa potrebnom oplatom, 

skelama i podupiranjem (ploča iznad 1. sprata).  m³ 61,74     

3. UKUPNO BETONSKI RADOVI:   

 
4. ARMIRAČKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, čišćenje, savijanje i 

montaža armature u oplati u svemu prema detaljima iz 

statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po kg 

ugrađene armature.         

1,1 GA 240/360 kg 256,91     

1,2 RA -2, B500B kg 14.026,44     
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1,3 MA B500B kg 6.640,85     

4. UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:   

 
5. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Zidovi od šupljih blokova d=20 i 25 cm. Zidanje punih 

zidova između kancelarijskih prostora koji graniče sa garažom 

i radionicom modularnim opekarskim blokovima sa 

vertikalnim šupljinama JUSV.D1.015 dimenzije 25/19/19. Zid 

debljine 20 cm. Zidanje mora biti kvalitetno, a zida se u PCM 

malteru jačine 5 Mpa. Prvi red blokova potrebno je postaviti 

na idealno ravan u oba smjera sloj cemetnog maltera 1:2 

debljine 2-5 cm zavisno o horizontalnosti izvedene podloge. 

Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih fuga. 

Min. razmak između vertikalnih fuga dva susjedna reda smije 

biti 10 cm. Povezivanje zida i postojećih stubova potrebno je 

izvesti mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. U cijeni 

sav rad i materijal po uputstvu proizvođača do potpune 

izvedbe. U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela 

visine do 400 cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka 

radova. Kod zidova koji se rade kao ispuna, neophodno je 

zadnji red blokova ozidati 15 dana nakon predzadnjeg reda i 

učvrstiti za plafon ili betonsku gredu iznad zida, a prostor 

zadnju spojnicu između blokova i plafona ili betonske grede 

potpuno ispuniti, injektirati malterom ili purpen pjenom. 

Istovremeno sa zidanjem u visini vrata izraditi armirano 

betonske nadvoje dim 20/25cm. Nadvoje raditi betonom MB-

30 i armirati ih sa +/- dvije šipke prečnika 12mm sa 

uzengijama prečnika 8mm na 20 cm u potrebnoj oplati. 

Obračun po m³ ozidanog zida i potrebnom zidarskom skelom. m³ 79,08     

2 

Zidanje unutrašnjih tankih pregradnih zidova šupljim 

opekarskim blokovima. Debljina zida je 12 cm. Zida se u 

produžnom malteru jačine 5 Mpa. Opekarske blokove zidati u 

pravilnom zidarskom vezu - blok parnog reda preklapati s 

blokom neparnog reda za 50%. Opeku prije zidanja pokvasiti. 

Istovremeno sa zidanjem u visini vrata izraditi armirano 

betonske nadvoje dim 12/25cm. Nadvoje raditi betonom MB-

30 i armirati ih sa +/- dvije šipke prečnika 10mm sa 

uzengijama prečnika 6mm na 20 cm u potrebnoj oplati. U 

cijeni sav rad i materijal po uputstvu proizvođača do potpune 

izrade. U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela 

visine 200-300cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka 

radova. U cijeni sav rad i materijal po uputstvu proizvođača 

do potpune izrade. m² 87,36     

3 

Malterisanje novoformiranih unutrašnjih zidova od opeke, 

zidova nakon demontaže keramike, podgleda stepeništa i 

vidnih greda produžnim malterom, malter za unutrašnje 

malterisanje ukupne debljine d=2,0 cm. Malterisanje izvesti u 

dva sloja sa predhodnim špricanjem površina rijetkim 

cementnim malterom razmjere 1:1. Preko ovog nanijeti 

produžni malter razmjere 1:3:9 u sloju d=1,5 cm (I sloj) i 

krečni malter razmjere 1:3 debljine d=0,5 cm (II sloj). 

Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i 

udubljenja.U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa 

fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. Površine do 

3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² odbija se razlika prema GN. 

Na spoju dva materijala (beton-opeka; opeka -giskartonski 

zid)obavezno postaviti ALKALNO – POSTOJANU 

STAKLENU MREŽICU sa preklopima > 10 cm, okna 10 mm 

x 10 mm. Obračun po m² omalterisanih ploha sa potrebnom 

zidarskom skelom bez obzira na visinu. m² 1.039,09     
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Malterisanje fasade na novoprojektovanim dijelovima objekta 

i soklenih  zidova nakon obijanja maltera produžnim malterom 

za vanjsko malterisanje ukupne debljine d=2,0 cm u PCM 

1:1:5. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim 

špricanjem površina rijetkim cementnim malterom razmjere 

1:1. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa 

fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. Površine do 

3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² odbija se razlika prema GN. 

Obračun po m² omalterisanih ploha. m² 465,76     

5 

Malterisanje - obrada unutrašnjih i vanjskih špaleta nakon 

ugradnje fasadne i unutrašnje bravarije na mjestima gdje se ne 

izvode novi zidovi niti se malteriše. Malterisanje se vrši 

produžnim cementnim malterom. U količini su date unutrašnje 

špalete fasadnih i unutrašnjih otvora. Obračun po m. m 319,90     

6 

Izrada plivajuće podloge sastavljene od cementnog estriha 

(mješavina kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne 

više od 60 %) sa količinom cementa do 380 kg/m³) d=... cm 

konzistencije "vlažan kao zemlja", armiran armaturnim 

vlaknima ili klasičnim armaturnim mrežama Q84. Sloj cem. 

estriha radi se preko sloja toplinske(zvučne) izolacije od 

elastificiranog polistirena EPS-T, uključivo sa PE folijom 

(prekolopi 20cm) koja se neposredno postavlja prije izrade 

cementnog estriha. Po obodu prostorije postaviti traku 

elastificiranoga polistirena, debljine d = 10 mm, u vertikalnom 

položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja, 

dovratnika, pragova za 2 cm do 3 cm viša od predviđene 

visine estriha. Sve instalacije i proboje prije postavljanja 

estriha treba omotati s EPS-T ili elastičnim trakama, jer u 

suprotnom udarni se zvuk prenosi u druge prostore zgrade. U 

obračun se uzima sve zajedno što ulazi u cijenu koštanja m². 

1/ podloga u prizemlju gdje su skinuti slojevi poda 

-armirani cementni estrih ---------------- 5.00 cm 

-PE folija ---------------------------------- 0.02 cm 

-Elastificirani stiropor EPS-T ----------- 30 mm m² 156,37     

7 

Opis kao prethodna stavka samo: 

- armirani cementni estrih ---------------- 6.00 cm 

- PE folija ----------------------------------- 0.02 cm 

- Elastificirani stiropor EPS-T ------------ 30 mm m² 412,95     

5. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 
6. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda 

i obodnih zidova u prostoru toaleta i na mjestu demontirane 

podne podloge. Izrada hidroizolacije dvokomponentnim 

visoko fleksibilnim cementnim malterom. Horizontalna 

hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije. HI 

se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini 

cca 20 cm. Stavka obuhvaća: horizontalnu HI poda, HI na 

spoju zida i poda i oko prodora instalacija i vertikalnu HI 

zidova (djelomično). Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, 

ukupne debljine min. 2 mm. Na očišćenu i pripremljenu 

podlogu, nanosi se prvi sloj hidroizolacije. U još svježi prvi 

sloj utiskuje se mrežica iz alkalno otpornih staklenih vlakana 

vel. okna 4x4,5 mm. Cijenom obuhvatiti i vertikalni dio 

izolacije. Obračun po m² horizontalne površine. (prizemlje i 

toaleti na spratu) 
m² 171,32     
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Nabavka i ugradnja paropropusno-vodonepropusne folije- 

parne brane izrađene od vanjskog tkanog polipropilenskog 

sloja i unutarnje mikroporozne polipropilenske prevlake, 

otporna je na kidanje. Parna brana se ugrađuje po nagibnom 

betonu. Obračun po m². m² 450,95     

6. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:   

 
7. TESARSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja krovne konstrukcije od drvenih elemenata 

rogovi 10/12, podrožnjače 14/14, kosnika 14/14, stubova 

14/14, grebenjače 16/16 i ostalih elemenata na mjestima 

oslanjanja na ab ploču. Obračun po m² kose projekcije. 
m² 482,00     

2 

Nabavka i ugradnja OSB ploče d= 22 mm ili daske 24 mm 

koja se pričvršćuje ekserima za rogove. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 482,00     

3 

Nabavka i ugradnja paropropusne, a vodonepropusne koja se 

postavlja preko OSB ploča ili daske 24 mm. Cijenom 

obuhvatiti i preklope od 10 -15 cm. Obračun po m² kose 

projekcije. 
m² 482,00     

4 

Nabavka i ugradnja letve 5*3 koja se ugrađuje u smjeru 

rogova da bi se izveo ventilisani krov. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 482,00     

5 

Nabavka i ugradnja štafle 5*5 koja služe kao sekundarna 

podkonstrukcija i na koje se polaže krovni pokrivač TR lim. 

Obračun po m² kose projekcije. m² 482,00     

6 

Izrada drvene podkonstrukcije koja služi kao nosač 

horizontalnog oluka, a ona je montirana na metalnu 

podkonstrukciju koja je posebno obrađena predmjerom. 

Obračun po m². m² 46,03     

7. UKUPNO TESARSKI RADOVI:   

 
8. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog TR 40/200/1000 lima d=0,60 mm koji se postavlja na 

drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od štafli. 

Količinom je data i površina zabatnog zida koji se ugrađuje na 

postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 482,00     

2 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima. Obračun po m. m 96,34     

3 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih odvodnih 

horizontalnih olučnih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 80 cm, debljine 0,60 mm. 

Završetak olučne cijevi po detalju. Oluci se montiraju na kuke 

od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku 

oluka. Kuke se miniziraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m. m 124,00     

4 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0, 60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cijevi po detalju. Obračun 

po m. m 66,40     
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Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava atike i 

horizontalnog oluka ravnim plastificiranim aluminijskim 

limom, d= 0,60 mm sve kompletno sa svim potrebnim 

radnjama, priborom i elementima za pričvrščavanje, RŠ do 45 

cm. Obračun po m. m 124,00     

6 

Nabavka, izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0.6 mm u boji lima. 

Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m. m 186,00     

7 

Izrada okapnice između prizemlja i sprata od al. 

plastificiranog lima radi razlike u debljini fasade debljina lima 

d=0,6 mm i ugrađuje se prije montaže demit fasade. Razvijena 

širina do 40 cm. Obračun po m. m 90,73     

8 

Izrada dilatacionih traka od plastificiranog lima na mjestu 

dilatacija objekta (vjetrobrana i pasarele) r.š. lima do 30 cm. m 25,92     

8. UKUPNO LIMARSKI RADOVI :   

 
9. STOLARSKI RADOVI 

  

Drvena jednokrilna vrata. Štokovi su izvedeno od lameliranih 

elemenata J/S sa oblogom od MDF ploče sa obostranim 

pervajz (opšavnim lajsnama) od medijapana-sve furnirano 

hrastovim furnirom. Okvir krila je izrađen od J/S drveta 

prekriven sa dvije MDF obloge 4 mm sa ispunom od 

stabilizacijskog sloja papirnog "saća", opciono punjenje može 

biti i performirana iverica sve furnirano hrastovim furnirom. 

Zaptivanje je jednostruko, koriste se zaptivači od EPDM 

materijala koji imaju dobru otpornost na temperaturne razlike i 

otporni su na akrilne premaze. Vrata su opremljena 

standardnim okovom. Izrada u svemu prema šemi. 

      

  

1 POZ 1 dim 70/210 kom 3,00     

2 

Opis kao prethodna stavka samo vrata sa nadsvjetlom 

ostakljenim staklom 6+14+6 POZ 2 dim 80/210+50 kom 3,00     

3 

Opis kao prethodna stavka samo vrata sa nadsvjetlom 

ostakljenim staklom 6+14+6 POZ 3 dim 90/210+50 kom 13,00     

4 

Opis kao prethodna stavka samo vrata sa nadsvjetlom 

ostakljenim staklom 6+14+6 POZ 2 dim 90/210+40 kom 1,00     

9. UKUPNO STOLARSKI RADOVI:   

 

10. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu         
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proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora. 

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između 

unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje 

oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom 

dubine ugradnje 65 mm, 

. Debljina stijenke profila 2,2 mm. Koeficijent prolaza topline 

profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je ostakljen izo staklom 

6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen argonom 90%. Koeficijent 

toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 W/ m²K. Ukupni koeficijent 

toplotnog prolaza pozicije Uw = 1,6 W/ m²K. Pozicija 

opremljena svim potrebnim priborom i okovom.          

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene 

armiranim staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

 

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm, sve u skladu sa šemom. 

Opis za kompletnu fasadnu bravariju, ako nije drugačije 

naznačeno u pojedinačnim stavkama.         
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1 

Vanjska pozicija - "harmonika" vrata, izgleda, dimenzija i 

načina otvaranja kao na šemi. Okviri vrata su izrađeni od 

čeličnih profila. U sklopu vrata predviđena su jednokrilna 

vrata dimenzija 105/210 cm. Ispuna od pocinkovanog 

plastificiranog termo panela, u boji po izboru projektanta. 

Okvir vrata bojiti osnovnom bojom i emajl bojom 2x sa svim 

neophodnim predradnjama, u boji po izboru projektanta. Na 

spoju vrata i zida postaviti "L" profile, u komplet poziciju 

spadaju sve opšavne lajsne. ugraditi sav potreban okov i 

odgovarajuću bravu. Izrada i ugradnja prema uputstvima i 

detaljima proizvođača. POZ 1 dim 430/405 kom 2,00     

2 POS 02 višedjelnidijelni prozor dim 430/300 kom 1,00     

3 POZ 03 višedjelni prozor dim 430/200 kom 5,00     

4 POZ 04 višedjelni prozor sa dim 110/300 kom 3,00     

5 POZ 05 dvodjelni prozor 110/200 cm kom 2,00     

6 

POZ 06 jednorilna ostakljena vrata sa nadsvjetlom 

110/210+195 kom 2,00     

7 POZ 07 dvokrilna puna vrata sa nadsvjetlom 160/210+195 kom 1,00     

8 

POZ 08 Opis kao stavka 2 samo sa nadsvjetlom dim 

320/210+195 kom 1,00     

9 POZ 9 trokrilni prozor dim 300/180 kom 2,00     

10 

POZ 10 jednorilna ostakljena vrata sa nadsvjetlom 

110/220+65 kom 2,00     

11 POZ 11 jednokrilni prozor dim 110/180 kom 3,00     

12 POZ 12 četverokrilni prozor dim 430/180 kom 12,00     

13 POZ 13 dvokrilni prozor dim 165/60 kom 2,00     

14 POZ 14 dvokrilni prozor dim 160/160 kom 4,00     

15 

Unutrašnja PP ostakljena vrata sa fiksnim dijelom izgleda, 

dimenzija i načina otvaranja kao na šemi. Nabavka materijala, 

transport, izrada i ugrađivanje protivpožarnih ostakljenih 

jednokrilnih vrata i fiksnog dijela sa okvirom od 

aluminijumskih profila. Završna obrada elosaža 

aluminijumskih profila. U dovratniku ugraditi gumene brtve 

trostrano, ekspandirajuće u crnoj boji. Na strani vrata prema 

podu bez brtve. U vrata ugraditi sav potreban okov koji 

ujljučuje: bravu za protivpožarna vrat prema standardu DIN 

18250, spojnica sa kugličnim ležajem (2 kom.), kvaka za 

protivpožarna vrata sa ovalnom rozetom, cilindara sa tri 

ključa, kao i hidraulični zatvarač za PP vrat prema standardu 

EN 1154 ili ekvivalent. Vrata ostakliti protivpožarnim staklom 

klase vatrootpornosti F60, PROMOGLAS F1-60 5/18/5-ISO 

16-f4, sa strukturom stakla ESG5mm/18Gel/5mm staklo. 

Pozicija treba da zadovolji propisane PP zahtjeve-

protivpožarna klasa T60,60 prema normi DIN 4102-5 i DIN 

4102-2, koje obuhvataju zaštitu od plamena, dima i prolaza 

toplote u vremenskom periodu od 60 minuta. Boja po izboru 

projektanta. Pozicija treba da ima atest od nadležne ustanove, 

a prema važećim normama. Obračun po kom gotove, ugrađene 

pozicije. POZ 15 25+100/210 kom 1,00     

16 

Opis kao stavka 16, jednokrilna vrata sa fiksnim dijelom POZ 

16 dim 50+100/210 kom 2,00     

 

Unutrašnja dvokrilna puna aluminijska vrata sa nadsvjetlom 

koje je ostakljeno termizolacionim staklom 6+14+6 mm 

punjeno argonom izgleda i dimenzija prema datoj šemi i 

detalju, od aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog 

mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive širine 

dovratnika 36 mm. Krilo vrata je obostrano obloženo 

aluminijskim plastificiranim limom sa termoizolacionom 
    



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 83 od 412 
   

17 

ispunom. Vrata opremljena svim potrebnim priborom i 

okovom. Okov je vidan i mora biti kvalitetan. Boja po izboru 

projektanta. Obračun po kom komplet ugrađene pozicije. POZ 

17 160/210+50  kom 1,00     

18 

Opis kao prethodna stavka samo ostakljena jednokrilna vrata 

sa nadsvjetlom POZ 18 dim 90/210+50 kom 9,00     

19 

POZ 19 Unutrašnja PP puna vrata izgleda, dimenzija i načina 

otvaranja kao na šemi. Nabavka materijala, transport, izrada i 

ugrađivanje protivpožarnih jednokrilnih vrata sa okvirom od 

aluminijumskih profila. Završna obrada eloksaža 

aluminijumskih profila. U dovratniku ugraditi gumene brtve 

trostrano, ekspandirajuće u crnoj boji. Na strani vrata prema 

podu bez brtve. U vrata ugraditi sav potreban okov koji 

ujljučuje: bravu za protivpožarna vrata prema standardu DIN 

18250, spojnica sa kugličnim ležajem (2 kom.), kvaka za 

protivpožarna vrata sa ovalnom rozetom, cilindara sa tri 

ključa, kao i hidraulični zatvarač za PP vrat prema standardu 

EN 1154 ili ekvivalent. Vrata su sa ispunom klase 

vatrootpornosti F60. Pozicija treba da zadovolji propisane PP 

zahtjeve -protivpožarna klasa T60,60 prema normi DIN 4102-

5 i DIN 4102-2, koje obuhvataju zaštitu od plamena, dima i 

prolaza toplote u vremenskom periodu od 60 minuta. Boja po 

izboru projektanta. Pozicija treba da ima atest od nadležne 

ustanove, a prema važećim normama. Obračun po kom 

gotove, ugrađene pozicije. dim 91/210-server soba kom 1,00     

20 

Nabavka i ugradnja pregradnog zida između toaleta i 

predprostora izrađenog od 14 mm debelog stratifikovanog HP 

laminata sa zaobljenim ivicama. Vrata su opremljena 

plastičnim ivicama otporna na grebanje i samozatvarajućim 

šarkama od al. Eliptična brava od nerđajućeg čelika, je 

umetnuta u panel bez dijelova koji "štrče" i opremljena 

indikatorom zauzetosti. U gornjem dijelu svake kabine, 

poseban profil od al. drži cijelu strukturu zajedno. Kabine su 

povezane sa postojećim zidovima posebnim spojnicama od al. 

Kabine su postavnjene n anožicama od al.koje izdižu panel 

150 mm od poda. Držač od srebrenaste plastike pokriva svaki 

dio nožice, koja je fiksirana za pod pomoću podesivog 

zavrtnja i zatvaraća od nerđajučeg čelika koji je umetnut u 

sam elemenat. Kabine su snabdjevene vratima. Obračun po m² 

sa vratima. POZ 20 m² 6,30     

21 

Nabavka i ugradnja pregradnog zida između toaleta izrađenog 

od 14 mm debelog stratifikovanog HP laminata sa zaobljenim 

ivicama. U gornjem dijelu svake kabine, poseban profil od al. 

drži cijelu strukturu zajedno. Kabine su povezane sa 

postojećim zidovima posebnim spojnicama od al. Kabine su 

postavnjene na nožicama od al. koje izdižu panel 150 mm od 

poda. Držač od srebrenaste plastike pokriva svaki dio nožice, 

koja je fiksirana za pod pomoću podesivog zavrtnja i zatvaraća 

od nerđajučeg čelika koji je umetnut u sam elemenat. Obračun 

po m² sa vratima. POZ 21 m² 5,88     

22 

Ograda sa staklenom ispunom - Izrada čelične ograde od Inox 

kutijastih profila sa po jednom horizontalom u gornjoj i donjoj 

zoni 20/50mm i vertikalnim stubicima 20/50mm, ispuna od 

ravnog kaljenog stakla d=6 mm, stubići ankerovani dole u 

beton, spojevi pokriveni Inox rozetama. Visina ograde 100 

cm. POZ 1. Obračun po m. m 9,60     

23 

Izrada rukohvata od okruglih inox cevi fi 50 mm koji se 

pričvršćuju na zid. Obračun po m. POS 1 m 9,60     

10. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   
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11. KERAMIČARSKI RADOVI 

1 

Podne granitne ploče - Popločavanje unutrašnjih prostora 

granitnim pločicama debljine 10mm, 1. klase, dimenzija 

60x60 u većim prostorijama i 30/60 u toaletima, sa R10 

protukliznošću, u građevinskom fleksibilnom ljepku. Boja po 

izboru projektanta. Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug 

masom. Gotovu površinu oprati i očistiti te do stvrdnjavanja 

čuvati od oštećenja. Obračun po m².  m² 229,41     

2 

Nabavka i ugradnja sokla visine 10 cm sa završnom al 

profilisanom lajsnom. U keramici kao obložena površina poda 

kompletno sa fugovanjem i čišćenjem. Obračun po m. m 244,10     

3 

Oblaganje zidova keramičkim pločicama dimenzija 20x50, 

polaganje fuga na fugu. Pločice se lijepe preko suve i ravne 

podlogeu vodootpornom ljepilu. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Visina oblaganja 

h=200 cmod kote gotovog poda. Na ivicama opločenja 

(horizontalnim i vertikalnim) ugraditi tipske Al profile. Cijena 

uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih uglova) 

trajnoelastičnim sanitar kitom. Obračun po m² obložene zidne 

površine, kompletno sa pripremom zidova koji se oblažu i 

fuguju. m² 112,96     

4 

Oblaganje unutrašnjih stepenica: stepenika (čela i gazišta) 

granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste 

prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog 

ljepila preko predhodno izvedenog rabic cementnog estriha. 

Uz zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i 

kvaliteta kao podne. Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, 

horizontalno i vertikalno). Nakon polaganja spojnice zatvoriti 

fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom 

obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta 

stepenika. Obračun po m² komplet obložene površine sa 

pripadajućm soklom visine 10cm i fugovanjem sa 

pripadajućim soklom. Obračun po m. m 42,90     

11. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI   

 

12. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće podloge, čišćenje, odmaščivanje, brušenje 

i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće podloge. 

Obračun po m² m² 310,92     

2 

Izrada epoksidnog poda u tri sloja. Na pripremljenu podlogu 

nanosi se epoksidni prajmer, na koji se nanosi epoksidni sloj u 

boji po izboru projektanta ili nadzora. Preko podova se nanosi 

završni mat lak. Boje prema RAL-u iz grupe I. Obračun po m². m² 310,92     

3 

Izrada polukružnih holkera. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m m 159,09     

 

Polaganje tekstilnog poda tipa "tapison" lepljenjem na 

podlogu odgovarajućim ljepkom. Jedinačnom cijenom 

obuhvatiti izradu i postavljanje ugaonih lajsni uz zidove visine 

10 cm. Na mjestima spojeva raznorodnih podova, te podova sa 

različitim visinskim kotama i drugim mjestima potrebno je 

obezbjediti postavljanje odgovarajućih Al lajsni. Radove 

izvesti do pune funkcionalnosti prema uputstvu proizvođača 

podne obloge i tehničkim normativima. Tip i boja po izboru 

projektanta. Obračun po m². 

    

4 m² 272,12     

 

PVC antistatik podna obloga - Nabavka i postavljanje 

Elektroprovodnog poda, jednoslojne homogene PVC podne 

obloge. Trake su širine 200 cm i debljine 2,0 mm. Izvedena 

podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu 

očistiti od prašine, nanijeti masu za izravnanje i fino je     
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obrusiti. Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake širine 

15-20 mm i debljine 0,20 mm, unakrsno u rasteru 50x50 cm i 

povezati obodnom trakom (ispod lajsne), a koja se povezuje sa 

uzemljenjem. Elektroprovodne trake prije ugradnje razviti, 

položiti i ostaviti 24 časa na sobnu temperaturu iznad 15 

stepeni. Trake zalijepiti celom površinom za podlogu 

elektroprovodnim (antistatik) ljepkom. Postavljanje raditi 

ukrajanjem, postupkom duplog sječenja, vodeći računa da se 

ne oštete bakarne trake. Spojnice zavariti toplim vazduhom, 

pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji 

Elektroprovodnu podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom 

na bazi emulzija za zaštitu i njegu PVC podova. Pored zidova 

postaviti lajsne, koje pokrivaju obodne bakarne trake. Način 

polaganja, boja elektroprovodnog poda i vrsta lajsni po izboru 

projektanta. Obračun po m².  m² 6,91     

6 

Al prelazne lajsne - Nabavka doprema i ugradnja Al prelaznih 

lajsni na spoju raznorodnih podova i savlađivanje prepreke 

razlike visina cca=2 mm. Vrsta i boja lajsni po izboru 

projektanta. Obračun po m. m 17,10     

12. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI   

 

13. TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja termoizolacije iznad parne brane d=20 cm, 

preko završne ab ploče (tople veze i novoprojektovane etaže), 

preko gips kartonske ploče na pasareli. Obračun po m². 
m² 500,75     

2 

Toplinska izolacija soklenih zidova - Nabavka i ugradnja 

vertikalne toplinske izolacije vanjskih ab soklenih zidova. 

Toplinska izolacija se izvodi iz ploča ekspandirani polistiren 

EPS-150 -Cokl ploča, u jednom sloju, s rubnim preklopima, 

debljine 5 cm, na predhodno izvedenom sloju vertikalne 

hidroizolacije zidova. Obračun po m². m² 30,84     

3 

Izrada dilatacione razdjelnice između objekata d=20 cm od 

EPS ploča. Obračun po m² m² 89,56     

13. UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

 

14. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele visine do 4,0 m, sa svim potrebnim ukrućenjima 

i sidrenjim. Radne platforme postaviti tako da se omogući 

siguran rad. Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje 

jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i 

prašine i sl. Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i 

pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Sidrenjem u objekt 

skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je 

potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Cijelu skelu 

izraditi prema odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti 

penjalice, postavljene naizmjenično. Skela mora biti viša za 

1.00 m od mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 653,58     

 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Izrada termoizolirajuće fasade od stiropora postavljenog na 

ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, 

ugaonih i okapnih profila na ivicama, utiskivanje staklene 

mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada u sledećim 

slojevima: 1x potpuna zaštita stolarije sa PVC trakama i 

građevinskom folijom. 1x samogasivi stiropor, debljine 15cm, 

koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK, ljepljen na 

zid i priljubljen jedan uz drugi bez šupljina uz dodatno 

pričvrščenje pocinkovanim vijcima (5-6 kom/m²), te se preko 
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kape tiple postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple tako 

da je u pogledu površina od EPS u kontinuitetu. Odgovarajuće 

mineralno ljepilo za ploče od stiropora, koje odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih ploča od stiropora se nanosi 

naokolo uz rub ploče u širini od 5 cm i još po sredini ploče 

najmanje tri tačke (mrlje) oko 10 cm prečnika.     

2 

Nanos ljepila na ploču ne smije biti deblji od 2 cm. 1x 

nanošenje prvog sloja osnovnog maltera; 1x armiranje 

osnovnog maltera sa staklenom mrežicom utisnotom 

gletericom sa preklopom od 10 cm; 1x ugradnja ugaonih, 

dilatacijskih i okapnih profila sa mrežicom; 1x preko utisnute 

mrežice nanesemo ravnajući sloj građevinskog ljepila u dubini 

od 3 mm; 1x nanošenje prednamaza; 1x nanošenje završnog 

fasadnog sloja, akrilnim plastificiranim mineralnim malterom. 

Veličina granulacije 2,0 mm, boja po izboru projektanta. Sve 

rubove na fasadnoj površini i "spalete" otvora za prozore 

ojačati dvostrukim slojem staklene mrežice. Otvori se odbijau 

u cjelosti jer se posebno špalete obračunavaju. Obračun po m² 

gotove fasade po opisu. m² 1.350,40     

3 

Opis kao prethodna stavka samo obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice. Obračun po m. m 253,20     

4 

Obrada soklenih zidova zaštitno dekorativnim akrilnim 

mozaik malterom. Obrada vanjskih sokenih zidova preko 

izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 cm) izvodi se 

sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od 

staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao podloge za 

završni sloj sokla akrilnim mozaik malterom. Predvidjeti 

dodatno učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim 

pričvrsnicama sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom 

/ploči). U cijenu uključen kompletan rad i materijal. Obračun 

po m² kompletno izvedene obrade sokla teraplastom. m² 30,84     

5 

Oblaganje atike- izvodi se od HPL compact ploča na bazi 

laminata (presovane pod visokim pritiskom) debljine 6mm 

obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji, bez izolacije preko predhodno postavljene 

metalne potkonstrukcije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću 

potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se 

montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, 

dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema 

tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i 

sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Na 

donjem dijelu podgledu atike ostaviti perforacije u ploči, a pre 

toga postaviti mrežicu protiv insekata. Obračun po m² gotove 

obložene atike. m² 136,40     

14. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   
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15. SUVOMONTAŽNI RADOVI 

1 

Izrada i montaža pregradnog zida D = 15,0 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 402 cm (max. 

7,20 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=100 mm a ukupna debljina zida D=150 

mm, obostrano dvostruko obložen gips-kartonskim pločama, 

debljine d=12,5 mm. Izolacioni sloj mineralne vune d= 75 mm 

(zvučna izolacija 54 dB), koeficijent toplotne provodljivosti 

λ= 0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, plafonom i 

zidovima na profile treba nanijeti odgovarajuću trajnoelastičnu 

zaptivnu traku, otpornu na vodu, gljivice, oksidaciju, uv 

zračenje, baze, kiseline i atmosferske uticaje na ravnu i glatku 

podlogu. Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva (nivo obrade 

Q1) gipsanom masom koja odgovara zahtjevima proizvođača 

odabranih gips-kartonskih ploča glet masom za popunjavanje i 

izravnavanje spojeva gips kartonskih ploča, sa upotrebom 

bandaž trake od staklenih vlakana. (STAVKA SPADA U 

MOLERSKE RADOVE -nije uračanuta u ovu cijenu. Obradu 

cijelih površina ploča uraditi kvalitetom Q3, cijele površine 

gipsanih ploča obraditi pastoznom glet masom). Napomena: 

Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti 

uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 

proizvođača i nacrti iz projekta.  

U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođača sistema. Obračun po m² izvedenog zida. Na 

svakih 15 m potrebno je odraditi dilatacije. m² 401,89     

  

Izrada i montaža pregradnog zida D = 12,5 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 445 cm (max. 

5,5 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, 

obostrano dvostruko obložen gips-kartonskim pločama, 

debljine d=12,5 mm. Izolacioni sloj mineralne vune d= 75 mm 

(zvučna izolacija 54 dB), koeficijent toplotne provodljivosti 

λ= 0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, plafonom i 

zidovima na profile treba nanjeti odgovarajuću trajnoelastičnu 

zaptivnu traku otpornu na vodu, gljivice, oksidaciju, uv 

zračenje, baze, kiseline i atmosferske uticaje na ravnu i glatku 

podlogu. Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva (nivo obrade 

Q1): gipsanom masom koja odgovara zahtjevima proizvođača 

odabranih gips-kartonskih ploča glet masom za popunjavanje i 

izravnavanje spojeva gips kartonskih ploča, sa upotrebom 

bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi 

ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. 

   

 

2 

U cijenu izrade uračunata je nabavka, transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođačaovog ili jednako vrijednog sistema. Obračun po 

m² izvedenog zida. m² 17,81     
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AMF spušteni plafoni - Nabavka materijala i izvedba Izrada 

spuštenog stropa na plafonima od mineralnih ploča, dimenzije 

ploča su 600/1200 mm, debljina 15 mm. Standardne ploče 

igličasto perforirane s u bijeloj boji, polažu se u bijelu čeličnu 

podkonstrukciju. Visina spuštanja plafona je 105 cm u 

holovima, a u kancelarijama do 15 cm minimalna visina 

spuštanja. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 

95 %. Ploče ispunjavaju prosječnu apsorpciju zvuka Aw=0,60 

prema EN 20 354. U jedinačnu cijenu je uključen ravni ivični 

ugaoni profil, kao i spoj s gipskartonskim stropom. Vješanje 

spuštenog stropa izvesti postavljanjem montažne i nosive 

podkonstrukcije za nosivi dio konstrukcije objekta. Raspored 

rastera i raspored polaganja ploča izvesti u skladu sa 

projektom i odredbi Projektanta. Uključivo sav potreban 

materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na 

spoju sa zidovima, bušenje rupa za rasvijetu veličine prema 

lampi, kao i laka skela. Obračun po m² gotovog spuštenog 

plafona. 

    

3 m² 392,31     

4 

Spušteni plafon u vlažnim prostorijama: Vješana obloga 

plafona sa vodoravnim neprekinutim podgledom sa 

prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih 

profila kao nosivi i montažni profili, učvršćeni odgovarajućim 

ovjesom za nosivi plafon (pričvrščivanje čeličnim sidrenim 

ekserom za a.b. tavanicu). Klasa nosivosti 0,40 kN. Minimalna 

visina spuštanja je 210 mm. Visina spuštanja 100-150 mm. 

Podgled (obloga) gips kartonskih (vlagootpornih) ploča. 

Debljina obloge 1x12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa 

razdjelnom trakom. Obradu spojeva i cijelih površina ploča 

uradit kvalitetom Q3: Ispuna spojeva glet masom za 

popunjavanje i izravnavanje spojeva gips kartonskih ploča, sa 

upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. (STAVKA 

SPADA U MOLERSKE RADOVE-nije uračanuta u ovu 

cijenu) Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se 

poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih 

radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. 

Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, spojna 

sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, bušenje rupa za 

rasvijetu veličine prema lampi, kao i laka skela. Obračun po 

m² izvedenog spuštenog stropa. m² 14,95     

5 

UA PROFILI D=125mm 

Za sva vrata u montažnim zidovima debljine D=125 mm 

nabavka i ugradnja UA profila h=75 mm izrađeni od čeličnog 

lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima za klizne spojeve – 

teleskopska veza. Obračun po komadu ugrađenog kompleta. 

2xUA 75 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)                                            kom 1,00     

6 

UA PROFILI D=150mm 

Za sva vrata u montažnim zidovima debljine D=150 mm 

nabavka i ugradnja UA profila h=100 mm izrađeni od čeličnog 

lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima za klizne spojeve – 

teleskopska veza. Obračun po komadu ugrađenog kompleta. 

2xUA 100 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)                                                 kom 14,00     

15. UKUPNO SUVO MONTAŽNI RADOVI   

 

16. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova i stropova te ravnanje 

radi pripreme zida za nanošenje novog sloja disperzivne 

perive boje i boje za beton. Ostrugani materijal ukloniti iz 

objekta i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Obračun 

po m². m² 1.503,02     
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2 

Nabavka materijala, gletovanje zidova krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom disperzivnom unutarnjom bojom 2x. Boja 

po izboru investitora. Obračun po m². m² 3.188,45     

16. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

 

17. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja metalne podkonstrukcije na koju naliježe 

daščana podloga za horizontalni oluk i podkonstrukcije u dva 

smjera na koji bi se kačila obloga atike sa čeličnim cijevima 

40/40 i 60/60. Prije ugradnje obezbjediti statički račun i nakon 

toga krenuti sa montažom podkonstrukcije. Podkonstrukciju je 

potrebno obojiti temeljnom bojom u dva premaza. Obračun po 

kg kg 1.280,00     

2 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha). 

Obračun po m². m² 771,83     

3 

Nabavka izrada i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupica od 

kamenog kompozita. Klupice se izvode iz ploča kamenog 

kompozita debljine 2 cm, širine max 20 cm, dužine jednake 

dužini prozora ispred kojeg se ugrađuju. Kameni kompozit po 

izboru projektanta, I. klase, prema dostavljenim uzorcima 

izvođača. Završna obrada poliranjem i završnom 

impregnacijom što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. 

Kamene klupice ugrađuju se ljepljenjem na parapetni zid iz 

blok opeke ili betona. U jediničnu cijenu uključen sav 

potreban rad materijal i pribor, ispunjavanje fuga 

trajnoelastičnim kitom na spoju klupice s obodnom 

konstrukcijom zidova i al. prozora, sve do pune 

funkcionalnosti ugrađenih klupica. Prije nabavke materijala i 

izrade klupica obavezna provjera stvarnih dimenzija otvora. 

Sve izvesti prema projektu i u dogovoru s projektantom. 

Obračun po m ugrađenih klupica. m 92,20     

17. UKUPNO OSTALI  RADOVI   
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 BETONSKI RADOVI   

4 ARMIRAČKI RADOVI   

5 ZIDARSKI RADOVI   

6 IZOLATERSKI RADOVI   

7 TESARSKI RADOVI   

8 LIMARSKI RADOVI   

9 STOLARSK RADOVI   

10 BRAVARSKI RADOVI   

11 KERAMIČARSKI RADOVI   

12 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

13 TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

14 FASADERSKI RADOVI   

15 SUVOMONTAŽNI RADOVI   

16 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

17 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje na probni pritisak od 12 bara 

čeličnih pocinčanih cijevi i odgovarajućih fitinga za izvođenje 

hidrantske mreže u objektu: 

 -Ø50 mm 

 -Ø65 mm m 

25,00 

12,00     

2 

Izraditi vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cijevi, za 

radni pritisak od 10 bara u svemu prema odobrenom projektu, 

opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Fazonski delovi 

(fitinzi) uračunati su u cijenu cijevne mreže u kojoj su 

uračunati još pripremno-završni radovi, probijanje zidova i 

podova, prenos materijala, potrebna skela za montažu 

vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, 

razmjeravanje, montiranje na obujmicama, kukama i 

konzolama, pregled cijevi, komada, siječenje cijevi, spajanje 

cijevi, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno 

zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. 

Cijevi vođene u zidovima se «toplotno» zaštićuju izolacijom 

protiv stvaranja kondenza (protiv «znojenja»).  

 -Ø20 mm, s=1.9 mm (1/2") 

 -Ø25 mm, s=2.3 mm (3/4") 

 -Ø32 mm, s=2.9 mm (1") m 

35,00 

18,00 

11,00     

3 

Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.  

 -Ø20 mm 

 -Ø25 mm 

 -Ø32 mm kom 

8,00 

5,00 

2,00     

4 

Nabavka i montaža "EK" ventila sa poniklovanom ručicom i 

rozetom . Obračun po komadu.  - Ø1/2" kom 21,00     

5 

Nabavka i montaža glavnog ventila na ulasku hidrantske vode 

u objekat Ø65 mm kom 1,00     

6 

Nabavka, montaža i ispitivanje zidnog hidrantskog ormarića 

55x55x12 sm sa kompletnom opremom (vatrogasno crijevo Ø 

50 dužine 15 metara, kosi ventil za hidrant Ø50,hidrantska 

mlaznica Ø 50/12, dupli holender Ø50). kom 2,00     

7 

Mjerenje raspoloživog proticaja i pritiska na hidrantskoj mreži 

i izdavanje odgovarajućeg protokola (atesta). Poslove 

mjerenja može obavljati samo ovlaštena stručna institucija.  kom 1,00     

8 

Ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže na hidraulički 

pritisak, koji meren na najnižem mestu treba da iznosi 12 bara.  pauš. 1,00     

9 

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje 

atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije 

(atest izdaje nadležna stručna institucija). pauš. 1,00     

10 

Radovi na priključku projektovane hidrantske instalacije Ø65 

mm na postojeći hidrantski vod ispred objekta Ø65 mm (2 

1/2"). Stavka obuhvata iskop zemlje (rova - širine 0.6 m, 

prosječne dubine 1.2 m, dužine oko 2.0 m), izrada priključka 

na postojeći cjevovod, izolacija cjevovoda, zasipanje 

cjevovoda pijeskom ukupne debljine sloja 25 cm (ispod, iznad 

i sa strane cijevi) , zasipanje ostatka rova materijalom iz 

iskopa, odnosno vraćanje u prvoditno stanje (uljučujući i 

trotoar oko objekta). Stavka obuhvata i radove na temeljnoj 

ploči objekta radi prodora hidrantske instalacije kroz nju i 

njeno vraćanje u prvobitno stanje. pauš. 1,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA:   
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2. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ispitivanje 

kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cijevi od 

tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju. U cijenu montaže ulazi 

još: pripremno-završni radovi, prenos materijala, obilježavanje 

vodova, ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje zidova 

međuspratnih konstrukcija, pregled i ispitivanje na zvuk svake 

cijevi i komada. Sve komplet po ovom opisu plaća se po 

dužnom metru postavljene mreže.  

Obračun po m izvedene mreže. 

- Ø 50 

- Ø 75 

- Ø 110 

- Ø 160 m 

20,00 

11,00 

30,00 

7,00     

2 

Nabavka i montaža PVC podnog slivnika sa hromiranom 

rešetkom i ramom. Obračun po komadu. 

- Ø 50 mm kom 5     

3 

Nabavka i montaža ventilacionih glava na mjestima završetka 

ventilacije fekalne kanalizacije izvan krova objekta. Obračun 

po komadu. 

- Ø 110 (150) mm kom 2,00     

4 

Radovi na međuspratnoj i krovnoj konstrukciji radi prolaska 

kanalizacionih vertikala. puaš. 1,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE:   

 
3. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 9,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali ). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 4 kom. 

-Ø 110 m 18,00     

3. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE:   

 
4. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

1 

Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i 

vodovodnom mrežom kompletnu WC školjku sa sledećim  

elementima:  

- Bešumni vodokotlić na dvije čelične kuke učvršćene za zid 

pomoću tiplova.  

- Savitljiva spojna cijev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 

mm.  

- Plastična cijev Ø 40mm za spoj vodokotlića i WC šolje za 

nisku montažu i montažu na zid sa svim potrebnim fazonskim 

komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cijevi i 

šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid kom 6,00     
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2 

Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju 

sledeći elementi:  

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 50/39 cm. Školjku 

za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i platičnim 

umecima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na 

visini 0,8 m od poda.  

- Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa 

hromovanom spoljnom površinom.  

- Otvor za stojeću bateriju. 

Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog 

umivaonika. kom 7,00     

3 

Nabavka i montaža komplet zidnog kljunastog pisoara kojeg 

sačinjavaju sledeći elementi:  

- Keramička školjka pisoara  

- Sifon za pisoar  

- Senzorski ispirač za pisoar   

Komplet ugrađeno plaća se po komadu montiranog pisoara. kom 2,00     

4 

Nabavka i montaža dvodjelnog sudopera sa kompletnom 

opremom (sifon sa hvatačem masti, PVC veza na 

kanalizaciju). kom 1,00     

5 

Nabavka i montaža stojećih jednoručnih baterija sa spojnim 

cijevima za toplu i hladnu vodu za: 

- umivaonike 

- sudopere kom 

7,00 

1,00     

6 

Nabavka i montaža električnog bojlera, za zagrijavanje tople 

vode: 

- zapremine 80 l 

- zapremine 10 l kom 

2,00 

1,00     

7 

Držač WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu 

pored WC šolje  prema uputstvu proizvođača. Komplet 

ugrađeno plaća se po komadu montiranog WC šolje.  kom 6,00     

8 

Nabavka i montaža ogledala sa etažerom dimenzije 52x68cm. 

Obračun po komadu. kom 7,00     

9 

Nabavka i montaža stalka sa četkom za čišćenje klozeta. 

Obračun po komadu.  kom 6,00     

10 

Nabavka i montaža držača tečnog sapuna. Obračun po 

komadu. kom 7,00     

11 

Nabavka i montaža držača od plastike za složive papirne 

ubruse, dimenzija 41x15x28 cm. Obračun po komadu. kom 3,00     

12 

Nabavka i montaža kante za smeće od inoxa zapremine 20 l. 

Otvara se pritiskom noge na papučicu. Obračun po komadu. kom 3,00     

4. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

 
5. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije sa 

meštanjem demontiranog na mesto predviđeno od strane 

investitora. Obračun po komadu.  

- WC školjka se izlaznom cijevi  

- bojler  

- tuš kada 

- podni slivnik 

- ogledalo 

- umivaonik sa slavinom 

- zidne baterije kom 

3,00 

3,00 

3,00 

6,00 

7,00 

7,00 

10,00     

 

Demontaža postojeće kanalizacione mreže (uključujući i kišne 

vertikale unutar objekta) od liveno-željeznih, keramičkih ili 

PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi, sa svim pripadajućim elementima 

(fazonskim komadima, slivnicima, ventilacionim glavama i 
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dr). Cijenom je obuhvaćeno iznošenje demontiranog 

materijala van objekta sa transportom do 5 km na skladište 

koje odredi nadzorni organ. m 60,00     

3 

Demontaža postojeće vodovodne mreže od čelično 

pocinkovanih ili PP cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi. Cijenom je obuhvaćeno iznošenje 

demontiranog materijala van objekta sa transportom do 5 km 

na skladište koje odredi nadzorni organ. m 40,00     

5. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE VODOVODA   

2 INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   

3 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

4 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

5 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Demontaža i odvoz na deponiju, koju odredi 

Investitor (udaljenosti do 10km), postojeće 

instalacije. pauš 1,00      

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 
2. RAZVODNI ORMARI 

1 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-2. 

Ormar je modularni metalni, predviđen za 

unutrašnju montažu, izrađen od viskokvalitetnog 

materijala, nazivne struje do 800A, površinske 

zaštite  - plastifikacija RAL 7035. Komplet sa 

svim mehaničkim i električnim prefabrikovanim 

dijelovima: šinama za montažu modularne 

opreme, montažnim pločama za kompaktne 

prekidače i sklopke, sabirničkim sistemom, 

pokrovnim pločama za modularnu opremu, 

vratima sa bravom, ključem i ugrađenom 

opremom prema jednopolnoj šemi. Stavka 

obuhvata sitni spojni i montažni materijalom (p/f 

provodnici, stopice, hilzne, i slično). kom 1,00      

2 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-1 

(radionice). Ormar je modularni metalni, n/ž, 

nazivne struje do 630A, IP65, IK10, sa 

površinskom zaštitom - plastifikacija RAL 7035 

sa vanjske i unutrašnje strane ormara, u skladu sa 

standardima IEC 62208, IEC 61439-1, 

IEC60529, IEC 62262 ili ekvivalenti, sa 

montažnom pločom, džepom za dokumentaciju i 

ugrađenom opremom prema jednopolnoj šemi. 

Komplet sa ostalim spojnim i montažnim 

materijalom (din šina, p/f provodnici, stopice, 

hilzne, viličaste sabirnice i slično). kom 1,00      

3 

Nabavka i montaža razvodnog ormara RO-3 

(sprat). Omar je modularni metalni, predviđen za 

unutrašnju montažu, p/ž, nazivne struje do 160A,  

IP65, IK10, sa površinskom zaštitom - 

plastifikacija RAL 7035 sa vanjske i unutrašnje 

strane ormara, u skladu sa standardima IEC 

62208, IEC 61439-1, IEC60529, IEC 62262 ili 

ekvivalenti. Komplet sa sljedećim 

prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu 

modularne opreme, sabirnicom uzemljenja, 

pokrovnim pločama za modularnu opremu, 

vratima sa bravom i ključem, ramom za p/ž 

montažu i ugrađenom opremom prema 

jednopolnoj šemi. Stavka obuhvata sitni spojni i 

montažni materijalom (p/f provodnici, stopice, 

hilzne, i slično). kom 1,00    

2. UKUPNO RAZVODNI ORMARI:   
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3. NAPOJNI VODOVI 

1 

Nabavka i montaža napojnih vodova za etažne 

razvodne ormare. Kablovi se polažu kablovskim 

regalima horizontalnim i vertikalnim razvodom. 

Stavka obuhvata: pripremu žila, kablovske 

stopice (gnječenje), potrebna spajanja kablova na 

mjestima izlaza i ulaza u razvodnim ormarima, 

kao i obilježavanje kablova. Tačnu dužinu 

kablova izmjeriti na licu mjesta: 

- od RO-2 do RO-1, kabal PP00-Y 4x50mm² + 

P/F 1x35mm² (sabirnice mreže), 

-od RO-2 do RO-1, kabal PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice agregata), 

-od RO-2 do RO-1, kabal PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice UPS-a), 

-od RO-2 do RO-3, kabal PP00-Y 5x16mm² 

(sabirnice mreže), 

-od RO-2 do RO-3, kabal PP00-Y 5x4mm² 

(sabirnice agregata), 

-od RO-2 do RO-3, kabal PP00-Y 5x6mm² 

(sabirnice UPS-a). m 

28,00 

 

28,00 

 

28,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00      

3. UKUPNO NAPOJNI VODOVI:   

 
4. IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

 

NAPOMENA: Kablovi se polažu kablovskim 

regalom koji se montiraju u prostor spuštenog 

stropa samogasivim zaštitnim PVC cijevima, 

kroz montažni gips katronski zid ili podnim 

razvodom u zaštitnim PVC cjevima. 

OBAVEZNO je obilježavanje kablova 

prilikom polaganja u kablovski regal.        

1 

Izrada izvoda za napajanje PP centrale, kablom 

tipa PP-Y 3x1,5 mm². Stavka obuhvata nabavku 

i montažu kabla 
m 30,00    

2 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 5x4mm² od 

razvodnog ormara RO-1 do RK-1, RK-2 i RK-3. 

Stavka obuhvata nabavku i montažu kabla. m 68,00      

3 

Izrada instalacije trofaznih utičnica, kablom tipa 

PP-Y 5x2,5 mm². Prosječna dužina izlaza 30 m. 

Stavka obuhvata nabavku i montažu kabla. kom 12,00    

4 

Izrada instalacije monofaznih utičnica, utičnica 

za Rack ormar u tehničkoj prostoriji i bojlera, 

kablom tipa PP-Y 3x2,5 mm². Prosječna dužina 

izlaza je 20 m. Stavka obuhvata nabavku i 

montažu kabla kom 89,00    

5 

Izrada instalacije rasvjete, panic rasvjete i 

ventilatora, kablom tipa PP-Y 3x1,5 mm². 

Prosječna dužina izlaza je 12 m. Stavka obuhvata 

nabavku i montažu kabla. kom 161,00    

4. UKUPNO IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:   

 
5. ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

1 

Nabavka i montaža modularne instalacione 

sklopke (prekidač), 1P, 10AX, 250 V AC, uski 

modul.  kom 43,00      

2 

Nabavka i montaža serijske instalacione sklopke 

(prekidač), 1P, 10AX, 250V AC, komplet sa 

okvirom i metalnim nosivim okvirom za 

ugradnju u Ø60 kutiju. kom 4,00      
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3 

Nabavka i montaža instalacione sklopke, 

naizmjenična, 1P, 10AX, 250V AC, široki 

modul, komlet sa okvirom i metalnim nosivim 

okvirom za ugradnju u Ø60 kutiju. kom 10,00    

4 

Nabavka i montaža okvira za 1 modul, bijele 

boje. kom 9,00    

5 

Nabavka i montaža okvira za 2 modula, bijele 

boje. kom 13,00    

6 

Nabavka i montaža okvira za 3 modula, bijele 

boje kom 3,00    

7 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

1 modula, sa pravouglom kutijom. kom 10,00    

8 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

2 modula, sa pravouglom kutijom. kom 13,00    

9 

Nabavka i montaža metalnog nosivog okvira za 

3 modula, sa pravouglom kutijom. kom 3,00    

10 

Nabavka i montaža instalacione sklopke 

(prekidač), n/ž, 1P, 10AX, 250 V AC, prostor 

radionica i skladišta. kom 7,00    

11 

Nabavka i montaža serijske instalacione sklopke 

(prekidač), n/ž, 1P, 10AX, 250 V AC, prostor 

radionica i skladišta. kom 1,00    

12 

Nabavka i montaža instalacione sklopke, 

naizmjenična, n/ž 1P, 10AX, 250V AC, prostor 

radionica i skladišta. kom 4,00    

13 

Nabavka i montaža tastera sa simbolom i 

lokatorom, 1P, 10AX, 250V AC, komlet sa 

okvirom i metalnim nosivim okvirom za 

ugradnju u Ø60 kutiju. kom 11,00    

14 

Nabavka i montaža instalacione sklopke s 

crvenom indikatorskom lampicom za bojler, 2P, 

16AX, 250V AC, široki modul, komlet sa 

okvirom i metalnim nosivim okvirom za 

ugradnju u Ø60 kutiju. kom 2,00    

15 

Nabavka i montaža utičnice, 2P+PE, 16A, 250V, 

široki modul, komplet sa okvirom i kutijom za 

ugradnju u zid. kom 56,00    

16 

Nabavka i montaža utičnice sa poklopcem i 

zaštitom, 2P+PE, 16A, 250V, široki modul, 

komplet sa okvirom i kutijom za ugradnju u zid. kom 1,00    

17 

Nabavka i montaža utičnice, 4P+PE, 16A, 400V, 

komplet za ugradnju u zid. kom 2,00    

18 

Nabavka i montaža utičnice, 4P+PE, 16A, 400V, 

IP44, radionice i skladišta. kom 10,00    

19 

Nabavka i montaža utičnice, n/ž, 2P+PE, 16A, 

250V, IP44, široki modul, radionice i skladišta. kom 30,00    

20 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke za 

vlažne prostore IP65, 20W, 2000lm, 4000-6000 

K; 220V; 50Hz kom 2,00    

21 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke za 

vlažne prostore IP65, 2x25W, 4000lm, 4000-

6000 K; 220V; 50Hz kom 31,00    

22 

Nabavka i montaža ugradnog LED Panela 

60x60, ugradni u spušteni strop, IP20, 4200lm, 

50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 61,00    

23 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x60, IP20, 4200lm, 50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 2,00    

24 

Nabavka i montaža ugradnog LED Panela 

60x60, ugradni u spušteni strop, IP43, 4200lm, 

50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 16,00    
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Nabavka i montaža ovjesne LED svjetiljke 40-

50W, direktna/indirektna optika. Stavka 

obuhvata ovjesni materijal (sajlice dužine cca 

250cm) i ostali montažni spojni materijal. kom 2,00    

26 

Nabavka i montaža ugradne LED svjetiljke 25W 

i satinirano dekorativno staklo IP44. kom 6,00    

27 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke 

25W i satinirano dekorativno staklo IP44. kom 6,00    

28 

Nabavka i montaža nadgradne LED svjetiljke 

25W i satinirano dekorativno staklo IP44.  kom 6,00    

29 

Nabavka i montaža reflektorske svjetiljke, IP65, 

150W. kom 5,00    

30 

Nabavka i montaža panic svjetiljke (evakuaciona 

svjetiljka) u kućištu od negorivog tehnopolimera 

IP42  sa padajućim dvostranim difuzorom i 

piktogramima za oznaku smjera DS20, 

autonomija rada 1 sat, u skladu sa ENEC. kom 13,00    

31 

Nabavka i montaža panic svjetiljke (evakuaciona 

svjetiljka) u kućištu od negorivog tehnopolimera 

IP42 sa piktogramima za oznaku smjera DS20, 

autonomija rada 1 sat,  u skladu sa ENEC. kom 6,00    

32 

Nabavka i montaža toplocinčanih perforiranih 

kablovskih regala za horizontalni razvod u 

objektu. Obračun po metru regala (regali će se 

montirati u principu u paru na istim nosačima sa 

regalima za razvod instalacija slabe struje, tamo 

gdje je to moguće).  

-kablovski regal (200x50)mm 

-kablovski regal (100x50)mm 

-kablovski regal (50x50)mm m 

66,00 

71,00 

54,00    

33 

Nosači kablovskih regala za vješanje na strop po 

metru kablovskog regala. kom 382,00    

34 

Bušenje rupa u betonskoj konstruciji za prolaz 

napojnih kablova. pauš 1,00    

5. UKUPNO ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:   

 
6. NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE 

1 

Nabavka i montaža kabla tipa PP00-Y 3x2,5 

mm², od razvodnog ormara do vanjskih klima 

jedinica u server prostorijama. Kablovi se polažu 

kablovskim regalom ili samogasivim zaštitnim 

PVC cijevima u prostoru spuštenog stropa. 

Prosječna dužina izlaza 25m. kom 1,00      

2 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm², 

od razvodnog ormara do električnih radijatora u 

sanitarnim čvorovima. Kablovi se polažu 

kablovskim regalom koji se montiraju u prostor 

spuštenog stropa samogasivim zaštitnim PVC 

cijevima, kroz montažni gips katronski zid ili 

podnim razvodom u zaštitnim PVC cjevima u 

estrihu (podni izvodi). Prosječna dužina izlaza 

20m. kom 3,00    

3 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x1,5 mm², 

od razvodnog ormara do stropnih ventilator 

konvektora. Kablovi se polažu kablovskim 

regalom koji se montiraju u prostor spuštenog 

stropa ili samogasivim zaštitnim PVC cijevima u 

prostoru spuštenog stropa. Prosječna dužina 

izlaza 20m. kom 28,00    

6. UKUPNO NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE:   
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7. RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA 

1 

Nabavka i montaža plastičnog parapetnog kanala 

sa dvije komponente, 140x55 mm bijele boje sa, 

poklopcem, krajnjim poklopcima i ugaonim 

elementima, za formiranje radnog mjesta. m 22,00      

2 

Nabavka i montaža dvostruke utičnice 

2x(45x45), 2P+PE, 16A, 250V (CRVENE 

BOJE), predviđena za ugradnju u parapetni kanal 

radnog mjesta. Stavka obuhvata i adapter za 2 x 

45x45 crvene boje. kom 22,00      

3 

Nabavka i montaža 4x(45x45), 2P+PE, 16A, 

250V (BIJELE BOJE), predviđena za ugradnju u 

parapetni kanal radnog mjesta. Stavka obuhvata i 

adapter za 4 x 45x45 bijele boje. kom 22,00    

4 

Nabavka i montaža kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm² 

za utičnice radnog mjesta. Prosječna dužina 

izlaza 18m. Kablovi se polažu kablovskim 

regalom koji se montiraju u prostor spuštenog 

stropa samogasivim zaštitnim PVC cijevima, 

kroz montažni gips katronski zid, podnim 

razvodom u zaštitnim PVC cijevima ili na zid u 

zaštitnim PVC cijevima. OBAVEZNO je 

obilježavanje kablova prilikom polaganja u 

kablovski rega.  kom 44,00    

7. UKUPNO RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA:   

 
8. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE 

1 

Izrada prihvatnog sistema gromobranske 

instalacije na krovu objekta, trakom Fe/Zn 

20x3mm. Stavka obuhvata i nosače prilagođene 

limenom krovnom pokrivaču. m 100,00      

2 

Nabavka i montaža trake Fe/Zn 20x3mm  

spusnih vodova gromobranske instalacije za 

nadograđeni dio objekta. Prosječna dužina po 

jednom spusnom vodu 10 m. kom 6,00      

3 

Nabavka materijala i izrada novog 

uzemljivačkog sistema gromobranske instalacije, 

trakom Fe/Zn 25x4 mm, ukopanom na 0,8m. 

dubine, prstenasto, na udaljenosti 2 met od 

objekta i unutar zelene površine, te povezivanje 

sa uzemljivačima upravne zgrade i komandne 

zgrade . m 80,00    

4 

Nabavka i montaža kutija za mjerni spoj JUS N. 

B4. 9322 i izrada mjernog spoja. kom 6,00    

5 

Nabavka i montaža spojnica za oluke, ukrsni 

komadi traka - traka, tiple, vezice, vijci i sl. pauš 1,00    

6 

Ispitivanje, mjerenje otpora rasprostiranja 

uzemljivača, provjeravanje veza i svih spojeva, 

ispitivanje svih instalacija izjednačavanja 

potencijala i pribavljanje atesta. pauš 1,00    

8. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE:   

 
9. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA 

1 

Nabavka i montaža centralne sabirnice za 

uzemljenje (veza sa uzemljivačem) i 

izjednačavanje potencijala. kom 1,00   
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2 

Nabavka materijala (traka Fe/Zn 25x4mm, ukrsni 

spojevi i ostali spojni montažni materijal) i izrada 

spoja glavne sabirnice za uzemljenje sa 

postojećim uzemljivačem. kpl 1,00   

 

  

3 

Nabavka i montaža šine za izjednačavanje 

potencijala, Cu 6x4mm, l=400mm u prostoru 

spuštenog stropa hodnika ili na zidu u rpostoru 

radionice Šina treba da je opremljena sa 

nosačima-distancerima od zida, opremljenim 

spojevima za priključenje P/F kablova sa 

kablovskim stopicama 6-25mm². kom 3,00   

 

  

4 

Nabavka i montaža finožičnog izolovanog 

provodnika P/F 1x25mm², od spratnog 

razvodnog ormara izjednačavanja potencijala, 

koji je smješten u tehničkoj prostoriji, do šine u 

spuštenom stropu hodnika. Prosječna dužina 

50m. kom 70,00  

 

 

5 

Nabavka i montaža finožičnog izolovanog 

provodnika P/F 4-6mm², za spajanje svih 

metalnih masa: kablovskih regala, konstrukcije 

spuštenog stropa i gips kartonskih zidova, cijevi i 

kanala mašinske instalacije i sl. pauš 1,00  

 

 

6 

Cu pletenica 6mm², sa kablovskim stopicama 

6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja 

provodnika. Dužina provodnika 20cm, za 

premoštenje ventila na instalaciji grijanja i 

ventilacije i uzemljenja hidrantskih ormarića. kom 6,00  

 

 

7 

Cu pletenica 16mm², sa kablovskim stopicama 

6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja 

provodnika. Dužina provodnika 20cm, za 

premoštenje hidrantskih ventila i veza 

hidrantskog ormarića. kom 4,00  

 

 

9. UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA:    

 
10. SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL 

1 

Rebraste samogasive fleksibilne PVC cijevi Ø12 

- Ø32. pauš 1,00      

2 

Samogasive čvrste PVC cijevi Ø12 - Ø32 za 

razod instalacija u prostoru radionica i skladišta. pauš 1,00      

3 

Nabavka protivpožarne smjese (PLAMMAL-K) 

za zaštitu kablova kroz prodore između požarnih 

zona radi sprečavanja širenja požara iz jedne u 

drugu požarnu zonu. kg 3,00    

4 

Sitni spojni i montažni materijal (razvodne 

kutije, tiple, vezice, obujmice. vijci i sl.) 
pauš 1,00    

5 

Sitni spojni materijal za izjednačavanje 

potencijala (bakarne šelne 8-32mm, pocinčane 

obujmice Ø80-100mm, stopice, vijci i ostali sitni 

spojni materijal). pauš 1,00    

6 
Ispitivanje instalacije i pribavljanje atesta. 

pauš 1,00    

10. UKUPNO SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL:   
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REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 RAZVODNI ORMARI   

3 NAPOJNI VODOVI   

4 IZLAZI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA   

5 ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA   

6 NAPOJNI VODOVI ZA MAŠINSKE INSTALACIJE  

7 RADNA MJESTA I INSTALACIJA RADNIH MJESTA  

8 GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE  

9 IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA  

10 SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

 

-Isporuka i ugradnja u prizemlje OB02 RACK-a 

KR-02-01 za montažu na pod (slobodnostojeći), 

19”, 42HU, dim. 800x800 mm sa vratima 

opremljenim bravicom sa ključem i opremom: kom 1,00      

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU kom 3,00      

 - mikroutičnica Cat 6 kom 24,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 nitni multimodni kabl, kaseta 

za splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla kom 2,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU kom 3,00    

 - vertikalni aranžer kablova kom 2,00    

 - polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm kom 1,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 2 m kom 10,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m kom 10,00    

1 

- šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 

Isporuka i ugradnja na spratu OB02 RACK-a 

KR-02-02 za montažu na pod (slobodnostojeći), 

19”, 42HU, dim. 800x800 mm sa vratima 

opremljenim bravicom sa ključem i  opremom: kom 1,00    

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU kom 5,00    

 - mikroutičnica Cat 6 kom 98,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 nitni multimodni kabl, kaseta 

za splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla kom 2,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 24 nitnimultimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla kom 1,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU kom 5,00    

 - vertikalni aranžer kablova kom 2,00    

 - polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm kom 1,00    

 
-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 2 m kom 10,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m kom 10,00    

2 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 
Utičnice se povezuju u komunikacione rekove 

KR-02-01 i KR-02-02 u objektu 02 Radionice i      
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kancelarijski prostor 

3 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža u parapet kpl. 55,00    

4 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 1xRJ45, Cat 6, za 

nž montažu (montira se ispod spuštenog stropa 

za Access Point u hodnicima) kpl. 1,00    

5 Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 7 m 3500,00    

6 

Isporuka i ugradnja optičkog multimodnog kabla 

24 niti za povezivanje spratnih rekova i reka KR-

01.02-02 na spratu sa rekom KR-03-02 u 

Komandoj zgradi m 110,00    

7 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 26 mm m 1000,00    

8 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

9 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl 1,00    

10 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:   

 
2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja analogno-adresabilne 

mikroprocesorski kontrolisane centrale sa 1 

petlje, do 250 adresabilnih elemenata u petlji, 

maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 

umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera 

displej, LED indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza 

na centrali, autosearch i auto-check funkcije, 

detekcija dvostruke adrese, memorija 4,000 

događaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 

nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 

rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB 

port za konfigurisanje centrala, sa mrežnom 

karticom za povezivanje na druge centrale i na 

menagement software, sa rezervnim napajanjem 

2x12V/7Ah, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 

mm, poseduje EN 54-2, 4 standard ili ekvivalent, 

tip kao CAD-150-1 ili ekvivalent. kpl. 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 24,00      
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Isporuka i ugradnja adresibilnog 

termodiferencijalni/ termomaksimalni (58)o C 

detektor požara, port za paralelni indikator, do 

250 detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje 

EN 54-5 standard ili ekvivalent, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta,  

tip kao DTD-210AI ili ekvivalent, sa podnožjem 

za instalaciju p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili 

ekvivalent. 

     

3 kom. 6,00    

4 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču prouzrokuje alarm-reverzibilna plastika- 

ne lomi se staklo), sa integrisanim izolatorom 

kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u 

suhe i čiste prostore, tip kao MAD-450-I ili 

ekvivalent kom. 9,00    

5 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu, sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje, napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom. 5,00    

6 

Isporuka i ugradnja vatrodojavne sirene sa 

bljeskalicom za vanjsku montažu, 100 

dB/24Vdc, crvene boje, mogućnost 

programiranja do 40 različitih tipova zvuka, tip 

kao 501 ili ekvivalent. kom. 1,00    

7 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula u RO-2 sa jednim relejnim izlazom 

(230Vac/5A), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje,napajanje sa petlje, imunost na smetnje, 

dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje 

EN 54-18 standard ili ekvivalent,  tip kao MAD-

481-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

8 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 450,00    

9 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm m 150,00    

10 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

11 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

12 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   
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V. MAŠINSKE INSTALACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. VRV SISTEM 

 

Isporuka i montaža postrojenja "VRV" 

sistema proizvod „SYSTEMAIR“ ili 

ekvivalent za rad u području: grijanje od -20 

do +24 oC, hlađenje od -5 do +48 oC sl. Ili istih 

tehničkih karakteristika, prema sledećem 

opisu:        

1 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.6 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 4,00      

2 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina: 

SYSVRF CASSETTE MINI 45 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW,  

Qg=2.8 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

3 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 56 Q (ili 

ekvivalent)  

Qh/Qg=5.6/6.0 kW,  

Qg=3.80 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

4 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina: 

SYSVRF CASSETTE 45 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW kom 1,00    
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Qg=3.41 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 56 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=5.6/6.3 kW 

Qg=4.29 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

     

5 kom 1,00    

6 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 71 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=7.1/8.0 kW 

Qg=5.46 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 4,00    

7 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od jednog modula (500), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje -

20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 500 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=50.0/56.0 kW, pri nomimalnim uslovima 

Qg=38.6 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC kom 1,00    

8 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 2P 

ili ekvivalent) 

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 02 2P 

ili ekvivalent) 

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 2P 

ili ekvivalent) kom 

1,00 

 

3,00 

 

7,00    

9 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW 

Qg=1.65 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC kom 5,00    
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Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

10 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 28 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW 

Qg=2.19 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 10,00    

 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 45 Q (ili 

ekvivalent)  

Qh/Qg=4.5/5.0 kW 

Qg=3.45 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

     

11 kom 1,00    

12 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od jednog modula (400), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje -

20....+24oC, sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 450 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=45.0/50.0 kW, pri nomimalnim uslovima 

Qg=34.1 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC kom 1,00    

13 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 2P 

ili ekvivalent)  

290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 2P 

ili ekvivalent)  kom 

1,00 

 

14,00    
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14 

Isporuka i montaža bakarnih cijevi, za klima 

uređaje, za razvod radnog sredstva tj. za 

povezivanje vanjske sa unutrašnjim jedinicama, 

sve zajedno sa osloncima, zaptivačima, 

koljenima, tj. kompletnim fitingom po preporuci 

proizvođača, te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 

poliuretanskom izolacijom „ARMAFLEX“ ili 

ekvivalent sa parnom branom minimalne 

debljine 9 mm sledećih dimenzija: 

- 6,35 mm 

- 9,53 mm 

- 12,70 mm 

- 15,90 mm 

- 19,10 mm 

- 22,20 mm 

- 28,60 mm 

- 31,80 mm m 

55,00 

5,00 

65,00 

85,00 

25,00 

10,00 

15,00 

12,00    

15 

Isporuka i montaža PVC cijevi za odvod 

kondenzata do vanjskih slivnika, sve zajedno sa 

osloncima, gumicama, zaptivačima, sifonima tj. 

kompletnim fitingom dimenzije: 

- 20x2 mm 

- 25x2 mm m 

30,00 

55,00    

16 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih i PVC cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl., obujmice i sl. (50 % od pozicije 

cijevi) % 50,00    

17 

Isporuka i montaža PE cijevi za polaganje 

freonskih instalacija i pratećih kablova kroz 

zemju dimenzije 100 m 10,00    

18 

Isporuka i montaža konvektora (radijatora) sa 

elektro grijačem za ugradnju u sanitarnim 

čvorovima, komplet sa ovjesnim priborom i 

termostatom za regulaciju kapaciteta: 

- 1000 W 

- 2000 W kom 

2,00 

1,00    

 

Isporuka i montaža vanjske inverter jedinice split 

sistema server soba, kapacitet hlađenja/grijanja 

Qh/Qg=7.33/6.45 kW radno područje u 

zavisnosti od vanjskih temepratura hlađenje  

-15...+50 oC, grijanje -15....+24 oC, freon 

R410A, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL OUT 24 EVO HP Q ili ekvivalent. 

     

19 kom 2,00    

20 

Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice 

split sistema server soba komplet sa IC 

daljinskim regulatorom, proizvodnja „Systemair“ 

ili ekvivalent sledećih tipova i veličina: 

SYSWALL IN 24 EVO HP Q ili ekvivalent. kom 2,00    

21 

Probijanje otvora u zidovima za prolaz freonskih 

cjevovoda i cjevovoda kondenzata bez 

zatvaranja istih i završne obrade zidova. pauš 1,00    

22 

Izrada AB temelja za smještaj vanjskih jedinica 

VRV sistema dimenzije 130 x 80 x 30 cm. kpl 2,00    

23 

Prateći elektroradovi za spajanje opreme VRV 

sistema. U cijenu je uključeno elektrospajanje 

unutrašnjih jedinica i komunikacija između 

vanjske i unutrašnjih jedinica, komplet sa 

komunikacionim kablovima. Elektronapajanje pauš 1,00    
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vanjske jedinice, kao i unutrašnjih, komplet sa 

potrebnim kabliranjem je sastavni dio elektro 

projekta. 

24 

Ispitivanje instalacije na nepropusnost azotom 

pritiskom 30 bara u trajanju 24 časa. pauš 1,00    

25 

Probni pogon instalacije VRV sistema, mjerenje 

parametara uz potrebna podešavanja, testiranje, 

obuka rukovaoca, te servisno puštanje u rad. pauš 1,00    

26 Pripremno završni radovi. pauš 1,00    

1. UKUPNO VRV SISTEM:   

 

2. VENTILACIJA GARDEROBE I RADIONICE ZA SJEČENJE PLOČA 

1 

Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za 

montažu na okrugle ventilacione kanale, u 

metalnom kućištu, paljenje preko prekidača za 

rasvjetu, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih veličina: 

K 160 XL ili ekvivalent; V=350 m³/h pri 

Δp=260 Pa kom 2,00      

2 

Isporuka i montaža tiristorskog regulatora rada 

monofaznih motora ventilatora,  proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih veličina:  

REE 1 ili ekvivalent. kom 2,00      

3 

Isporuka i montaža fleksibilne veze - brza 

spojnica za spoj na okrugle ventilacione kanale, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

veličina:  

FK 160 ili ekvivalent. kom 4,00    

4 

Isporuka i montaža nepovratne klapne za spoj na 

okrugle ventilacione kanale, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih veličina:  

RSK 160 ili ekvivalent. kom 2,00    

5 

Isporuka i montaža pocinčane rešetke za 

montažu na spiro kanale sa jednim redom 

pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

odgovarajućih tipova, proizvodnja „Systemair“ 

ili ekvivalent sledećih veličina:  

NOVA-C-1-425x75-R1 ili ekvivalent. kom 4,00    

6 

Isporuka i montaža okruglih spiro kanala 

izrađenih od pocinčanog lima sa svim 

materijalom za spajanje, ovješenje, ukrućenje, 

zaptivanje, komplet sa potrebnim fazonskim 

komadima (koljena, "T" komadi, redukcije i sl.) 

dimenzija: 

- 160 

- 200 m 

23,00 

12,00    

7 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

veličina:  

NOVA-D-1-525x325-UR1 ili ekvivalent. kom 1,00    

8 Pripremno završni radovi. pauš 1,00    

2. UKUPNO VENTILACIJA GARDEROBE I RADIONICE ZA SJEČENJE PLOČA:   

 

3. VENTILACIJA KOPIRNICE I OSTAVE ZA DOKUMENTACIJU 

1 

Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za 

montažu na okrugle ventilacione kanale, u 

metalnom kućištu, paljenje preko prekidača za 

rasvjetu, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  kom 

 

1,00 

1,00      
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- K 125 M ili ekvivalent (V=100 m³/h pri 

Δp=100 Pa) 

- K 160 XL ili ekvivalent (V=350 m³/h pri 

Δp=260 Pa) 

2 

Isporuka i montaža tiristorskog regulatora rada 

monofaznih motora ventilatora, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

REE 1 kom 2,00      

3 

Isporuka i montaža fleksibilne veze - brza 

spojnica za spoj na okrugle ventilacione kanale, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina:  

- FK 125 ili ekvivalent  

- FK 160 ili ekvivalent kom 

2,00 

2,00    

4 

Isporuka i montaža nepovratne klapne za spoj na 

okrugle ventilacione kanale, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

-  RSK 125 ili ekvivalent 

-  RSK 160 ili ekvivalent. kom 

2,00 

2,00    

5 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke sa jednim 

redom pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

u stavku uračunati i izradu plenuma i kutija za 

spoj rešetki na ventilacioni kanal, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

- NOVA-A-1-1-325x125-R1 ili ekvivalent. kom 3,00    

6 

Isporuka i montaža okruglih spiro kanala 

izrađenih od pocinčanog lima sa svim 

materijalom za spajanje, ovješenje, ukrućenje, 

zaptivanje, komplet sa potrebnim fazonskim 

komadima (kojena, "T" komadi, redukcije i sl.) 

dimenzija: 

- 125 

- 160 m 

8,00 

10,00    

7 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- NOVA-D-1-425x225-UR1 ili ekvivalent  

- NOVA-D-1-525x325-UR1 ili ekvivalent. kom 

1,00 

1,00    

8 Pripremno završni radovi pauš 1,00    

3. UKUPNO VENTILACIJA KOPIRNICE I OSTAVE ZA DOKUMENTACIJU:   

 

4. VENTILACIJA OSTAVE 

1 

Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za 

montažu na okrugle ventilacione kanale, u 

metalnom kućištu, paljenje preko prekidača za 

rasvjetu, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

K 15 XL  ili ekvivalent (V=150 m³/h pri Δp=50 

Pa) kom 1,00      

2 

Isporuka i montaža tiristorskog regulatora rada 

monofaznih motora ventilatora, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

REE 1 ili ekvivalent. kom 2,00      
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3 

Isporuka i montaža fleksibilne veze - brza 

spojnica za spoj na okrugle ventilacione kanale, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina:  

FK 125 ili ekvivalent.  kom 2,00    

4 

Isporuka i montaža nepovratne klapne za spoj na 

okrugle ventilacione kanale, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

RSK 125 ili ekvivalent.  kom 1,00    

5 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke sa jednim 

redom pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

ustavku uračunati i izradu plenuma i kutija za 

spoj rešetkina ventilacioni kanal, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

NOVA-A-1-1-325x125-R1 ili ekvivalent. kom 1,00    

6 

Isporuka i montaža okruglih spiro kanala 

izrađenih od pocinčanog lima sa svim 

materijalom za spajanje, ovješenje, ukrućenje, 

zaptivanje, komplet sa potrebnim fazonskim 

komadima (koljena, "T" komadi, redukcije i sl.) 

dimenzija: 

- 125 m 4,00    

7 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

NOVA-D-1-425x225-UR1 ili ekvivalent. kom 1,00    

8 Pripremno završni radovi pauš 1,00    

4. UKUPNO VENTILACIJA OSTAVE:  

 

 

 

REKAPITULACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 VRV SISTEM   

2 VENTILACIJA GARDEROBE I RADIONICE ZA SJEČENJE PLOČA   

3 VENTILACIJA KOPIRNICE I OSTAVE ZA DOKUMENTACIJU   

4 VENTILACIJA OSTAVE   

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA RADIONICE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

V UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE  

UKUPNA CIJENABEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a (17%)   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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03 KOMANDNA ZGRADA 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog-nefiksiranog mobilijara 

unutar objekta, iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža završne obloge na pločama podignutog poda od 

itisona (240,02m²), vinaz ploča (131,10m²), keramike 

(18,0m²), zajedno sa iznošenjem šuta van objekta.Cijenom 

obuhvatiti i prateće sokl lajsne. Obračun po m². m² 819,72     

 3 

Demontaža podne obloge pvc poda koji je postavljen na estrih 

zajedno sa pripadajućim lajsnama. Šut iznijeti van objekta. 

Obračun po m². m² 60,40     

4 

Demontaža podne obloge keramike zajedno sa estrihom do 

gotove betonske ploče  jer je u novoprojektovanom rješenju na 

pomenutom prostoru planiran antistatik pod za koji je 

potrebna ravna podloga. .Šut iznijeti van objekta.  m² 149,85     

5 

Demontaža zidne keramike zajedno sa malterom i iznošenjem 

šuta van objekta.Obračun po m². m² 24,36     

6 

Rušenje postojećih unutrašnjih zidova D=12 i 14 cm, u 

sanitarnim čvorovima i čajnoj kuhinji drugog sprata, zajedno 

sa keramikom, sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun po 

m². m² 205,90   

7 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih i punih fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki,dvokrilnih i jednokrilnih 

vrata,pegrada u toaletima ) bez obzira na visinu i dimenzije 

izvedenih od al profila, drveta ili dr.materijalizacije zajedno sa 

pripadajućim unutrašnjim i vanjskim klupicama. Obračun po 

m². m² 614,96     

8 

Pažljiva demontaža drvenih pregrada debljine od 8 do 12 cm 

zajedno sa nadsvjetlom i pripadajućim jednokrilnim ili 

dvokrilnim vratima,fiksnim prozorima i sl. Obračun po m². m² 614,75     

9 

Pažljiva demontaža plakara dubine do 50cm, zajedno sa 

jednokrilnim ili dvokrilnim vratima i pripadajućim 

nadsvjetlima. Prilikom demontaže plakara voditi računa da se 

ne ošteti podna keramika u holu, jer se ista zadržava. Obračun 

po m². m² 141,46   

10 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 25,47     

11 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km.Obračun paušalno pauš. 1,00     

12 

Demontaža podgleda ulaznog trijema sa kompletnom 

pokonstrukcijom.Obračun po m². m² 10,30     

13 Demontaža postojećih spuštenih stropova.Obračun po m². m² 430,00     

14 

Demontaža postojećih klima uređaja.Obračun paušalno cca 20 

kom. pauš. 1,00     

15 

Pažljiva demontaža vertikalnih oluka i ponovna montaža 

nakon gotovosti posla.Obračun po m. m 46,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU:   
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2. ZIDARSKI RADOVI 

 

Zidovi od šupljih blokova d=20 i 25 cm. Zidanje i zaziđivanje 

zidova u skladu sa projektnom dokumentacijom  opekarskim 

blokovima sa vertikalnim šupljinama JUSV.D1.015 dimenzije 

25/19/19. Zid debljine 20 cm. Zidanje mora biti kvalitetno, a 

zida se u PCM malteru jačine 5 Mpa. Prvi red blokova 

potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj 

cemetnog maltera 1:2 debljine 2-5 cm zavisno o 

horizontalnosti izvedene podloge. Prilikom zidanja nije 

dozvoljeno preklapanje vertikalnih fuga. Min. razmak između 

vertikalnih fuga dva susjedna reda smije biti 10 cm. 

Povezivanje zida i postojećih stubova potrebno je izvesti 

mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. U cijeni sav rad i 

materijal po uputstvu proizvođača do potpune izvedbe. U 

cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela visine do 

400 cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Kod 

zidova koji se rade kao ispuna, neophodno je zadnji red 

blokova ozidati 15 dana nakon predzadnjeg reda i učvrstiti za 

plafon ili betonsku gredu iznad zida, a prostor zadnju spojnicu 

između blokova i plafona ili betonske grede potpuno ispuniti, 

injektirati malterom ili purpen pjenom.Istovremeno sa 

zidanjem u visini vrata izraditi armirano betonske nadvoje dim 

20/25cm. Nadvoje raditi betonom MB-30 i armirati ih sa +/- 

dvije šipke prečnika 12mm sa uzengijama prečnika 8mm na 

20 cm u potrebnoj oplati.Obračun po m³ ozidanog zida i 

potrebnom zidarskom skelom.(između novoformiranih otvora 

1 sprata) 

      

1 m³ 60,20   

2 

Malterisanje fasadnih unutrašnjih zidova 1 sprata  produžnim 

malterom, malter za unutrašnje malterisanje ukupne debljine 

d=2,0 cm. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim 

špricanjem površina rijetkim cementnim malterom razmjere 

1:1. Preko ovog nanijeti produžni malter razmjere 1:3:9 u 

sloju d=1,5 cm,(I sloj) i krečni malter razmjere 1:3 debljine 

d=0,5 cm (II sloj). Omalterisane površine moraju biti ravne i 

glatke bez talasa i udubljenja.U cijenu ulazi i aluminijumski 

ugaoni profili sa fiksiranjem na sve ivice prije grubog 

malterisanja. Površine do 3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² 

odbija se razlika prema GN. Na spoju dva materijala (beton-

opeka; opeka-giskartonski zid) obavezno postaviti ALKALNO 

– POSTOJANU STAKLENU MREŽICU sa preklopima > 10 

cm, okna 10 mm x 10 mm . Obračun po m² omalterisanih 

ploha sa potrebnom zidarskom skelom bez obzira na visinu. m² 481,61     

3 

Malterisanje - obrada unutrašnjih i vanjskih špaleta nakon 

ugradnje fasadne i unutrašnje bravarije na mjestima gdje se ne 

izvode novi zidovi niti se malteriše. Malterisanje se vrši 

produžnim cementnim malterom.U količini su date unutrašnje 

špalete fasadnih i unutrašnjih otvora (prizemlja i 1 sprata-

zidovi od opeke).Obračun po m. m 648,00     
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4 

Izrada plivajuće podloge sastavljene od cementnog estriha 

(mješavina kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne 

više od 60 %) sa količinom cementa do 380 kg/m³) d=... cm 

konzistencije " vlažan kao zemlja", armiran armaturnim 

vlaknima ili klasičnim armaturnim mrežama Q 84 . Sloj cem. 

estriha radi se preko sloja toplinske (zvučne) izolacije od 

elastificiranog polistirena EPS-T , uključivo sa PE folijom 

(prekolopi 20cm) koja se neposredno postavlja prije izrade 

cementnog estriha. Po obodu prostorije postaviti traku 

elastificiranoga polistirena , debljine d=10 mm, u vertikalnom 

položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja, 

dovratnika, pragova za 2 cm do 3 cm viša od predviđene 

visine estriha. Sve instalacije i proboje prije postavljanja 

estriha treba omotati s EPS-T ili elastičnim trakama, jer u 

suprotnom udarni se zvuk prenosi u druge prostore zgrade. U 

obračun se uzima sve zajedno što ulazi u cijenu koštanja m². 

1/ podloga u prizemlju gdje su skinuti slojevi poda 

- armirani cementni estrih -------------- 5.00-6.00 cm 

- PE folija --------------------------------------- 0.02 cm 

- Elastificirani stiropor EPS-T ------------------ 30 mm m² 149,85     

2. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 
3. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda 

i obodnih zidova u prostoru toaleta i na mjestu demontirane 

podne podloge. Izrada hidroizolacije dvokomponentnim 

visoko fleksibilnim cementnim malterom. Horizontalna 

hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije. HI 

se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini 

cca 20 cm. Stavka obuhvaća: horizontalnu HI poda, HI na 

spoju zida i poda i oko prodora instalacija i vertikalnu HI 

zidova (djelomično).Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, 

ukupne debljine min. 2 mm. Na očišćenu i pripremljenu 

podlogu, nanosi se prvi sloj hidroizolacije. U još svježi prvi 

sloj utiskuje se mrežica iz alkalno otpornih staklenih vlakana 

vel. okna 4x4,5 mm. Cijenom obuhvatiti i vertikalni dio 

izolacije. Obračun po m² horizontalne površine. (prizemlje i 

toaleti na spratu) m² 23,80     

3. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:   
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4. BRAVARSKI RADOVI 

 

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija,kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemskim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitno 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         
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Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između 

unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje 

oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom 

dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm. 

Koeficijent prolaza topline profila Uf=2,2 W/m²K. Prozor je 

ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%.Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug=1,1 W/ 

m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw=1,6 

W/ m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i 

okovom.         

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicija ostakljena 

armiranim staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

  

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm. sve u skladu sa šemom. 

Opis za kompletnu fasadnu bravariju, ako nije drugačije 

naznačeno u pojedinačnim stavkama.         

1 POZ P1 jednokrilni prozor dim 60/70 kom 1,00     

2 POZ P2 jednokrilni prozor dim 140/190 kom 7,00     

3 POZ 03 dvokrilna vrata 160/255 kom 1,00     

4 

POZ P4 četverokrilni prozor 430/190 (dva fiksna polja, dva na 

otvaranje) kom 1,00     

5 

POZ 05 fiksna stijenka sa mimohodnim dvokrilnim vratima i 

nadsvjetlom dim (235+195/220+80) kom 1,00     

6 

POZ 5A dvokrilna mimohodna vrata sa nadsvjetlom dim 

195/220+80 kom 1,00     

7 POZ P6 višedjelni prozor 100/200+80 kom 31,00     

8 POZ P7 jednokrilni prozor 70/120 kom 1,00     

9 POZ P8 fiksna stijenka sa dvokrilnim vratima 410/335 kom 1,00     

10 POZ P9 višedjelni prozor 100/170+60 kom 40,00     

11 

POZ P10 četverokrilni prozor 400/230 (dva fiksna polja, dva 

na otvaranje) kom 1,00     

12 POZ P11 višedjelni prozor 410/280 kom 1,00     

13 POZ V1-unutrašnja puna vrata dim 81/210 kom 9,00     

14 

POZ V1a -unutrašnja puna vrata sa nadsvjetlom dim 

81/210+70 kom 1,00     

15 POZ V2 -unutrašnja puna vrata sa nadsvjetlom dim 71/210+70 kom 2,00     
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Unutrašnja PP izgleda, dimenzija i načina otvaranja kao na 

šemi. Nabavka materijala, transport, izrada i ugrađivanje 

protivpožarnih ostakljenih jednokrilnih vrata i fiksnog dijela 

sa okvirom od aluminijumskih profila. Završna obrada elosaža 

aluminijumskih profila. U dovratniku ugraditi gumene brtve 

trostrano, ekspandirajuće u crnoj boji. Na strani vrata prema 

podu bez brtve. U vrata ugraditi sav potreban okov koji 

uključuje:bravu za protivpožarna vrata prema standardu DIN 

18250, spojnica sa kugličnim ležajem (2 kom.), kvaka za 

protivpožarna vrata sa ovalnom rozetom, cilindara sa tri 

ključa, kao i hidraulični zatvarač za PP vrata prema standardu 

EN 1154 ili ekvivalent. Vrata ostakliti protivpožarnim staklom 

klase vatrootpornosti F60, PROMOGLAS F1-60 5/18/5-ISO 

16-f4, sa strukturom stakla ESG5mm/18Gel/5mm staklo. 

Pozicija treba da zadovolji propisane PP zahtjeve-

protivpožarna klasa T60,60 prema normi DIN 4102-5 i DIN 

4102-2, koje obuhvataju zaštitu od plamena, dima i prolaza 

toplote u vremenskom periodu od 60 minuta. Boja po izboru 

projektanta.Pozicija treba da ima atest od nadležne ustanove, a 

prema važećim normama. Obračun po kom gotove, ugrađene 

pozicije. POZ V3 dim 101/210 kom 1,00     

17 

POZ V4 -jednokrilna mimohodna vrata sa fiksnim dijelom i 

nadsvjetlom dim 100+40/220+90 kom 2,00     

18 POZ V4a -fiksna dvodijelna stijenka dim 200/310 kom 1,00     

19 POZ V5 -dvokrilna vrata sa nadsvjetlom dim 160/220+90 kom 3,00     

20 

POZ V5a -PP dvokrilna vrata -opis kao stavka 19 samo dim 

160/210 kom 1,00     

21 POZ V6 -dvokrilna vrata sa nadsvjetlom dim 150/220+90 kom 2,00     

22 

POZ V7 -višedjelna fiksna staklena stijenka sa dvoja 

jednokrilna ostakljena vrata 975/310 kom 1,00     

23 

POZ V8 -unutrašnja puna vrata sa nadsvjetlom dim 

101/210+70 kom 6,00     

24 

POZ V9 -višedjelna fiksna staklena stijenka sa nadsvjetlom 

jednim jednokrilnim ostakljenim vratima 653/255 kom 1,00     

25 

POZ V10 -unutrašnja puna vrata sa nadsvjetlom dim 

101/210+45 kom 5,00     

26 POZ V 11 -dvokrilna vrata sa nadsvjetlom dim 160/210+45 kom 1,00     

27 

POZ V 12 -jednokrilna vrata sa fiksnim dijelom dim 

95+90/210 kom 1,00     

28 POZ V 13 -jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim 90/220+80 kom 2,00     

29 POZ 1 -dim 70/210-puna jednokrilna kom 3,00     

30 POZ 2 -dim 80/210+50-puna jednokrilna sa nadsvjetlom kom 3,00     

31 POZ 3 -dim 90/210+50-puna jednokrilna sa nadsvjetlom kom 13,00     

32 POZ V1 -dim 81/210+70-puna jednokrilna sa nadsvjetlom kom 1,00     

33 POZ V2 -dim 81/210-puna jednokrilna  kom 1,00     

34 POZ V3 -dim 91/210+70-puna jednokrilna sa nadsvjetlom kom 3,00     

35 POZ V4 -dim 101/210+70-puna jednokrilna sa nadsvjetlom kom 9,00     

36 POZ V5 -dim 101/210 -puna jednokrilna kom 1,00     

37 POZ V6 -dim 200/210+70-puna dvokrilna sa nadsvjetlom kom 1,00     

38 POZ NS 7 -dim 230/70-nadsvjetlo kom 1,00     

4. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:   

 
5. KERAMIČARSKI RADOVI 

 

Podne granitne ploče - Popločavanje unutrašnjih prostora 

granitnim pločicama debljine 10mm, 1 klase, dimenzija 60/60 

u toaletima , sa R10 protukliznošću, u građevinskom     
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fleksibilnom ljepku. Boja po izboru projektanta. Nakon 

polaganja spojnice zatvoriti fug masom. Gotovu površinu 

oprati i očistiti te do stvrdnjavanja čuvati od oštećenja. 

Obračun po m². m² 54,25     

2 

Opis kao prethodna stavka samo keramika za vanjsku 

upotrebu-(vanjski podesti i rampa za invalidna lica).zajedno sa 

pratećim soklom h=10 cm. Sokl je dat u površini 

keramike.Obračun po m². m² 23,50     

3 

Opis kao prethodna stavka samo protivklizni kamen za 

vanjsku upotrebu-(natkriveni trijem).Obračun po m². m² 150,00     

4 

Nabavka i ugradnja sokla visine 10 cm sa završnom al 

profilisanom lajsnom. U keramici kao obložena površina poda 

kompletno sa fugovanjem i čišćenjem. Obračun po m. m 44,70     

5 

Oblaganje zidova keramičkim pločicama dimenzija 20x50, 

polaganje fuga na fugu .Pločice se lijepe preko suve i ravne 

podloge u vodootpornom ljepilu. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Visina oblaganja 

h=200 cm od kote gotovog poda u toaletima, au kuhinji do 

vrha h= 2,65 i h=3,20..Na ivicama opločenja (horizontalnim i 

vertikalnim)ugraditi tipske Al profile.Cijena uključuje i kitanje 

spojeva opločenja (svih uglova) trajnoelastičnim sanitar kitom. 

Obračun po m² obložene zidne površine,kompletno sa 

pripremom zidova koji se oblažu i fuguju. 
m² 150,50     

6 

Oblaganje vanjskih stepenika: stepenika(čela i gazišta) 

granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste 

prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog 

ljepila preko predhodno izvedenog rabic cementnog estriha.Uz 

zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i 

kvaliteta kao podne.Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, 

horizontalno i vertikalno).Nakon polaganja spojnice zatvoriti 

fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom 

obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta 

stepenika. Obračun po m² komplet obložene površine sa 

pripadajućm soklom visine 10cm i fugovanjem sa 

pripadajućim soklom.Obračun po m. m 12,60     

5. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:   

 
6. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Nanošenje olmo mase na novu odlogu radi ugradnje antistatik 

poda.Obračun po m² m² 184,50     

 Nabavka, transport i ugradnja jednoslojnog površinskog 

podignutog poda, koji se sastoiji od (ploče od iverice-

negorive) 600x600 mm d=25, 28,ili 32mm, koje se polažu na 

štelujuće čelične nožice M²0. Nožice se pomoću, PU ljepka za 

nožice, fiksiraju za postojeći pod. Elementi se ljepljenjem 

spojeva ivica na pero-žljeb povezuju u gotovu oblogu 

podignutog poda. Zbog svjetle visine poda nožice 

horizontalno međusobno povezati sistemskim čeličnim 

profilima. Na spojevima s graničnim građ.elementima (zidom) 

ugraditi ivičnu traku. Dilatacije u konstrukciji moraju biti 

propraćene razdjelnicama u podu. Po potrebi ugraditi prelazne 

profile za povezivanje površina sa razdjelnom lajsnom od 

aluminijuma u površini podignutog poda na spoju elemenata. 

Isjecanja do 250 mm prečnika / dužine ivice (izvoditi samo u 

sredini polja) i ugraditi površinski dodatak-okrugli ili 

pravougaoni. U cijenu ukalkulisati i izradu revizionih otvora 

(namjanje jedan po prostoriji ). Napomena: Pri izradi ponude i 

izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. Obračun po m²Visina do 32 cm 

    

2 m² 165,00     
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PVC antistatik podna obloga -Nabavka i postavljanje 

Elektroprovodnog poda, jednoslojne homogene PVC podne 

obloge. Trake su širine 200 cm i debljine 2,0 mm. Izvedena 

podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu 

očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. 

Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake širine 15-20 

mm i debljine 0,20 mm, unakrsno u rasteru 50x50 cm i 

povezati obodnom trakom (ispod lajsne), a koja se povezuje sa 

uzemljenjem. Elektroprovodne trake pre ugradnje razviti, 

položiti i ostaviti 24 časa na sobnu temperaturu iznad 15 

stepeni. Trake zalepiti celom površinom za podlogu 

elektroprovodnim (antistatik) lepkom. Postavljanje raditi 

ukrajanjem, postupkom duplog sečenja, vodeći računa da se 

ne oštete bakarne trake. Spojnice zavariti toplim vazduhom, 

pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji 

Elektroprovodnu podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom 

na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova 

postaviti lajsne, koje pokrivaju obodne bakarne trake. Način 

polaganja, boja elektroprovodnog poda i vrsta lajsni po izboru 

projektanta. Antistatik pod se postavlja na postojeći podignuti 

pod uz prethodno izravnavanje olmo masom koje je sadržano 

u cijeni. U prostorijama ostaviti 2-3 otvora za instalacije. 

Obračun po m².  m² 360,00     

4 

Opis kao prethodna stavka (stavka 3) samo završna obloga 

PVC pod. Obračun po m². m² 426,85   

5 

Nabavka, transport i ugradnja jednoslojnog površinskog 

podignutog poda, koji se sastoiji od (ploče od iverice-

negorive) 600x600 mm d=25, 28,ili 32mm, koje se polažu na 

štelujuće čelične nožice M²0. Nožice se pomoću, PU ljepka za 

nožice, fiksiraju za postojeći pod. Elementi se ljepljenjem 

spojeva ivica na pero-žljeb povezuju u gotovu oblogu 

podignutog poda. Zbog svjetle visine poda nožice 

horizontalno međusobno povezati sistemskim čeličnim 

profilima. Na spojevima s graničnim građ.elementima (zidom) 

ugraditi ivičnu traku. Dilatacije u konstrukciji moraju biti 

propraćene razdjelnicama u podu. Po potrebi ugraditi prelazne 

profile za povezivanje površina sa razdjelnom lajsnom od 

aluminijuma u površini podignutog poda na spoju elemenata. 

Isjecanja do 250 mm prečnika / dužine ivice (izvoditi samo u 

sredini polja) i ugraditi površinski dodatak-okrugli ili 

pravougaoni. U cijenu ukalkulisati i izradu revizionih otvora 

(namjanje jedan po prostoriji ). Napomena: Pri izradi ponude i 

izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. Obračun po m².Visina do 32 cm(nove ploče 

sa završnom oblogom keramika). m² 32,10     

6 

Polaganje tekstilnog poda tipa "tapison" lepljenjem na 

podlogu odgovarajućim lepkom. Jedinačnom cijenom 

obuhvatiti izradu i postavljanje ugaonih lajsni uz zidove visine 

10 cm. Na mjestim spojeva raznorodnih podova, te podova sa 

različitim visinskim kotama i drugim mjestima potrebno je 

obezbjediti postavljanje odgovarajućih Al lajsni. Radove 

izvesti do pune funkcionalnosti prema uputstvu proizvođača 

podne obloge i tehničkim normativima. Tip i boja po izboru 

projektanta. Obračun po m². m² 54,50     

7 

Al prelazne lajsne - Nabavka doprema i ugradnja Al prelaznih 

lajsni na spoju raznorodnih podova i savlađivanje prepreke 

razlike visina cca=2 mm. Vrsta i boja lajsni po izboru 

projektanta. m 24,00     
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Poliranje postojećeg kamena kiji je ugrađen u centralnom holu 

i stepeništu.Obračun po m². m² 102,96     

6. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:   

 

7. TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

1 

Toplinska izolacija soklenih zidova - Nabavka i ugradnja 

vertikalne toplinske izolacije vanjskih ab soklenih zidova. 

Toplinska izolacija se izvodi iz ploča ekspandirani polistiren 

EPS-150 -Cokl ploča , u jednom sloju, s rubnim preklopima, 

debljine 5 cm, na predhodno izvedenom sloju vertikalne 

hidroizolacije zidova. Obračun po m². m² 25,47     

7. UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI:   

 

8. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjim. 

Radne platforme postaviti tako da se omogući siguran rad. 

Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje jutenih ili 

plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i prašine i sl. 

Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i pričvrstiti za 

nosivu konstrukciju skele.Sidrenjem u objekt skela se mora 

osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i 

osigurati od udara groma. Cijelu skelu izraditi prema 

odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti penjalice, 

postavljene naizmjenično. Skela mora biti viša za 1.00 m od 

mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 976,50     

  

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Izrada termoizolirajuće ili jednako vrjedane fasade, od 

stiropora postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za 

fasadu, početnog profila, ugaonih i okapnih profila na 

ivicama, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i 

završna obrada u sledećim slojevima: 1x potpuna zaštita 

stolarije sa PVC trakama i građevinskom folijom; 1x 

samogasivi stiropor, debljine 15 cm, koeficijent toplotne 

provodljivosti λ= 0.037 W/mK, ljepljen na zid i priljubljen 

jedan uz drugi bez šupljina uz dodatno pričvrščenje 

pocinkovanim vijcima (5-6 kom/m²),te se preko kape tiple 

postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple tako da je u 

pogledu površina od EPS u kontinuitetu. Odgovarajuće 

mineralno ljepilo za ploče od stiropora, koje odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih ploča od stiropora Ljepilo 

se nanosi naokolo uz rub ploče u širini od 5 cm i još po sredini 

ploče najmanje tri tačke (mrlje) oko 10 cm prečnika.         

2 

Nanos ljepila na ploču ne smije biti deblji od 2 cm. 1x 

nanošenje prvog sloja osnovnog maltera; 1x armiranje 

osnovnog maltera sa staklenom mrežicom utisnotom 

gletericom sa preklopom od 10 cm; 1x ugradnja ugaonih, 

dilatacijskih i okapnih profila sa mrežicom; 1x preko utisnute 

mrežice nanesemo ravnajući sloj građevinskog ljepila u dubini 

od 3 mm; 1x nanošenje prednamaza; 1x nanošenje završnog 

fasadnog sloja, akrilnim plastificiranim mineralnim malterom. 

Veličina granulacije 2,0 mm, boja po izboru projektanta. Sve 

rubove na fasadnoj površini i "spalete" otvora za prozore 

ojačati dvostrukim slojem staklene mrežice. Otvori se odbijaju 

u cjelosti jer se posebno špalete obračunavaju. Obračun po m² 

gotove fasade po opisu. m² 1.255,10     
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Obrada soklenih zidova zaštitno dekorativnim akrilnim 

mozaik malterom. Obrada vanjskih sokenih zidova preko 

izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 cm) izvodi se 

sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od 

staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao podloge za 

završni sloj sokla sokla akrilnim mozaik malterom. Predvidjeti 

dodatno učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim 

pričvrsnicama sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom 

/ploči). U cijenu uključen kompletan rad i materijal. Obračun 

po m² kompletno izvedene obrade sokla teraplastom. m² 25,47     

4 

Nanošenje završnog fasadnog sloja, na bazi silikonskih smola 

visoke paropropustljivosti i vodoodbojnosti. Veličina 

granulacije 2,0 mm na stubove i grede na trijemskom dijelu 

prizemlja. Obračun po m² m² 198,00     

8. UKUPNO FASADERSKI RADOVI:   

 
9. SUVOMONTAŽNI RADOVI 

  

Izrada i montaža pregradnog zida D = 12,5 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 445 cm (max. 

5,5 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, 

obostrano dvostruko obložen gips-kartonskim pločama 

debljine d=12,5 mm. Izolacioni sloj mineralne vune d= 75 mm 

(zvučna izolacija 54 dB), koeficijent toplotne provodljivosti 

λ= 0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, plafonom i 

zidovima na profile treba nanjeti odgovarajuću trajnoelastičnu 

zaptivnu traku otpornu na vodu, gljivice, oksidaciju, uv 

zračenje, baze, kiseline i atmosferske uticaje na ravnu i glatku 

podlogu. Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva (nivo obrade 

Q1): gipsanom masom koja odgovara zahtjevima proizvođača 

odabranih gips-kartonskih ploča, sa upotrebom bandaž trake 

od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju 

trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje 

suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz 

projekta. U cijenu izrade uračunata je nabavka, transport, 

montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje 

i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, 

izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj 

specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m² izvedenog 

zida. 

      

  

1 m² 600,29     

2 
Opis kao prethodna stavka samo debljina zida d=8 cm 

m² 4,34     

 

Izrada i montaža pregradnog zida D = 12,5 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 445 cm (max. 

5,5 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, 

obostrano dvostruko obložen gips-kartonskim vlagootpornim 

pločama debljine d=12,5 mm. Izolacioni sloj mineralne vune 

d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB), koeficijent toplotne 

provodljivosti λ= 0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, 

plafonom i zidovima na profile treba nanjeti odgovarajuću 

trajnoelastičnu zaptivnu traku otpornu na vodu, gljivice, 

oksidaciju, uv zračenje, baze, kiseline i atmosferske uticaje na 

ravnu i glatku podlogu. Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva 

(nivo obrade Q1): gipsanom masom koja odgovara zahtjevima 

proizvođača odabranih gips-kartonskih ploča, sa upotrebom 

bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi 

ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za     
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izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta. U cijenu izrade uračunata je nabavka, 

transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i 

sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne 

konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i 

tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m² 

izvedenog zida. m² 104,98     

4 

Izrada i montaža pregradnog zida D = 10,0 cm s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih 

profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Visina zida 445 cm (max. 

5,5 m za razmak profila 62,5 cm). Ukupna debljina 

potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=100 mm, 

obostrano jednostruko obložen gips kartonskim vlagootpornim 

pločama debljine d=12,5 m. Izolacioni sloj mineralne vune d= 

75 mm (zvučna izolacija 54 dB), koeficijent toplotne 

provodljivosti λ= 0.037 W/mK. Na spojevima sa podom, 

plafonom i zidovima na profile treba nanjeti odgovarajuću 

trajnoelastičnu zaptivnu traku otpornu na vodu, gljivice, 

oksidaciju, uv zračenje, baze, kiseline i atmosferske uticaje na 

ravnu i glatku podlogu. Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva 

(nivo obrade Q1): gipsanom masom koja odgovara zahtjevima 

proizvođača odabranih gips-kartonskih ploča, sa upotrebom 

bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi 

ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za 

izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i 

nacrti iz projekta.U cijenu izrade uračunata je nabavka , 

transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i 

sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne 

konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i 

tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m² 

izvedenog zida. m² 58,07     

5 

AMF spušteni plafoni. Izrada spuštenog stropa na plafonima 

od mineralnih ploča, dimenzije ploča su 600/1200 mm, 

debljina 15 mm. Standardne ploče igličasto perforirane u 

bijeloj boji, polažu se u bijelu čeličnu podkonstrukciju. Visina 

spuštanja plafona je 105 cm u holovima, a u kancelarijama do 

15 cm minimalna visina spuštanja. Ploče su otporne na 

relativnu vlažnost vazduha do 95 %. Ploče ispunjavaju 

prosječnu apsorpciju zvuka Aw=0,60 prema EN 20 354. U 

jedinačnu cijenu je uključen ravni ivični ugaoni profil, kao i 

spoj s gipskartonskim stropom. Vješanje spuštenog stropa 

izvesti postavljanjem montažne i nosive podkonstrukcije za 

nosivi dio konstrukcije objekta. Raspored rastera i raspored 

polaganja ploča izvesti u skladu sa projektom i odredbi 

Projektanta. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, 

spojna sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, bušenje 

rupa za rasvijetu veličine prema ampi, kao i laka skela. 

Obračun po m² gotovog spuštenog plafona. m² 1103,75     
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Spušteni plafon u vlažnim prostorijama: Vješana obloga 

plafona sa vodoravnim neprekinutim podgledom sa 

prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih 

profila kao nosivi i montažni profili, učvršćeni odgovarajućim 

ovjesom za nosivi plafon (pričvrščivanje čeličnim sidrenim 

ekserom za a.b. tavanicu). Klasa nosivosti 0,40 kN. Minimalna 

visina spuštanja je 210 mm. Visina spuštanja 100-150 mm. 

Podgled (obloga) od gips kartonskih (vlagootpornih) ploča. 

Debljina obloge 1x12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa 

razdjelnom trakom.Obradu spojeva i cijelih površina ploča 

uradit kvalitetom Q3: Ispuna spojeva: glet masom za 

popunjavanje i izravnavanje spojeva gips kartonskih ploča, sa 

upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana (STAVKA 

SPADA U MOLERSKE RADOVE-nije uračanuta u ovu 

cijenu) Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se 

poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih 

radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz 

projekta.Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, 

spojna sredstva, uglovni profili na spoju sa zidovima, bušenje 

rupa za rasvijetu veličine prema lampi, kao i laka skela. 

Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa. (samo toaleti) m² 87,90     

7 

UA PROFILI D=125mm 

Za sva vrata u montažnim zidovima debljine D=125 mm 

nabavka i ugradnja UA profila h=75 mm izrađeni od čeličnog 

lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima za klizne spojeve – 

teleskopska veza. Obračun po komadu ugrađenog kompleta. 

2xUA 75 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada). kom 58,00     

8 

Gips-kartonski fasadni zid sastoji se od dve CW/UW metalne 

potkonstrukcije, unutrašnja je širine 50 mm i spoljna je širine 

75 mm. CW/UW profili debljine 50 mm, koji se postavljaju na 

rastojanju od 60 cm i fiksiraju na masivnu konstrukciju (AB 

ploča, greda ili sl.) sa unutrašnje strane zida, oblažu se RB 

gipskartonskom pločom debljine 12.5 mm (1 ili 2 sloja) sa 

prethodnim umetanjem parne brane, a sa spoljne strane na 

rastojanju od 1 cm šrafi se CW/UW profili debljine 75 mm na 

masivnu konstrukciju (AB ploča, greda ili sl.) sa prepustom od 

2.5 cm. U međuprostor između dva CW profila postavlja 

mineralna vuna. U prostor prepusta na masivnu konstrukciju 

lepi se mineralna vuna debljine 2.5 cm. Na spoljne profile CW 

75 mm šrafe se cementne ploče debljine 12.5 mm (1 ili 2 

sloja) ili sl. sa prethodnim umetanjem paropropusne 

vodonepropusne folije. Fuge između ploča (d=2mm) 

popunjavaju se lepkom. U dilatacije ploča ugrađuju se 

specijalni profili za dilatacione fuge, koji služe da prime 

uticaje temperaturnih razlika. Dilatacije se prave na 

maksimalnom razmaku od 6 metara. Debljina zida 26 cm, 

težina termike 40 kg/m³. Obračun po m². m² 343,40     

9. UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI:   

 
10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova (stropovi se ne stružu) 

te ravnanje radi pripreme zida za nanošenje novog sloja 

disperzivne perive boje. Ostrugani materijal ukloniti iz objekta 

i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m². m² 827,00     

2 

Nabavka materijala, gletovanje zidova krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom disperzivnom unutarnjom bojom 2x. Boja 

po izboru investitora.Obračun po m². m² 2.734,13     

10. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:   
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11. OSTALI RADOVI 

1 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema.(kompletno čišćenje podnih i zidnih 

ploha).Obračun po m². m² 1.261,28     

2 

Nabavka izrada i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupica od 

kamenog kompozita. Klupice se izvode iz ploča kamenog 

kompozita debljine 2 cm, širine max 20 cm, dužine jednake 

dužini prozora ispred kojeg se ugrađuju. Kameni kompozit po 

izboru projektanta, I. klase, prema dostavljenim uzorcima 

izvođača. Završna obrada poliranjem i završnom 

impregnacijom što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. 

Kamene klupčice ugrađuju se ljepljenjem na parapetni zid iz 

blok opeke ili betona. U jediničnu cijenu uključen sav 

potreban rad materijal i pribor, ispunjavanje fuga 

trajnoelastičnim kitom na spoju klupčice s obodnom 

konstrukcijom zidova i al. prozora, sve do pune 

funkcionalnosti ugrađenih klupčica. Prije nabavke materijala i 

izrade klupčica obavezna provjera stvarnih dimenzija otvora. 

Sve izvesti prema projektu i u dogovoru s projektantom. 

Obračun po m ugrađenih klupica. m 91,10     

3 

Izrada invalidske rampe betonom mb 30 u odgovarajućoj 

oplati prema nacrtima površina cac 10 m².Obračun po komadu kom 1,00     

11. UKUPNO OSTALI RADOVI:   

 

 

 

 

 
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZIDARSKI RADOVI   

3 IZOLATERSKI RADOVI   

4 BRAVARSKI RADOVI   

5 KERAMIČARSKI RADOVI   

6 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

7 TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

8 FASADERSKI RADOVI   

9 SUVOMONTAŽNI RADOVI   

10 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

11 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Izraditi vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cijevi, za radni 

pritisak od 10 bara u svemu prema odobrenom projektu, opštem 

opisu i uputstvu nadzornog organa. Fazonski delovi (fitinzi) 

uračunati su u cijenu cijevne mreže u kojoj su uračunati još 

pripremno-završni radovi, probijanje zidova i podova, prenos 

materijala, potrebna skela za montažu vodovodne mreže ispod 

plafonske konstrukcije, razmjeravanje, montiranje na 

obujmicama, kukama i konzolama, pregled cijevi, komada, 

siječenje cijevi, spajanje cijevi, ravnanje, davanje pada, pregled 

vodova i privremeno zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni 

pritisak od 12 bara. Cijevi vođene u zidovima se «toplotno» 

zaštićuju izolacijom protiv stvaranja kondenza (protiv 

«znojenja»).  

 -Ø20 mm, s=1.9 mm (1/2") 

 -Ø25 mm, s=2.3 mm (3/4") 

 -Ø32 mm, s=2.9 mm (1") m 

29,00 

27,00 

22,00     

2 

Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.  

 -Ø20 mm 

 -Ø25 mm 

 -Ø32 mm kom 

6,00 

5,00 

3,00     

3 

Nabavka i montaža "EK" ventila sa poniklovanom ručicom i 

rozetom . Obračun po komadu.  

 - Ø1/2" kom 19,00     

4 

Ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže na hidraulički 

pritisak, koji meren na najnižem mestu treba da iznosi 12 bara.  pauš. 1,00     

5 

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje 

atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije 

(atest izdaje nadležna stručna institucija). pauš. 1,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA:   

 

2. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ispitivanje kanalizacione 

mreže od plastičnih kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a za 

kućnu kanalizaciju. U cijenu montaže ulazi još: pripremno-

završni radovi, prenos materijala, obilježavanje vodova, 

ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje zidova međuspratnih 

konstrukcija, pregled i ispitivanje na zvuk svake cijevi i komada. 

Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru 

postavljene mreže.  

Obračun po m izvedene mreže. 

- Ø 50 

- Ø 75 

- Ø 110 

- Ø 160 m 

16,00 

14,00 

60,00 

12,00     

2 

Nabavka i montaža PVC podnog slivnika sa hromiranom 

rešetkom i ramom. Obračun po komadu. 

- Ø 50 mm kom 6,00     

3 

Nabavka i montaža ventilacionih glava na mjestima završetka 

ventilacije fekalne kanalizacije izvan krova objekta. Obračun po 

komadu. 

- Ø 110 (150) mm kom 3,00     
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4 

Radovi na međuspratnoj i krovnoj konstrukciji radi prolaska 

kanalizacionih vertikala. puaš. 1,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE:   

 

3. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 4,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih kanalizacionih 

cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim komadima: lukovi, 

račve, revizije (po standardu EN 877 ili ekvivalent), za izvođenje 

kišne kanalizacije objekta (završeci limenih kišnih vertikala, 2,0 

m od terena po vertikali ). Ova pozicija se odnosi na vanjske 

olučne vertikale - 4 kom. 

-Ø 110 m 8,00     

3. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE:   

 

4. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

1 

Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i 

vodovodnom mrežom kompletnu WC školjku sa sledećim  

elementima:  

- Bešumni vodokotlić na dvije čelične kuke učvršćene za zid 

pomoću tiplova.  

- Savitljiva spojna cijev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 mm.  

- Plastična cijev Ø 40mm za spoj vodokotlića i WC šolje za 

nisku montažu i montažu na zid sa svim potrebnim fazonskim 

komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cijevi i 

šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid. kom 5,00     

2 

Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju 

sledeći elementi:  

- Keramička školjka umivaonika. Školjku za zid pričvrstiti 

pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i platičnim umecima između 

zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na visini 0,8 m od 

poda.  

- Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa 

hromovanom spoljnom površinom.  

- Otvor za stojeću bateriju. 

Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog umivaonika. 

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 43/31 cm 

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 50/39 cm 

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 55/45 cm kom 

 

 

1,00 

2,00 

3,00     

3 

Nabavka i montaža komplet zidnog kljunastog pisoara kojeg 

sačinjavaju sledeći elementi:  

- Keramička školjka pisoara  

- Sifon za pisoar  

- Senzorski ispirač za pisoar   

Komplet ugrađeno plaća se po komadu montiranog pisoara. 
kom 1,00     

4 

Nabavka i montaža dvodjelnog sudopera sa kompletnom 

opremom (sifon sa hvatačem masti, PVC veza na kanalizaciju). kom 3,00     

5 

Nabavka i montaža jednoručne baterije za tuš kadu sa izlivom, 

fleksibilnim tušem i šipkom za učvršćivanje tuša.  kom 1,00     

6 

Nabavka i montaža stojećih jednoručnih baterija sa spojnim 

cijevima za toplu i hladnu vodu za: 

- umivaonike 

- sudopere 
kom 

6,00 

3,00     
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7 

Nabavka i montaža tuš kade dimenzija 80x80 cm sa kompletnom 

opremom (reviziona vratašca, odlivno-prelivna garnitura). kom 1,00     

8 

Nabavka i montaža električnog bojlera, za zagrijavanje tople 

vode: 

- zapremine 120 l 

- zapremine 80 l 

- zapremine 10 l kom 

1,00 

1,00 

4,00     

9 

Držač WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu 

pored WC šolje  prema uputstvu proizvođača. Komplet ugrađeno 

plaća se po komadu montiranog WC šolje.  kom 5,00     

10 

Nabavka i montaža ogledala sa etažerom dimenzije 52x68cm. 

Obračun po komadu. kom 6,00     

11 

Nabavka i montaža stalka sa četkom za čišćenje klozeta. 

Obračun po komadu.  kom 5,00     

12 Nabavka i montaža držača tečnog sapuna. Obračun po komadu. kom 7,00     

13 

Nabavka i montaža držača od plastike za složive papirne ubruse, 

dimenzija 41x15x28 cm. Obračun po komadu. kom 5,00     

14 

Nabavka i montaža kante za smeće od inoxa zapremine 20 l. 

Otvara se pritiskom noge na papučicu. Obračun po komadu. kom 5,00     

4. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA:   

 

5. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije sa 

meštanjem demontiranog na mesto predviđeno od strane 

investitora. Obračun po komadu.  

- WC školjka se izlaznom cijevi  

- bojler  

- pisoar 

- podni slivnik 

- ogledalo 

- umivaonik sa slavinom 

- zidne baterije kom 

 

3,00 

4,00 

2,00 

4,00 

3,00 

4,00 

2,00     

2 

Demontaža postojeće kanalizacione mreže (uključujući i kišne 

vertikale unutar objekta) od liveno-željeznih, keramičkih ili PVC 

kanalizacionih cijevi. Obračun po m demontirane mreže bez 

obzira na prečnik cijevi, sa svim pripadajućim elementima 

(fazonskim komadima, slivnicima, ventilacionim glavama i dr). 

Cijenom je obuhvaćeno iznošenje demontiranog materijala van 

objekta sa transportom do 5 km na skladište koje odredi nadzorni 

organ. m 150,00     

3 

Demontaža postojeće vodovodne mreže od čelično pocinkovanih 

ili PP cijevi. Obračun po m demontirane mreže bez obzira na 

prečnik cijevi. Cijenom je obuhvaćeno iznošenje demontiranog 

materijala van objekta sa transportom do 5 km na skladište koje 

odredi nadzorni organ. m 75,00     

5. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:   

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE VODOVODA   

2 INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   

3 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

4 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

5 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

 

Napomene:  

Sve stavke vezane za elektroinstalacije jake 

struje za komandnu zgradu, osim stavke „5. 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I 

UZEMLJENJE“, odnose se na nabavku 

materijala, bez izvođenja radova.  Stavka „5. 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I 

UZEMLJENJE“, obuhvata i nabavku 

materijala i izvođenje radova. 

     

1. KABLOVI I OPREMA ZA RAZVOD 

1 

Isporuka kabla tipa PP00 4x70 mm², za 

napajanje mrežnog dijela razvodnog ormara 

komandne zgrade RO-KZ-b. Kabl se polaže od 

agregatske zgrade postojećom trasom. m 25,00      

2 

Isporuka kabla tipa PP00 4x10 mm², za 

napajanje UPS dijela razvodnog ormara 

komandne zgrade RO-KZ-b. Kabl se polaže od 

agregatske zgrade postojećom trasom. m 50,00      

3 

Isporuka kabla tipa PP00 4x70 mm², za 

napajanje dijela opšte potrošnje razvodnog 

ormara komandne zgrade RO-KZ-a. Kabl se 

polaže od dijela opšte potrošnje ormara 

naizmjeničnog razvoda u komandnoj prostoriji 

na prvoj etaži, postojećom trasom. m 20,00      

4 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x16 mm², za 

napajanje dijela neophodne potrošnje razvodnog 

ormara komandne zgrade RO-KZ-a. Kabl se 

polaže od dijela neophodne potrošnje ormara 

naizmjeničnog razvoda u komandnoj prostoriji 

na prvoj etaži, postojećom trasom. m 20,00    

5 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x10 mm², za 

napajanje dijela invertorske potrošnje razvodnog 

ormara komandne zgrade RO-KZ-a. Kabl se 

polaže od dijela invertorske potrošnje ormara 

naizmjeničnog razvoda u komandnoj prostoriji 

na prvoj etaži, postojećom trasom. m 20,00    

6 

Isporuka kabla tipa PP00 4x25 mm², za 

napajanje mrežnog dijela razvodnog ormara RO-

KZ II. Kabl se polaže od RO-KZ-b u prizemlju. 

Istim kablom se napaja agregatski dio ormara 

RO-KZ-b. Kabl se polaže od agregatske zgrade 

postojećom trasom. m 80,00    

7 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x16 mm², za 

napajanje mrežnog dijela razvodnog ormara RO-

KZ I, RO-SSS i RO-TKS. Kabl se polaže od 

RO-KZ-a u prizemlju. m 65,00    

8 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x10 mm², za 

napajanje mrežnog dijela razvodnog ormara RO-

DC i agregatskog dijela razvodnih ormara RO-

DC, RO-SSS, RO-TKS, RO-SSS-UPS i RO-

TKS-UPS. Kabl se polaže od RO-KZ-a u 

prizemlju. m 180,00    
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9 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x6 mm², za 

napajanje mrežnog dijela razvodnog ormara RO-

B, invertorskog dijela razvodnog ormara RO-

TKS. Kabl se polaže od RO-KZ-a u prizemlju. 

Istim kablom se napaja agregatski i UPS dio RO-

KZ-II. Kabl se polaže od RO-KZ-b. Istim 

kablom se napajaju čileri za server sobe. Kabl se 

polaže iz RO-TKS i RO-SSS. m 200,00    

 

Isporuka kabla tipa PP00-Y 5x4 mm², za 

napajanje agregatskog dijela razvodnih ormara 

RO-KZ I i RO-B i UPS dijela razvodnih ormara 

RO-KZ I, RO-SSS, RO-DC i RO-B. Kabl se 

polaže od RO-KZ-b u prizemlju. 

Istim kablom se napajaju i klima ormari u server 

salama. Kabl se polaže od RO-TKS i RO-SSS. 

     

10 m 170,00    

11 
Isporuka kabla tipa PP-Y 5x10 mm² (klima) 

m 25,00    

12 
Isporuka kabla tipa PP-Y 5x6 mm² (klima) 

m 20,00    

13 
Isporuka kabla tipa PP-Y 5x2.5 mm² 

m 200,00    

14 
Isporuka kabla tipa PP-Y 3x2.5 mm² 

m 2500,00    

15 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x1.5 mm² 

m 3500,00    

16 

Isporuka provodnika P/F 60mm² za instalaciju 

izjednačavanja potencijala m 50,00    

17 

Isporuka provodnika P/F 16mm² za instalaciju 

izjednačavanja potencijala m 50,00    

18 

Isporuka provodnika P/F 10mm² za instalaciju 

izjednačavanja potencijala m 30,00    

19 

Isporuka provodnika P/F 6mm² za instalaciju 

izjednačavanja potencijala m 30,00    

20 

Isporuka provodnika P/F 4mm² za instalaciju 

izjednačavanja potencijala m 50,00    

21 

Isporuka PVC parapetnog kanala sa dva 

odvojena kanala, sa adekvatnim brojem uglova i 

T komada i ostale sitne opreme. m 10,00    

22 

Isporuka kutije za dodatno izjednačavanje 

potencijala u mokrim čvorovima kom 3,00    

23 

Isporuka pocinčane čelične police 500 mm, sa 

konzolama, spojnicama, ugaonim i T komadima. m 12,00    

24 

Isporuka pocinčane čelične police 200 mm, sa 

konzolama, spojnicama, ugaonim i T komadima. m 5,00    

1. UKUPNO KABLOVI I OPREMA ZA RAZVOD:   

 
2. RAZVODNI ORMARI 

1 

Isporuka  glavnog razvodnog ormara RO-KZ-a, 

koji se montira u zid, sa metalnim kućištem, sa 

vratima i bravom po principu tipskog ključa 

DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, 

sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom. Sa 

glavnim prekidačima, isklopom u slučaju nužde, 

odgovarajućim brojem rastavljača-osigurača, a 

sve prema jednopolnoj šemi. kpl 1,00      

2 

Isporuka glavnog razvodnog ormara RO-KZ-b, 

koji se montira u zid, sa metalnim kućištem, sa 

vratima i bravom po principu tipskog ključa  

DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, 

sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom. Sa 

glavnim prekidačima, isklopom u slučaju nužde, 

odgovarajućim brojem rastavljača-osigurača, a kpl 1,00      
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sve prema jednopolnoj šemi. 

3 

Isporuka razvodnog ormara baždarnice RO-B, 

koji se montira na zid, sa metalnim kućištem, sa 

vratima i bravom po principu tipskog ključa  

DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, 

sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom. Sa 

glavnim prekidačima, odgovarajućim brojem 

automatskih prekidača, a sve prema jednopolnoj 

šemi. kpl 1,00      

4 

Isporuka razvodnog ormara TK sale RO-TKS, 

koji se montira na zid, sa metalnim kućištem, sa 

vratima i bravom po principu tipskog ključa  

DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, 

sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom. Sa 

glavnim prekidačima, odgovarajućim brojem 

rastavljača-osigurača, a sve prema jednopolnoj 

šemi. kpl 1,00    

5 

Isporuka razvodnog ormara dispečerske sale RO-

DC, koji se montira na zid, sa metalnim 

kućištem, sa vratima i bravom po principu 

tipskog ključa  DB5, izrađenog od dva puta 

dekapiranog lima, sa mrežnim, agregatskim i 

UPS dijelom. Sa glavnim prekidačima, 

odgovarajućim brojem rastavljača-osigurača, a 

sve prema jednopolnoj šemi. kpl 1,00    

6 

Isporuka razvodnog ormara server sale SCADA 

sistema RO-SSS, koji se montira na zid, sa 

metalnim kućištem, sa vratima i bravom po 

principu tipskog ključa  DB5, izrađenog od dva 

puta dekapiranog lima, sa mrežnim, agregatskim 

i UPS dijelom. Sa glavnim prekidačima, 

odgovarajućim brojem rastavljača-osigurača, a 

sve prema jednopolnoj šemi. kpl 1,00    

7 

Isporuka razvodnog ormara na I spratu RO-KZ I, 

koji se montira na zid, sa metalnim kućištem, sa 

vratima i bravom po principu tipskog ključa  

DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, 

sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom. Sa 

glavnim prekidačima, odgovarajućim brojem 

rastavljača-osigurača, a sve prema jednopolnoj 

šemi. kpl 1,00    

8 

Isporuka razvodnog ormara na II spratu RO-KZ 

II, koji se montira u betonsku nišu, sa metalnim 

kućištem, sa vratima i bravom po principu 

tipskog ključa DB5, izrađenog od dva puta 

dekapiranog lima, sa mrežnim, agregatskim i 

UPS dijelom. Sa glavnim prekidačima, 

odgovarajućim brojem rastavljača-osigurača, a 

sve prema jednopolnoj šemi. kpl 1,00    

 

Isporuka  razvodnog ormara u prizemlju i na I 

spratu RO-TK-UPS i RO-SSS-UPS, koji se 

montira na zid, sa metalnim kućištem, sa vratima 

i bravom po principu tipskog ključa  DB5, 

izrađenog od dva puta dekapiranog lima, sa 

duplim agregatskim napajanjem. Sa glavnim 

prekidačima, odgovarajućim brojem rastavljača-

osigurača, a sve prema jednopolnoj šemi. 

     

9 kpl 2,00    

2. UKUPNO RAZVODNI ORMARI:   
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3. UTIČNICE, PRIKLJUČCI I OPREMA 

1 

Isporuka podne kutije sa max. 10 modula, u 

cijenu uključene 3 mrežne utičnice, 2 UPS 

utičnice, poklopac kutije. kom 30,00      

2 

Isporuka uslužne kutije sa 8 šuko utičnica i 

raznim kombinacijama RJ45 utičnica, 

predviđene za montažu na namještaj. Potrebno 

za ugradnju 3 mrežne, 2 UPS i 4 RJ45 utičnice. 

U cijenu uključene: 

- 3 mrežne utičnice,  

- 2 UPS utičnice,  

- nosači za montažu kutija na sto, uključujući i 

vijke za  fiksiranje istog, 

- priključni kabl 6m sa zaštitnom pletenom 

košuljicom od polietilena. kom 15,00      

3 

Isporuka kompleta utičnica, u cijenu uključene 2 

mrežne utičnice, 2 UPS utičnice, vertikalni 

parapetni razvod sa dva odvojena kanala sa 

pratećom opremom. kom 6,00      

4 

Isporuka monofaznih ugradnih, priključnica sa 

zaštitnim kontaktom, zajedno sa razvodnim 

kutijama. kom 118,00    

5 

Isporuka monofaznih ugradnih, priključnica UPS 

i AG crvene boje, sa zaštitnim kontaktom, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 114,00    

6 

Isporuka trofaznih, ugradnih, priključnica sa 

zaštitnim kontaktom, zajedno sa razvodnim 

kutijama. kom 6,00    

7 

Isporuka običnog, ugradnog, prekidača, zajedno 

sa razvodnim kutijama kom 7,00    

8 

Isporuka serijskog, ugradnog, prekidača, zajedno 

sa razvodnim kutijama kom 37,00    

9 

Isporuka naizmjeničnog, ugradnog, prekidača, 

zajedno sa razvodnim kutijama kom 14,00    

10 

Isporuka unakrsnog, ugradnog, prekidača, 

zajedno sa razvodnim kutijama kom 2,00    

11 

Isporuka kutije za dodatno izjednačavanje 

potencijala u mokrim čvorovima. kom 3,00    

12 

Isporuka aparata za sušenje ruku u mokrim 

čvorovima. kom 6,00    

3. UKUPNO UTIČNICE, PRIKLJUČCI I OPREMA:   

 
4. RASVJETA 

1 

Nabavka i montaža ugradnog LED Panela 

60x60, ugradni u spušteni strop, IP20, 4200lm, 

50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 200,00      

2 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x60, IP43, 4200lm, 50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 49,00      

3 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x30, IP20, 2000lm, 25W, 4500K, 220V; 50Hz kom 30,00      

4 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela, 

IP65, 1300lm, 18W, 4500K, 220V; 50Hz (toalet) kom 12,00    

5 

Isporuka panik svjetiljki snage 8 LED od 1 W, sa 

akumulatorom i vremenom autonomije min 1h, 

stepena zaštite IP 42 i odgovarajućim 

piktogramom. kom 8,00    

6 

Isporuka  panik svjetiljki snage 8 LED od 1 W, 

sa akumulatorom i vremenom autonomije min 

1h, stepena zaštite IP 42. kom 32,00    

4. UKUPNO RASVJETA:   
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5. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE 

1 

Izrada prihvatnog sistema gromobranske 

instalacije na krovu objekta, trakom Fe/Zn 

20x3mm. Stavka obuhvata i nosače prilagođene 

limenom krovnom pokrivaču. m 165,00      

2 

Nabavka materijala i izrada spoja postojećih 

spusnih vodova sa novim prihvatnim sistemom 

gromobranske instalacije na krovu objekta. kom 15,00      

3 

Nabavka i montaža kutija za mjerni spoj JUS N. 

B4. 9322 i izrada mjernog spoja. kom 15,00      

4 

Nabavka materijala i izrada novog 

uzemljivačkog  sistema gromobranske 

instalacije, trakom Fe/Zn 25x4 mm, ukopanom 

na 0,8 m dubine,prstenasto, na udaljenosti 2 m 

od objekta i unutar zelene površine, te 

povezivanje sa uzemljivačima upravne zgrade i  

zgrade radione. m 100,00    

5 

Ispitivanje, mjerenje otpora rasprostiranja 

uzemljivača, provjeravanje veza i svih spojeva, 

ispitivanje svih instalacija izjednačavanja 

potencijala i pribavljanje atesta. pauš 1,00    

5. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 KABLOVI I OPREMA ZA RAZVOD   

2 RAZVODNI ORMARI   

3 UTIČNICE, PRIKLJUČCI I OPREMA   

4 RASVJETA   

5 GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

 

Isporuka i ugradnja RACK-a KR-03-01 za 

montažu na pod (slobodnostojeći), 19”, 42HU, 

dim. 800x800 mm sa vratima opremljenim 

bravicom sa ključem i opremom: kom 1,00      

 
- razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU 

kom 3,00      

 - mikroutičnica Cat 6 kom 60,00      

 - voice razvodni panel 25xRJ45 Cat 3. kom 2,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla 

 

kom 

 

2,00 

    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 24 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla 

 

kom 

 

1,00 

    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU kom 4,00    

 - vertikalni aranžer kablova kom 2,00    

 - polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm kom 1,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 - patch kabl,S/FTP cat.6, 2 m kom 15,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m kom 15,00    

1 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 

Isporuka i ugradnja RACK-a KR-03-02 za 

montažu na pod (slobodnostojeći), 19”, 42HU, 

dim. 800x800 mm sa vratima opremljenim 

bravicom sa ključem i opremom: kom 1,00    

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU kom 6,00    

 - mikroutičnica Cat 6 kom 110,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 24 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla kom 3,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU kom 6,00    

 - vertikalni aranžer kablova kom 2,00    

 - polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm kom 2,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 - patch kabl,S/FTP cat.6, 2 m kom 40,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m kom 40,00    
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2 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

 

Isporuka i ugradnja RACK-a KR-03-03 za 

montažu na pod (slobodnostojeći), 19”, 42HU, 

dim. 800x800 mm sa vratima opremljenim 

bravicom sa ključem i opremom: kom 1,00    

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU kom 7,00    

 - mikroutičnica Cat 6 kom 118,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 24 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla kom 1,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU kom 7,00    

 - vertikalni aranžer kablova kom 2,00    

 - polica za RACK, 19", 2HU, 450 mm kom 2,00    

 

-ventilatorsko polje sa 4 ventilatora i 

termostatom kom 1,00    

 - patch kabl,S/FTP cat.6, 2 m kom 40,00    

 - patch kabl, S/FTP cat.6, 1 m kom 40,00    

3 

-šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 2,00    

4 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža u parapet. kpl. 42,00    

5 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža u podni kanal. kpl. 82,00    

6 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 1xRJ45, Cat 6, za 

nž montažu ( montira se ispod spuštenog stropa 

za Access Point u hodnicima ) kpl. 3,00    

7 

Isporuka i ugradnja stolne ugradne priključne 

kutije opremljene sa prekidač, 2x220Vac, 

2x220V UPS, i 4 utičnice strukturne telefonsko - 

računarske mreže 2xRJ45, Cat 6 kpl. 2,00    

8 

Isporuka i ugradnja stolne ugradne priključne 

kutije opremljene sa prekidač,1xHDMI, 

2x220Vac, 2x220V UPS, i 4 utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6 kpl. 1,00    

9 Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 7 m 4200,00    

10 

Isporuka i ugradnja optičkog multimodnog kabla 

24 niti za povezivanje spratnih rekova m 50,00    

11 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 26 mm m 100,00    

12 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

13 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl 1,00    

14 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:   
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2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja analogno-adresabilne 

mikroprocesorski kontrolisane centrale sa 1 

petlje, do 250 adresabilnih elemenata u petlji, 

maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 

umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera 

displej, LED indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza 

na centrali, autosearch i auto-check funkcije, 

detekcija dvostruke adrese, memorija 4,000 

događaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 

nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 

rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB 

port za konfigurisanje centrala, sa mrežnom 

karticom za povezivanje na druge centrale i na 

menagement software, sa rezervnim napajanjem 

2x12V/7Ah, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 

mm, poseduje EN 54-2, 4 standard ili ekvivalent, 

tip kao CAD-150-1 ili ekvivalent. kpl. 1,00      

2 

Isporuka i instalacija Management softwara tip 

kao CGD-150 ili ekvivalent, koji omogućava 

potpuni centralizovani monitoring nad svakim 

detektorom kompleksnog sistema vatrodojave, 

kao i slanje komandi za upravljanje sistemom. 

Sve poruke iz sistema se grafički prikazuju na 

monitoru PC računara te mogu štampati na 

laserskom printeru događaja iz sistema 

vatrodojave. Management software omogućava 

monitorisanje nad “neograničenim“ brojem 

elemenata u sistemu čime je eventualno 

proširenje sistema veoma jednostavno za 

programiranje i unos u ovaj monitoring software. 

PC na kome će se instalisati softver obezbjeđuje 

Investitor kpl. 1,00      

3 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičko 

/termomaksimalni (58oC)/termodiferencijalnog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOTD-230AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 14,00      

4 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 24,00    



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 136 od 412 
   

5 

Isporuka i ugradnja adresibilnog 

termodiferencijalni/ termomaksimalni (58)o C 

detektor požara, port za paralelni indikator, do 

250 detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje 

EN 54-5 standard ili ekvivalent, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta,  

tip kao DTD-210AI ili ekvivalent, sa podnožjem 

za instalaciju p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 3,00    

6 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču  prouzrokuje alarm-reverzibilna 

plastika- ne lomi se staklo), sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje,  u crvenom kućištu za 

montažu u suhe i čiste prostore, tip kao MAD-

450-I ili ekvivalent. kom. 5,00    

7 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu,  sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje , napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom. 6,00    

8 

Isporuka i ugradnja vatrodojavne sirene sa 

bljeskalicom za vanjsku montažu, 100 

dB/24Vdc, crvene boje, mogućnost 

programiranja do 40 različitih tipova zvuka, tip 

kao 501 ili ekvivalent. kom. 1,00    

9 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula sa jednim relejnim izlazom 

(230Vac/5A), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje,napajanje sa petlje, imunost na smetnje, 

dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje 

EN 54-18 standard ili ekvivalent,  tip kao MAD-

481-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

10 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 550,00    

11 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm m 100,00    

12 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

13 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

14 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 
3. STABILNI AUTOMATSKI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA - SCADA sala 

1 

Isporuka i ugradnja centrale za sistem gašenja i 

vatrodojave, sa 3 zone detekcije i jednu zonu 

gašenja, izlazom za sirenu, 24VDC izlaz, dva 

ulaza za nadzor boce: jedan za pritisak a drugi za 

protok, rezervno napajanje 2x12V/7Ah, 

posjeduje  EN12094/1 i EN54 standard ili 

ekvivalent, tip kao CCD-103 ili ekvivalent. kpl. 1,00      
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Isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog 

detektor požara, kompenzacija uticaja prašine, 

zaštita od ulaska prašine i insekata, port za 

paralelni indikator, kompatibilan sa bilo kojom 

konvencionalnom centralom, elegantan dizajn, 

EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao DOD-

220 ili ekvivalent, sa podnožjem za instalaciju 

p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili ekvivalent. 

     

2 kom 6,00      

3 

Isporuka i ugradnja START ručnog tastera , žute 

boje. kom 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja STOP ručnog tastera , plave 

boje. kpl. 1,00    

5 

Isporuka i ugradnja svijetlećeg znak upozorenja 

"GAŠENJE" i "IZLAZ" iznad vrata. kom 2,00    

6 

Konvencionalna protivpožarna sirena sa 

bljeskalicom za unutrašnje uslove, selekcija 3 

tona, niske potrošnje (7mA), EN 54-3 standard 

ili ekvivalent. kpl. 1,00    

7 

Boca 28l sa ventilom 1.5",manometrom, 

ventilom sigurnosti,zastitnom kapom, pritisak 

25bara. kpl. 1,00    

8 

Boca 243l sa ventilom 3",manometrom, ventilom 

sigurnosti,zastitnom kapom, pritisak 25bara. kpl. 1,00    

9 Sredstvo za gašenje 3M™ Novec™ 1230. kg 220,00    

10 

Adapter od 1.5"sa BSPT navojem za boce od 

5l,8l,16l,28l,51l. kom 1,00    

11 

Adapter od 3"sa niplom na BSPT navoj za boce 

od 243l i 368l. kom 1,00    

12 Nosač za bocu od 28l. kom 1,00    

13 Nosač za bocu od 243l. kom 1,00    

14 Električni aktuator, 24V, 0.2A. kom 1,00    

15 Ručni aktuator. kom 1,00    

16 Pneumatski aktuator. kom 1,00    

17 "Master Cylinder Adapter Kit". kom 1,00    

18 Adapter- "T" račva, 5/16 in. NPT. kom 1,00    

19 Adapter- koleno, 5/16 in. NPT. kom 1,00    

20 

Crevo za pneumatsko aktiviranje boce, 762mm 

(30"). kom 1,00    

21 Presostat za ventil. kom 2,00    

22 Pritisni kontak za potvrdu aktiviranja. kom 2,00    

23 

Mlaznice DN15 360º, sa otvorima prema 

hidrauličkom proračunu. kom 2,00    

24 

Mlaznice DN20 360º, sa otvorima prema 

hidrauličkom proračunu. kom 2,00    

25 

Mlaznice DN40 360º, sa otvorima prema 

hidrauličkom proračunu. kom 2,00    

26 

Izrada cjevovoda od pocinčanih bešavnih cijevi 

sa odgovarajućim fitinzima i nosačima 

cjevovoda. Cjevovod se ispituje na pritisak 40bar 

i izdaje zapisnik o ispitivanju. kpl. 1,00    

27 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci itd.) kom 1,00    
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28 

Funkcionalno ispitivanje sistema, testiranje 

sistema, puštanje u rad, obuka korisnika sa 

izdavanjem uputstva za rukovanje sistemom. kom 1,00    

29 

Proračun pada pritiska u cijevima uradjen na 

licenciranom softveru, a prema stvarnim 

dimenzijama cjevovoda. kom 1,00    

3. UKUPNO STABILNI AUTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA - SCADA sala:   

 
4. STABILNI AUTOMATSKI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA - TK server sala 

1 

Isporuka i ugradnja centrale za sistem gašenja i 

vatrodojave, sa 3 zone detekcije i jednu zonu 

gašenja, izlazom za sirenu, 24VDC izlaz, dva 

ulaza za nadzor boce: jedan za pritisak a drugi za 

protok, rezervno napajanje 2x12V/7Ah, 

posjeduje  EN12094/1 i EN54 standard ili 

ekvivalent, tip kao CCD-103 ili ekvivalent. kpl. 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog 

detektor požara, kompenzacija uticaja prašine, 

zaštita od ulaska prašine i insekata, port za 

paralelni indikator, kompatibilan sa bilo kojom 

konvencionalnom centralom, elegantan dizajn, 

EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao DOD-

220 ili ekvivalent, sa podnožjem za instalaciju 

p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili ekvivalent. kom 2,00      

3 

Isporuka i ugradnja START ručnog tastera , žute 

boje. kom 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja STOP ručnog tastera , plave 

boje. kpl. 1,00    

5 

Isporuka i ugradnja svijetlećeg znak upozorenja 

"GAŠENJE" i "IZLAZ" iznad vrata. kom 2,00    

6 

Konvencionalna protivpožarna sirena sa 

bljeskalicom za unutrašnje uslove, selekcija 3 

tona, niske potrošnje (7mA), EN 54-3 standard 

ili ekvivalent. kpl. 1,00    

7 

Boca 142l sa ventilom 2",manometrom, ventilom 

sigurnosti,zastitnom kapom, pritisak 25bara. kpl. 1,00    

8 Sredstvo za gašenje 3M™ Novec™ 1230. kg 85,00    

9 

Adapteri od 2"sa BSPT navojem za boce od 

5l,8l,16l,28l,51l. kom 1,00    

10 Nosač za bocu od 142l. kom 1,00    

11 

Električni aktuator, 24V, 0.2A, u Ex izvedbi, za 

boce 5l,8l,16l,28l,51l,81l,142l. kom 1,00    

12 Ručni aktuator. kom 1,00    

13 Presostat za ventil. kom 1,00    

14 Pritisni kontak za potvrdu aktiviranja. kom 1,00    

15 

Mlaznice DN15 360º, sa otvorima prema 

hidrauličkom proračunu. kom 2,00    

16 

Mlaznice DN25 360º, sa otvorima prema 

hidrauličkom proračunu. kom 2,00    

17 

Izrada cjevovoda od pocinčanih bešavnih cijevi 

sa odgovarajućim fitinzima i nosačima 

cjevovoda. Cjevovod se ispituje na pritisak 40bar 

i izdaje zapisnik o ispitivanju. kpl. 1,00    

18 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci itd.) kom 1,00    

19 Funkcionalno ispitivanje sistema, testiranje kom 1,00    
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sistema, puštanje u rad, obuka korisnika sa 

izdavanjem uputstva za rukovanje sistemom. 

20 

Proračun pada pritiska u cijevima uradjen na 

licenciranom softveru, a prema stvarnim 

dimenzijama cjevovoda. kom 1,00    

4. UKUPNO STABILNI AUTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA - TK server sala:   

 
5. SISTEM VIDEO NADZORA 

1 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel   IP   DOM   

IR Vandal -proof kamere   progressive scan 

CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & MJPEG, 

dual-stream encoding, 20fps 3M, 25/30fps@ 

1080P  DWDR Day/Night(ICR), 0.1Lux/F1.2,  

motorizovani objektiv   2.7-12mm ,  3DNR, 

AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple network 

monitoring:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & 

DMSS,  sa   IR LEDs Length 20m,  IP66,  IK10 

12V, PoE, 7.5W,  dimenzije  Fi 122 mm x 89mm 

tip kao PC- HDBW2300R-Z ili ekvivalent. kom. 4,00      

2 

Isporuka i ugradnja  1/3" 3 Megapixel   IP   

BULIT  IR Water-proof kamere   progressive 

scan CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & 

MJPEG, dual-stream encoding, 20fps 3M, 

25/30fps@ 1080P  DWDR Day/Night(ICR), 

0.1Lux/F1.2,  motorizovani   2.7-12mm ,  3DNR, 

AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple network 

monitoring:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & 

DMSS,  sa   IR LEDs Length 30m,  IP66,  12V, 

PoE, 8.5W,  dimenzije  72mm x 80mm x 

212.8mm  tip kao IPC-HFW2300R-Z ili 

ekvivalent. kom. 2,00      

3 

Isporuka i ugradnja profesionalnog mrežnog 

digitalnog IP video rekordera I za 16 IP kamere  

OnVif  ,Resolution do 5MP(2560×1920), Record 

Rate Max 128Mbps, 240fps /1080p, 1,Bit Rate 

48~ 8192kbps, izlazi:HDMI , VGA,TV BNC,   1 

audio in/out dvosmjerna komunikacija  ,8 

alarmna ulaza/ 3 relejna izlaza,  2 SATA HDD 

Raid po 2TB , 2USB, RS232,RS485, nadzor 

preko interneta, preko telefona, support PSS, 

DSS & DMSS CMS, 220Vac, dimenzije 1U 

(375mm x 285mm x 50mm), tip kao NVR 5216 

ili ekvivalent. kom. 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja u rek K-07-01 8-Port 802.3at 

High Power PoE Ethernet Switch + 2-Port 

Gigabit SFP (150W) kom. 1,00    

5 

Isporuka i ugradnja razvodnog patch panela 

24xRJ45, visine 1HU u rek K-05-01 opremljen 

sa 4 mikroutičnice cat 6 kom. 1,00    

6 Isporuka i ugradnja patch kabla 1m Cat 6 kom. 2,00    

7 Isporuka i ugradnja patch kabla 0,5m Cat 6 kom. 2,00    

8 Isporuka i ugradnja kabla SFTP cat 7 m 200,00    

9 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 16 mm m 50,00    

10 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

11 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    
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12 

Puštanje sistema u rad, uključujući: provjeru 

ispravnosti izvedene instalacije, detaljno 

podešavanje kamera, programiranje sistema 

prema zahtjevima korisnika, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom kpl 1,00    

5. UKUPNO SISTEM VIDEO NADZORA:   

 
6. SISTEM KONTROLE ULASKA 

1 

Isporuka i ugradnja kontrolera za 1 vrata sa 

napojnom jedinicom i rezervnim napajanjem 

ACCU 1x12V 7 Ah tip kao 120-8215 ili 

ekvivalent. Kompatibilan sa postojećim ISM 

sistemom kom. 2,00      

2 

Isporuka i ugradnja blizinskog čitača tip kao 

120-8239 ili ekvivalent. Mullion čitač G-PROX 

II ili ekvivalent. kom. 2,00      

3 

Isporuka i ugradnja magnetnog kontakta za 

zaštitu vrata tip kao 1285TW ili ekvivalent. kom. 2,00      

4 Isporuka i ugradnja RTE tastera kom. 2,00    

5 

Električna brava sa mehaničkim načinom 

otključavanja - brava mora da se otvori kada 

nestane napajanja (brave isporučuje isporučilac 

opreme slabe struje, a ugrađuje isporučilac 

bravarije na Objektu - ovdje računati isporuku) kom. 2,00    

6 

Isporuka i ugradnja kabla UTP Cat5 za 

povezivanje kontrolera i čitača m 20,00    

7 

Isporuka i ugradnja kabla AL 6x0.22mm za 

povezivanje magnetnog kontakta i RTE tastera 

sa kontrolerom m 30,00    

8 

Isporuka i ugradnja kabla PP/L 2x0.75mm za 

povezivanje kontrolera i el.brave m 10,00    

9 

Isporuka i ugradnja kabla IY(St)Y 2x2x0,8 mm 

za povezivanje kontrolera i centralne ISM 

jedinice m 150,00    

10 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

11 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

12 

Programiranje sistema kontrole ulaska u skladu 

sa pismenim zahtjevima Korisnika. Puštanje 

sistema u rad, uključujući: provjeru ispravnosti 

izvedene instalacije, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom kpl. 1,00    

6. UKUPNO SISTEM KONTROLE ULASKA:   

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA  

3 STABILNI AUTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA - SCADA sala  

4 STABILNI AUTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA - TK server sala  

5 SISTEM VIDEO NADZORA  

6 SISTEM KONTROLE ULASKA   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   
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V. MAŠINSKE INSTALACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. VRV SISTEM 

 

Isporuka i montaža postrojenja "VRV" 

sistema proizvod „SYSTEMAIR“ ili 

ekvivalent za rad u području: grijanje od -20 

do +24 oC, hlađenje od -5 do +48 oC sličnih ili  

istih tehničkih karakteristika, prema 

sledećem opisu:      

1 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent)  

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.6 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 4,00      

2 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 28 Q (ili 

ekvivalent)  

Qh/Qg=2.8/3.2 kW 

Qg=2.19 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 4,00      

3 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 36 Q (ili 

ekvivalent)  

Qh/Qg=3.6/4.0 kW 

Qg=2.72 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 2,00      

4 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 45 Q (ili 

ekvivalent) kom 1,00    
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Qh/Qg=4.5/5.0 kW,  

Qg=2.8 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa:  

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

5 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 56 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=5.6/6.3 kW 

Qg=4.28 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

6 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 71 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=7.1/8.0 kW 

Qg=5.40 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 2,00    

7 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRF 

sistema, sastavljena od dva modula (280 + 400), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje  

-20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 680 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=68.0/76.5 kW, pri nomimalnim uslovima 

Qg=52.2 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC kom 1,00    

8 

Račve za spoj vanjskih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

255x150x185mm (tip SYSVRF JOINT OUT 

02 HP ili ekvivalent) kom 1,00    

9 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

- 310x130x125mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 

2P ili ekvivalent)  

- 290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 02 

2P ili ekvivalent) 

- 290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 

2P ili ekvivalent) kom 

2,00 

 

1,00 

 

13,00    

10 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili kom 7,00    
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ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW 

Qg=1.6 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

11 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW 

Qg=2.19 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

12 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 36 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=3.6/4.0 kW 

Qg=2.72 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 2,00    

13 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 45 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW 

Qg=2,80 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 4,00    

14 

Vanjska inverter jedinica dvocijevnog VRV 

sistema, sastavljena od jednog modula (400), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temepratura hlađenje -5...+48oC, grijanje  

-20....+24oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF 450 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=45.0/50.0 kW, pri nomimalnim uslovima kom 1,00    
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Qg=34.1 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15oC 

15 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocijevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

- 310x130x185mm (tip SYSVRF JOINT IN 03 

2P ili ekvivalent) 

- 290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 

2P ili ekvivalent) kom 

2,00 

 

11,00    

16 

Isporuka i montaža bakarnih cijevi, za klima 

uređaje, za razvod radnog sredstva tj. za 

povezivanje vanjske sa unutrašnjim jedinicama, 

sve zajedno sa osloncima, zaptivačima, 

koljenima, tj. kompletnim fitingom po preporuci 

proizvođača, te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 

poliuretanskom izolacijom „ARMAFLEX“ ili 

ekvivalent sa parnom branom minimalne 

debljine 9 mm sledećih dimenzija: 

- 6,35 mm 

- 9,53 mm 

- 12,70 mm 

- 15,90 mm 

- 19,10 mm 

- 22,20 mm 

- 28,60 mm 

- 31,80 mm m 

70,00 

170,00 

85,00 

125,00 

40,00 

15,00 

20,00 

2,00    

17 

Isporuka i montaža PVC cijevi za odvod 

kondenzata do vanjskih slivnika, sve zajedno sa 

osloncima, gumicama, zaptivačima, sifonima tj. 

kompletnim fitingom dimenzije: 

- 20x2 mm 

- 25x2 mm m 

45,00 

70,00    

18 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih i PVC cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl., obujmice i sl. (50 % od pozicije 

cijevi). % 50,00    

19 

Isporuka i montaža PE cijevi za polaganje 

freonskih instalacija i pratećih kablova kroz 

zemju dimenzije 100. m 10,00    

20 

Isporuka i montaža konvektora (radijatora) sa 

elektro grijačem za ugradnju u sanitarnim 

čvorovima, komplet sa ovjesnim priborom i 

termostatom za regulaciju kapaciteta: 

- 1000 W 

- 1500 W kom 

1,00 

1,00    

21 

Probijanje otvora u zidovima za prolaz freonskih 

cjevovoda i cjevovoda kondenzata bez 

zatvaranja istih i završne obrade zidova. pauš 1,00    

22 

Izrada AB temelja za smještaj vanjskih jedinica 

VRV sistema dimenzije 130 x 80 x 30 cm. kpl 3,00    

23 

Prateći elektroradovi za spajanje opreme VRV 

sistema. U cijenu je uključeno elektrospajanje 

unutrašnjih jedinica i komunikacija između 

vanjske i unutrašnjih jedinica, komplet sa 

komunikacionim kablovima. Elektronapajanje 

vanjske jedinice, kao i unutrašnjih, komplet sa 

potrebnim kabliranjem je sastavni dio elektro 

projekta. pauš 1,00    
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24 

Ispitivanje instalacije na nepropusnost azotom 

pritiskom 30 bara u trajanju 24 časa. pauš 1,00    

25 

Probni pogon instalacije VRV sistema, mjerenje 

parametara uz potrebna podešavanja, testiranje, 

obuka rukovaoca, te servisno puštanje u rad. pauš 1,00    

26 Pripremno završni radovi. pauš 1,00    

1. UKUPNO VRV SISTEM:  

 
2. KLIMATIZACIJA SERVER SALA I UPS PROSTORIJE 

1 

Isporuka i montaža rashladne mašine sa 

vazduhom hlađenim kondenzatorom, sa 

zavojnim (scroll) kompresorima, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećeih tipova i 

karakteristika:  

Syscroll 25 Air CO (ili ekvivalent) 

Rashladno sredstvo: freon R410A 

Rashladni/toplotni kapacitet: Qh= 22.34 kW 

Područje rada rashladne mašine u režimu 

hlađenja od -10 do +48 OC 

Kapacitet je dat za režim hladne voda 10/15 °C i 

za vanjsku temperaturu 40 °C; 

Maksimalno apsorbovana snaga: Ne= 11.52 kW 

EER/ESEER = 2.53/3.77 

Jedan rashladni krug 

Kompresori tip: zavojni - scroll 

Broj kompresora: 1 

Ventilatori: aksijalni 

Broj ventilatora: 2 

Dimenzije: DxŠxV=1477x539x1615 mm 

Težina: 279 kg 

Jedinica se isporučuje sa: 

* Hidromodulom koji se sastoji od rezervara 

(buffer tanka) zapremine 112 l, jedne 

cirkulacione pumpe, ekspanzione posude, 

sigurnosnog ventila i ostale potrebne 

armature, 

* Zaštitni relej faza i napona 

* "Antifreeze" grijač 

* flow switch 

* Antivibracione podloške 

* Rashladna mašina je mikroprocesorski vođena, 

sa integrisanim potpuno ožičenim i ispitanim 

elektro ormarom, spremna za rad. 

* Puna daljinska komanda 

* EUROVENT sertifikat 

Servisno puštanje u pogon mašine od strane 

ovalaštenog servisa i davanje garancije na 

uređaj. kpl 4,00      

2 

Suvi vazdušni hladnjak (DRY COOLER) za 

tečnosti mješavine voda/glikol u omjeru 60/40%, 

tip Alfablue Single row model 

BDMSE632CD15 CR CBP ili ekvivalent (radni 

i rezervni drycooler), komplet sa ormarom za 

upravljanje, senzorima… 

Kapacitet dry coolera: 24.06 kW 

Protok voda/glikol (60/40%): 4.6 m³/h 

Pad pritiska na vodenoj strani: 30.6 kPa 

Broj ventilatora: 2 -ventilatori sa EC motorima 

Električna snaga: Ne=4160 W, 400V/50Hz/3ph kpl 4,00      
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3 

Klima ormar za preciznu obradu vazduha, 

namijenjeni za prostore s telekomunikacijskom 

opremom i računarima te prostore specijalne 

namjene koji zahtijevaju visoku kvalitetu zraka 

(filtriranje, nadzor temperature i vlažnosti), 

varijanta sa vodenih hladnjakom na koji hladna 

voda dolazi iz rashladne mašine, suhog 

hladnjaka (dry cooler-a). Klima ormar 

proizvodnje „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- klima ormar tipa: CW 41 B ili ekvivalent 

- rashladni učin ormara Qh= 21.7 kW pri 

temperaturi vazduha na ulazu 24 OC i relativan 

vlažnost 50%, temperaturni režim hladne vode 

10/15 OC. 

- nominalni protok vazduha 6516 m³/h, 

- filter vazduha G4, 

- usis vazduha sa gornje strane, istrujavanje 

vertikalno dole, 

- tacna za odvod kondenza, priključak A20 mm, 

- Napajanje: 400 +/- 10% / 3 + N/50,  

Ne= 8.7 kW 

- nivo zvučnog pritiska: 58.5 dB 

- priključci: 5/4" 

- dimenzije ormara: VxŠxD = 590x1178x1970, 

- masa ormara: 280 kg, 

* Parni ovlaživač 8 kg/h, 

* Alarm zaprljanosti filtera 

* Alarm curenja tečnosti (vode) 

Komplet sa automatikom za upravljanje 

ormarom i vođenje temperature i vlažnosti 

prostora, sa integrisanim el. ormarom sa svim 

potrebnim elektro elementima (osiguračima, 

sklopkama, kontaktorima,…), potpuno ožičen i 

spreman za rad.  kpl 2,00      

4 

Klima ormar za preciznu obradu vazduha, 

namijenjen za prostore s telekomunikacijskom 

opremom i računarima te prostore specijalne 

namjene koji zahtijevaju visok kvalitet zraka 

(filtriranje, nadzor temperature i vlažnosti), 

varijanta sa vodenim hladnjakom na koji hladna 

voda dolazi iz rashladne mašine, suhog 

hladnjaka (dry cooler-a). Klima ormar 

proizvodnje „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- klima ormar tipa: CW 41 B ili ekvivalent 

- rashladni učin ormara Qh= 21.7 kW pri 

temperaturi vazduha na ulazu 24 OC i relativna 

vlažnost 50%, temperaturni režim hladne vode 

10/15 OC. 

- nominalni protok vazduha 6516 m³/h, 

- filter vazduha G4, 

- usis vazduha sa gornje strane, istrujavanje 

vertikalno dole, 

- tacna za odvod kondenza, priključak A20 mm, 

- Napajanje: 400 +/- 10% / 3 + N/50,  

Ne= 8.7 kW 

- nivo zvučnog pritiska: 58.5 dB 

- priključci: 5/4" 

- dimenzije ormara: VxŠxD = 590x1178x1970, 

- masa ormara: 280 kg, kpl 2,00    



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 147 od 412 
   

* Parni ovlaživač 8 kg/h, 

* Alarm zaprljanosti filtera 

* Alarm curenja tečnosti (vode) 

* Plenum za istrujavanje vazduha u donjoj zoni 

sa rešetkom sa dva reda pomočnih 

usmjeravajućih lamela. Komplet sa automatikom 

za upravljanje ormarom i vođenje temperature i 

vlažnosti prostora, sa integrisanim el. ormarom 

sa svim potrebnim elektro elementima 

(osiguračima, sklopkama, kontaktorima,…), 

potpuno ožičen i spreman za rad. 

5 

Izrada i montaža nosača (konzola), za montažu 

rashladnih mašina (vanjskih jedinica) na bočnoj 

fasadi objekta, izrađen od standardnih čeličnih 

profila, čišćenje i miniziranje te farbanje gotovih 

nosača (konzola) zaštitnom farbom. kpl 4,00    

6 

Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi 

prema DIN 2448, komplet sa pomoćnim 

materijalom za spajanje i ovješenje, te 

odgovarajućom termoizolacijom sa parnom 

branom tip „ARMAFLEX“ ili ekvivalent AC 

debljine 19 mm dimenzije: 

- NO40 (Ø48.3 x 2.6 mm) m 60,00    

7 

Isporuka i montaža duplex cirkulacione pumpe 

kruga dry cooler - klima ormar (radna i 

rezervna), radna tačka 5 m³/h, dpst=10 m. kom 2,00    

8 

Isporuka i montaža automatike za vođenje 

upravljanja free cooling-a koja se sastoji od 

sledećih elemenata: 

* DDC regulator komplet sa upravljačkom 

jedinicom 

* Troputi ventil sa motornim pogonom DN 50 

* Senzor vanjske temperature 

* Uronski senzor temperature komple sa čaurom 

* Prolazni ventil sa motornim pogonim DN 50 

* Elektro ormar potpuno ožičen šemiran i ispitan 

sa svim elektro elementima potrebnim za 

nesmetan rad.  

Puštanje sistema i regulacija od ovlaštenog 

servisa je uračunato u cijenu. kpl 2,00    

9 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke sa jednim 

redom pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

sledećih tipova i veličina: 

NOVA-A-1-1-625x325-R1 ili ekvivalent kom 6,00    

10 

Isporuka i montaža podne rešetke za dovod 

vazduha, za ugradnju u dupli pod računarskih 

centara, izrađena od Al profila eloksiranih u 

prirodnoj boji. Lame rešetke su nepomične. 

Minimalna svijetla površina rešetke mora da 

iznosi 0.075 m², a obavezno je da rešetka ima 

ragulator protoka vazduha. Prilikom izvođenja 

radova usaglasiti tačan tip rešetke u odnosu na 

tip poda (usaglasiti dimenziju i visinu rešetke - 

gornja ivica rešeteke mora biti ravna sa podom). 

- Podna rešetka Aef≥0.075 m² + regulator kom 12,00    

11 

Izrada i montaža ventilacionih kanala od 

pocinčanog lima odgovarajuće debljine, komplet 

sa potrebnim ovjesnim materijalom kg 278,00    
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12 

Isporuka i montaža vanjske inverter jedinice split 

sistema UPS prostorije, kapacitet 

hlađenja/grijanja Qh/Qg=7.33/6.45 kW radno 

područje u zavisnosti od vanjskih temepratura 

hlađenje -15...+50 oC, grijanje -15....+24 oC, 

freon R410A, proizvodnja Systemair ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL OUT 24 EVO HP Q sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 4,00    

13 

Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice 

split sistema UPS prostorije komplet sa IC 

daljinskim regulatorom, proizvodnja Systemair 

ili ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL IN 24 EVO HP Q sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 4,00    

14 

Izrada i montaža nosača (konzola), za montažu 

vanjske jedinice split sistema na bočnoj fasadi 

objekta, izrađen od standardnih čeličnih profila, 

čišćenje i miniziranje te farbanje gotovih nosača 

(konzola) zaštitnom farbom. kpl 4,00    

15 

Isporuka i montaža bakarnih cijevi, za klima 

uređaje, za razvod radnog sredstva tj. za 

povezivanje vanjske sa unutrašnjim jedinicama, 

sve zajedno sa osloncima, zaptivačima, 

koljenima, tj. kompletnim fitingom po preporuci 

proizvođača, te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 

poliuretanskom izolacijom tip „ARMAFLEX“ ili 

ekvivalent  sa parnom branom min. debljine 9 

mm dimenzija: 

- 6,35 mm 

- 9,53 mm m  

20,00 

20,00    

16 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl., obujmice i sl, (30 % od pozicije 

cijevi) % 30,00    

17 

Isporuka i montaža PVC cijevi za odvod 

kondenzata do vanjskih slivnika, sve zajedno sa 

osloncima, gumicama, zaptivačima, sifonima tj. 

kompletnim fitingom dimenzije: 

- 20x2 mm 

- 25x2 mm m 

6,00 

4,00    

18 

Ispitivanje split sistema na nepropusnost 

inertnim gasom (azot) na pritisak 25 bara u 

trajanju 24 časa. Po uspješno izvršenom 

ispitivanju sačiniti odgovarajući zapisnik kpl 1,00    

19 

Funkcionalna proba instalacije, podešavanje 

parametara i servisno puštanje u rad pauš 1,00    

20 

Prateći elektro radovi za napajanje unutrašnjih i 

vansjkih jedinica split inverter sistema kpl 1,00    

21 

Prateći građevisnki radovi za probijanje otvora u 

zidovima za prolaz cjevovoda freonske faze bez 

zatvaranja istih pauš 1,00    

22 Pripremno završni radovi pauš 1,00    

2. UKUPNO KLIMATIZACIJA SERVER SALA I UPS PROSTORIJE:  
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3. VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA, ČAJNIH KUHINJA I BAŽDARNICE 

1 

Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za 

montažu na okrugle ventilacione kanale, u 

metalnom kućištu, paljenje preko prekidača za 

rasvjetu, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

- K 125 M  (V=100 m³/h pri Δp=100 Pa) sličnih 

ili istih tehničkih karakteristika. kom 6,00      

2 

Isporuka i montaža tiristorskog regulatora rada 

monofaznih motora ventilatora, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent odgovarajućih tipova i 

veličina:  

- REE 1 sličnih ili istih tehničkih karakteristika. kom 6,00      

3 

Isporuka i montaža fleksibilne veze - brza 

spojnica za spoj na okrugle ventilacione kanale, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- FK 125 sličnih ili istih tehničkih karakteristika. kom 12,00      

4 

Isporuka i montaža nepovratne klapne za spoj na 

okrugle ventilacione kanale, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

- RSK 125 sličnih ili istih tehničkih 

karakteristika. kom 6,00    

5 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke sa jednim 

redom pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

u stavku uračunati i izradu plenuma i kutija za 

spoj rešetki na ventilacioni kanal, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina:  

NOVA-A-1-1-325x125-R1 sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 4,00    

6 

Isporuka i montaža odsisnog ventilacionog 

ventila, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

- EFF Ø125 sličnih ili istih tehničkih 

karakteristika. kom 5,00    

7 

Isporuka i montaža aluminijske vanjske zaštitne 

žaluzine sa mrežicom, okrugla, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

- IGC 160 LI sličnih ili istih tehničkih 

karakteristika. kom 4,00    

8 

Isporuka i montaža okruglih spiro kanala 

izrađenih od pocinčanog lima sa svim 

materijalom za spajanje, ovješenje, ukrućenje, 

zaptivanje, komplet sa potrebnim fazonskim 

komadima (koljena, "T" komadi, redukcije i sl.) 

dimenzija:  

- Ø 125 m 34,00    

9 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- NOVA-D-1-425x225-UR1 sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 6,00    

10 Pripremno završni radovi pauš 1,00    

3. UKUPNO VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA, ČAJNIH KUHINJA I BAŽDARNICE:   
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4. VENTILACIJA UPS PROSTORIJE 

1 

Centrifugalni ventilator u Ex izvedbi, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

V=300 m³/h pri Δp=130 Pa 

230V/50Hz/1Ph, Ne=113 W 

Ex oznaka: EEx eq II T3 

EX 140-4C 

Zaštita motora sa ON/OF prekidačen za 

ventilator EX 140-4C, obavezna montaža izvan 

Ex zone, proizvodnja Systemair sledećih tipova i 

veličina: 

MSEX 0,4-0,63 PKZM sličnih ili istih tehničkih 

karakteristika. 

Montažne konzole kpl 1,00      

2 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

- NOVA-D-1-500x400-UR1 sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 1,00      

3 

Isporuka i montaža okruglih spiro kanala 

izrađenih od pocinčanog lima sa svim 

materijalom za spajanje, ovješenje, ukrućenje, 

zaptivanje, komplet sa potrebnim fazonskim 

komadima (koljena, "T" komadi, redukcije i sl.) 

dimenzija: 

- 125 m 20,00      

4 Pripremno završni radovi pauš 1,00    

4. UKUPNO VENTILACIJA UPS PROSTORIJE:   

 

 

 

REKAPITULACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 VRV SISTEM   

2 KLIMATIZACIJA SERVER SALA I UPS PROSTORIJE   

3 

VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA, ČAJNIH KUHINJA I 

BAŽDARNICE   

4 VENTILACIJA UPS PROSTORIJE   

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE   

 

 

 

 

REKAPITULACIJA KOMANDNA ZGRADA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

V UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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04 AGREGAT 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog-nefiksiranog  mobilijara  

unutar objekta-iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem  kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža svih slojeva ravnog krova do gotove betonske 

ploče. Obračun po m² m² 23,70     

3 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki,vrata, žaluzina) bez obzira 

na visinu i dimenzije  izvedenih od al profila  i željeza zajedno 

sa  pripadajućim unutrašnjim i vanjskim klupicama. Obračun 

po m². m² 49,74     

4 

Demontaža opšava atike izvedenog od pocinčanog lima. 

Obračun po m1. m 43,20     

5 Obijanje kompletnog maltera na fasadi.Obračun po m². m² 162,79     

6 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 11,40     

7 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU   

 
2. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Malterisanje fasadnih i soklenih   zidova  nakon obijanja  

maltera produžnim malterom  za vanjsko  malterisanje ukupne 

debljine d=2,0 cm u PCM 1:1:5. Malterisanje izvesti u dva 

sloja sa predhodnim špricanjem površina rijetkim cementnim 

malterom razmjere 1:1. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni 

profili sa fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. 

Površine do 3 m² se ne  odbijaju,  a preko 3 m² odbija se 

razlika prema GN.  Obračun po m² omalterisanih ploha . m² 174,19     

2 

Malterisanje-obrada unutrašnjih  špaleta nakon ugradnje 

fasadne bravarije. Malterisanje se vrši produžnim cementnim 

malterom. U količini su date unutrašnje špalete fasadnih i 

unutrašnjih otvora. Obračun po m. m 119,60     

2. UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI   

 

3. TESARSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja krovne konstrukcije od drvenih elemenata: 

rogovi 10/12, podrožnjače 14/14, kosnika 14/14, stubova 

14/14, grebenjače 16/16 i ostalih elemenata na mjestima 

oslanjanja na postojeću ab ploču. Obračunpo m² kose 

projekcije. m² 124,00     

2 

Nabavka i ugradnja  OSB ploče d= 22 mm  ili daske 24 mm 

koja se pričvršćuje ekserima za  postojeće rogve. Obračun po 

m² kose projekcije. m² 124,00     

3 

Nabavka i ugradnja  paropropusne, a vodonepropusne folije, 

koja se postavlja preko OSB ploča ili daske 24 mm. Cijenom 

obuhvatiti i preklope od 10 -15 cm. Obračun po m² kose m² 124,00     
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projekcije. 

4 

Nabavka i ugradnja letve 5*3 koja se ugrađuje u smjeru 

rogova da bi se izveo ventilisani krov. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 124,00   

5 

Nabavka i ugradnja štafle  5*5  koja  služe kao sekundarna 

podkonstrukcija i na koje se polaže krovni pokrivač TR lim. 

Obračun po m² kose projekcije. m² 124,00   

6 

Izrada drvene podkonstrukcije  koja služi kao nosač 

horizontalnog oluka, a ona je montirana na metalnu 

podkonstrukciju koja je posebno obrađena predmjerom. 

Obračun po m². m² 13,47     

3. UKUPNO TESARSKI RADOVI   

 

4. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog smeđeg TR 40/200/1000  lima d=0,60 mm koji se 

postavlja na drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od 

štafli. Količinom je data i površina zabatnog zida koji se 

ugrađuje na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 124,00     

2 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima.Obračun po m. m 32,00     

3 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih  odvodnih 

horizontalnih olučnih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 70 cm , debljine 0,60 mm. 

Završetak olučne cijevi po detalju. Oluci se montiraju  na kuke 

od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku 

oluka. Kuke se miniziraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m. m 44,90     

4 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih  cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, , debljine 0, 60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm.  Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun 

po m. m 9,90     

5 

Opšav  - Nabavka materijala, transport i izrada opšava  atike  i 

horizontalnog oluka  ravnim plastificiranim aluminijskim 

limom ,d= 0,60  mm sve kompletno sa svim potrebnim 

radnjama, priborom i elementima za pričvrščavanje, RŠ do 45 

cm. Obračun po m. m 30,90     

6 

Nabavka,izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0.6 mm u  boji lima. 

Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m. m 46,35     

4. UKUPNO LIMARSKI RADOVI    
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5. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između 

unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje 

oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom 

dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm.         
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Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je 

ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%. Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 

W/ m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw = 

1,6 W/ m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i 

okovom.  

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene 

armiranim staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

  

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm. sve u skladu sa šemom.         

1 

POZ 1  puna dvokrilna vrata sa nadsvjetlom  dim 

195/210+135 kom 1,00     

2 POZ 2  fiksne žaluzine 105/105 kom 2,00     

3 

POZ 3 dvokrilni fiksni prozor sa ventilacionim rešetkama dim 

230/350 tj.(115+115/120+115+115) .prozor ostakljen 

armiranim staklom d=6 mm. kom 2,00     

4 

POZ 4 dvokrilna ostakljena vrata sa ventilacionim rešetkama 

dim 195/345  vrata ostakljena armiranim staklom d=6 mm. kom 2,00     

5 

POZ 5  jednokrilna ostakljena vrata  dim 100/255 vrata 

ostakljena armiranim staklom d=6 mm. kom 2,00     

6 

Unutrašnja jednokrilna puna aluminijska vrata sa nadsvjetlom 

koje je ostakljeno armiranim staklom d=6 mm  izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju, od aluminijumskih 

profila bez prekinutog termičkog mosta  ugradbene dubine 50 

mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Vrata 

opremljena svim potrebnim priborom i okovom. Okov je 

vidan i mora biti kvalitetan. Boja po izboru projektanta. 

Obračun po kom komplet ugrađene pozicije. POS 6, 

unutrašnja jednokrilna  sa ispunom od panel sendviča dim  

95/210+110+110 kom 1,00     

7 

Unutrašnja ostakljena stijenka (fiksni dvokrilni prozor) izgleda 

i dimenzija prema datoj šemi i detalju, od aluminijumskih 

profila bez prekinutog termičkog mosta  ugradbene dubine 50 

mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Boja po 

izboru projektanta. Obračun po kom. komplet ugrađene 

pozicije. POS 7 unutrašnja  ostakljena stijenka 220/220 cm  -

ostakljena armiranim staklom 6 mm. kom 1,00     

8 

Nabavka i ugradnja unutrašnjih  aluminijskih  klupica r.š.  do 

25 cm. Bočne strane klupica se montiraju prije nanošenja 

završnog maltera na fasadi. Obračun po m. m 4,60     

5. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   

 

6. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće  podloge , čišćenje, odmaščivanje, bršenje 

i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće podloge. 

Oduzeta površina koja se nalazi pod poklopcima od 

kanala.Obračun po m² m² 69,90     

2 

Izrada epoksidnog poda u tri sloja. Na pripremljenu podlogu 

nanosi se epoksidni prajmer, na koji se nanosi epoksidni sloj u 

boji po izboru. Preko podova se nanosi završni mat lak.Boje 

prema RAL-u iz grupe I.Obračun po m². m² 69,90     
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3 

Izrada polukružnih holkela. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m1 m 57,40     

6. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI   

 

7. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele visine do 4,0 m, sa svim potrebnim ukrućenjima 

i sidrenjim. Radne platforme postaviti tako da se omogući 

siguran rad. Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje 

jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i 

prašine i sl. Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i 

pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Sidrenjem u objekt 

skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je 

potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Cijelu skelu 

izraditi prema odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti 

penjalice, postavljene naizmjenično. Skela mora biti viša za 

1.00 m od mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 217,12     

2 

Izrada završne obrade fasade  nakon malterisanja. Na malter 

se postavlja  potrebni grund a zatim završni fasadni sloj od 

fasade na bazi silikatnih smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Vanjska granulacija fasade 2 mm. Boja po 

odabiru projektanta. Obračun po m². m² 162,79     

3 

Opis kao prethodna stavka samo  obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice. Obračun po m. m 66,75     

 

Obrada soklenih zidova kulirom. Obrada vanjskih sokenih 

zidova,  izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog 

mrežicom od staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao 

podloge za završni sloj sokla od kulira. U cijenu uključen 

kompletan rad i materijal. Obračun po m² kompletno izvedene 

obrade sokla teraplastom. 

    

4 m² 11,40     

5 

Oblaganje atike-izvodi se od HPL compact ploča na bazi 

laminata (presovane pod visokim pritiskom) debljine 6mm 

obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji, bez izolacije, preko predhodno postavljene 

metalne potkonstrukcije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću 

potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se 

montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, 

dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema 

tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i 

sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Na 

donjem dijelu u podgledu atike ostaviti perforacije u ploči, a 

prije toga postaviti mrežicu protiv insekata . Obračun po m² 

gotove obložene atike. m² 46,15   

7. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   

 

8. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova i stropova  te ravnanje 

radi pripreme zida za nanošenje novog sloja disperzivne 

perive boje i boje za beton. Ostrugani materijal ukloniti iz 

objekta i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Obračun 

po m². m² 356,49     

2 

Nakon struganja stropove je neophodno izbrusiti i obojiti 

bojom za beton. Obračun po m². m² 97,20     

3 

Nabavka materijala, gletovanje zidova  krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom  disperzivnom  unutarnjom bojom 2x. 

Boja po izboru investitora. Obračun po m². m² 259,29   
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4 

Bojenje metalnih dijelova poklopaca šahta i sl. bojom za metal 

uz prethodnu pripremu, čišćenje, odmaščivanje, uklanjanje 

korozije, nanošenje temeljne boje i bojenje dva puta u boji po 

izboru investitora. Obračun po m². m² 27,53   

8. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

 

9. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja metalne podkonstrukcije na koju naliježe 

daščana podloga za horizontalni oluk i podkonstrukcije u dva 

smjera na koji bi se kačalila obloga atike  sa čeličnim cijevima 

40/40 i 60/60. Prije ugradnje  obezbjediti statički račun i 

nakon toga krenuti sa montažom podkonstrukcije. 

Podkonstrukciju je potrebno obojiti temeljnom bojom u dva 

premaza. Obračun po kg. kg 1350,00     

2 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha).  m² 69,90     

9. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZIDARSKI RADOVI   

3 TESARSKI RADOVI   

4 LIMARSKI RADOVI   

5 BRAVARSKI RADOVI   

6 KERAMIČARSKI RADOVI   

7 FASADERSKI RADOVI   

8 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

9 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka  i  montaža  podnog  slivnika od livenog gvožđa. 

Stavka obuhvata i prikljucni cjevovod Ø100 mm za vezu 

slivnika i postojećih keramickih kanalizacionih cijevi. 

Obračun  po komadu. 

 - Ø100 mm kom 2,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE   

 

2. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje  PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 

 

2,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali ). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 2 kom. 

- Ø 50 mm m 4,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

 

3. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža  postojeće  sanitarne  opreme  i  galanterije  sa  

smeštanjem  demontiranog  na  mesto  predviđeno  od  strane  

investitora.  

Obračun po komadu. kom 

 

2,00     

2 

Demontaža  postojeće  kanalizacione  mreže (uključujući i 

kišne vertikale unutar objekta)  od liveno-željeznih,  

keramičkih  ili  PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m1 

demontirane  mreže  bez  obzira  na  prečnik  cijevi,  sa  svim 

pripadajućim  elementima  (fazonskim komadima,  slivnicima, 

ventilacionim  glavama  i dr).  Cijenom  je  obuhvaćeno  

iznošenje demontiranog  materijala  van  objekta  sa 

transportom  do  5 km  na  skladište  koje  odredi nadzorni 

organ. m 5,00     

3. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE   

2 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

3 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

1 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

30x30, IP65, 3000lm, 28W, 4500K, 220V; 50Hz kom 6,00      

2 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x30, IP65, 3200lm, 32W, 4500K, 220V; 50Hz kom 6,00      

3 

Isporuka i ugradnja panik svjetiljki snage 11 W, 

sa akumulatorom i vremenom autonomije min 

1h, stepena zaštite IP 40 i odgovarajućim 

piktogramom kom 2,00      

4 

Isporuka i postavljanje običnog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama kom 4,00    

5 

Isporuka i postavljanje monofaznih ugradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama (4 postojeće + 4 

novoprojektovane). kom 8,00    

6 

Isporuka i postavljanje, ugradnih,  trofaznih 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama kom 1,00    

1. UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:   

 
2. GROMOBRANSKA INSTALACIJE 

1 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 20x3 

mm,  prihvatni sitem gromubranske instalacije m 80,00      

2 
Potpora za montažu na čelične profile 

kom 30,00      

3 
Obujmica za oluk 

kom 4,00    

4 
Ukrsni komad JUS.N.B4.936 

kom 2,00    

2. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJE:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE   

2 GROMOBRANSKA INSTALACIJE   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

 

Generalno za sve kablove važi nabavka i 

ugradnja atestiranih kablova sa konačnim 

povezivanjem na oba kraja u 

komunikacionim rekovima. Stvarne dužine 

kablova odrediti mjerenjem na licu mjesta.        

1 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža parapet. kpl. 4,00    

2 Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 6 m 260,00    

3 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 26 mm m 40,00    

4 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

5 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl 1,00    

6 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:   

 
2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja adresibilnog 

termodiferencijalni/ termomaksimalni (58)o C 

detektor požara, port za paralelni indikator, do 

250 detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje 

EN 54-5 standard ili ekvivalent, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta,  

tip kao DTD-210AI ili ekvivalent, sa podnožjem 

za instalaciju p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-

200/STD200 ili ekvivalent. kom. 3,00      

2 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču  prouzrokuje alarm-reverzibilna 

plastika- ne lomi se staklo), sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje,  u crvenom kućištu za 

montažu u suhe i čiste prostore, tip kao MAD-

450-I ili ekvivalent. kom. 2,00      

3 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu,  sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje , napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom. 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 110,00    

5 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm m 100,00    

6 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

7 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    
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8 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 
3. SISTEM VIDEO NADZORA 

1 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel   IP   DOM   

IR Vandal -proof kamere   progressive scan 

CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & MJPEG, 

dual-stream encoding, 20fps 3M, 25/30fps@ 

1080P  DWDR Day/Night(ICR), 0.1Lux/F1.2,  

motorizovani objektiv   2.7-12mm ,  3DNR, 

AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple network 

monitoring:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & 

DMSS,  sa   IR LEDs Length 20m,  IP66,  IK10 

12V, PoE, 7.5W,  dimenzije  Fi 122 mm x 89mm 

tip kao PC- HDBW2300R-Z ili ekvivalent. kom. 1,00      

5 Isporuka i ugradnja patch kabla 1m Cat 6 kom. 1,00    

6 Isporuka i ugradnja patch kabla 0,5m Cat 6 kom. 1,00    

7 Isporuka i ugradnja kabla SFTP cat6 m 30,00    

8 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 16 mm m 20,00    

9 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

10 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

11 

Puštanje sistema u rad, uključujući: provjeru 

ispravnosti izvedene instalacije, detaljno 

podešavanje kamera, programiranje sistema 

prema zahtjevima korisnika, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom kpl. 1,00    

3. UKUPNO SISTEM VIDEO NADZORA:   

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA  

3 SISTEM VIDEO NADZORA  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   

 

 

 

 

REKAPITULACIJA AGREGAT 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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05 GARAŽE 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog-nefiksiranog  mobilijara  

unutar objekta-iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem  kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža podne keramike u prostoru hodnika, ostave i 

sanitarnig čvora do gotove betonske ploče. Obračun po m². m² 20,27     

3 

Demontaža zidne keramike  u sanitarnom čvoru i kanalu za 

pregled automobila zajedno sa malterom i iznošenjem šuta 

van objekta. Obračun po m². m² 76,56     

4 

Demontaža podne obloge itisona u kancelarijama. Obračun po 

m². m² 14,90     

5 

Rušenje postojećeg zida između kancelarije i radionice 

izvedene od opekarskih blokova i iznošenje šuta van objekta. 

Debljina zida d=20 cm. Iz površine zida izbijaju se vrata dim 

1,40*4,00 koja su prethodno demontirana. Obračun po m². m² 20,96     

6 

Demontaža svih slojeva ravnog krova do gotove betonske 

ploče. Obračun po m² m² 609,50     

7 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih i punih  fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki, dvokrilnih i jednokrilnih 

vrata) bez obzira na visinu i dimenzije  izvedenih od al profila  

i željeza zajedno sa  pripadajućim unutrašnjim i vanjskim 

klupicama. Obračun po m². m² 239,71   

8 

Demontaža opšava atike izvedenog od pocinčanog lima. 

Obračun po m. m 112,96   

9 

Obijanje kompletnog maltera na fasadi. Otvori preko 3 m² se 

ne odbijaju radi špaleta, a preko 3 se odbijaju. Obračun po m². m² 306,79   

10 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 33,89   

11 Demontaža postojeće klime na fasadi. Obračun po komadu. kom 2,00   

12 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU   

 
2. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Zidovi od šupljih blokova D=20 i 25 cm. Zidanje punih 

zidova između kancelarijskih prostora koji graniče sa garažom 

i radionicom  modularnim opekarskim blokovima sa 

vertikalnim šupljinama JUSV.D1.015 dimenzije 

25/19/19. Zid  debljine 20 cm. Zidanje mora biti kvalitetno, a 

zida se u PCM malteru jačine 5 Mpa. Prvi red blokova 

potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj 

cemetnog maltera 1:2 debljine 2-5 cm zavisno o 

horizontalnosti izvedene  podloge. Prilikom zidanja nije 

dozvoljeno preklapanje vertikalnih fuga. Min. razmak između 

vertikalnih fuga dva susjedna reda smije biti 10 cm. 

Povezivanje  zida i postojećih stubova  potrebno je izvesti 

mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. U cijeni sav rad i 

materijal po uputstvu proizvođača do potpune izvedbe. U m³ 34,35     
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cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela visine do 

400 cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Kod 

zidova koji se rade kao ispuna, neophodno je zadnji red 

blokova ozidati 15 dana nakon predzadnjeg reda i učvrstiti za 

plafon ili betonsku gredu iznad zida, a prostor zadnju spojnicu 

između blokova i plafona ili betonske grede potpuno ispuniti, 

injektirati malterom ili purpen pjenom. Istovremeno sa 

zidanjem u visini vrata  izraditi armirano betonske nadvoje 

dim 20/25cm. Nadvoje raditi  betonom MB-30 i armirati ih sa 

+/- dvije šipke prečnika 12mm sa uzengijama prečnika 8mm 

na 20 cm u potrebnoj oplati. Obračun po m³ ozidanog zida i  

potrebnom zidarskom skelom. 

2 Opis kao prethodna stavka samo parapetni zidovi na fasadi. m³ 9,12   

3 

Malterisanje novoformiranih  unutrašnjih zidova od opeke i 

zidova nakon demontaže keramike produžnim malterom,  

malter za unutrašnje malterisanje ukupne debljine d=2,0 cm. 

Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem 

površina rijetkim cementnim malterom razmjere 1:1. Preko 

ovog nanijeti produžni malter razmjere 1:3:9 u sloju d=1,5 cm, 

(I sloj) i krečni malter razmjere 1:3 debljine d=0,5 cm (II sloj). 

Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i 

udubljenja. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa 

fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. Površine do 

3 m² se ne  odbijaju,  a preko 3 m² odbija se razlika prema GN. 

Na spoju dva materijala (beton-opeka; opeka -giskartonski 

zid)obavezno postaviti ALKALNO – POSTOJANU 

STAKLENU MREŽICU sa preklopima > 10 cm, okna 10 mm 

x 10 mm. Obračun po m² omalterisanih ploha sa potrebnom 

zidarskom skelom bez obzira na visinu. m² 360,46   

4 

Malterisanje fasadnih i soklenih   zidova  nakon obijanja  

maltera produžnim malterom  za vanjsko  malterisanje ukupne 

debljine d=2,0 cm u PCM 1:1:5. Malterisanje izvesti u dva 

sloja sa predhodnim špricanjem površina rijetkim cementnim 

malterom razmjere 1:1. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni 

profili sa fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. 

Površine do 3 m² se ne  odbijaju,  a preko 3 m² odbija se 

razlika prema GN.  Obračun po m² omalterisanih ploha. m² 340,68   

5 

Malterisanje-obrada unutrašnjih  špaleta nakon ugradnje 

fasadne i unutrašnje bravarije na mjestima gdje se ne izvode 

novi zidovi. Malterisanje se vrši produžnim cementnim 

malterom. U količini su date unutrašnje špalete fasadnih i 

unutrašnjih otvora. Obračun po m. m 185,54     

2. UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI   

 
3. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda 

i obodnih zidova u prostoru toaleta i na mjestu demontirane 

podne podloge. Izrada hidroizolacije dvokomponentnim 

visoko fleksibilnim  cementnim malterom kao. Horizontalna 

hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije.  HI 

se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini 

cca 20 cm. Stavka obuhvaća: horizontalnu HI poda,  HI na 

spoju zida i poda i oko prodora instalacija i vertikalnu HI  

zidova (djelomično). Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, 

ukupne debljine min. 2 mm. Na očišćenu i pripremljenu 

podlogu, nanosi se prvi sloj maltera. U još svježi prvi 

sloj utiskuje se odgovarajuća mrežica od alkalno otpornih 

staklenih vlakana vel. okna 4x4,5 mm kao ojačanje. Cijenom 

obuhvatiti i vertikalni dio izolacije. Obračun po m² 

horizontalne površine. (toaleti u oba admin. trakta i garderobi) m² 61,94     
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2 

Nabavka i ugradnja  paropropusno-vodonepropusne folije-

parne brane izrađene od vanjskog tkanog polipropilenskog 

sloja i unutarnje mikroporozne polipropilenske prevlake, 

otporna je na kidanje. Parna brana se ugrađuje po nagibnom 

betonu. Obračun po m². m² 609,50   

3. UKUPNO IZOLATERSKI  RADOVI   

 

4. TESARSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja krovne konstrukcije od drvenih elemenata: 

rogovi 10/12, podrožnjače 14/14, kosnika 14/14, stubova 

14/14, grebenjače 16/16 i ostalih elemenata na mjestima 

oslanjanja na postojeću ab ploču. Obračunpo m² kose 

projekcije. m² 675,21     

2 

Nabavka i ugradnja  OSB ploče d= 22 mm  ili daske 24 mm 

koja se pričvršćuje ekserima za  postojeće rogove. Obračun po 

m² kose projekcije. m² 675,21     

3 

Nabavka i ugradnja  paropropusne, a vodonepropusne folije, 

koja se postavlja preko OSB ploča ili daske 24 mm. Cijenom 

obuhvatiti i preklope od 10 -15 cm. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 675,21     

4 

Nabavka i ugradnja letve 5*3 koja se ugrađuje u smjeru 

rogova da bi se izveo ventilisani krov. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 675,21   

5 

Nabavka i ugradnja štafle  5*5  koja  služe kao sekundarna 

podkonstrukcija i na koje se polaže krovni pokrivač TR lim. 

Obračun po m² kose projekcije. m² 675,21   

6 

Izrada drvene podkonstrukcije  koja služi kao nosač 

horizontalnog oluka, a ona je montirana na metalnu 

podkonstrukciju koja je posebno obrađena predmjerom. 

Obračun po m². m² 34,32     

4. UKUPNO TESARSKI RADOVI   

 

5. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog smeđeg TR 40/200/1000 lima d=0,60 mm koji se 

postavlja na drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od 

štafli. Količinom je data i površina zabatnog zida koji se 

ugrađuje na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 675,21     

2 Opis kao prethodna stavka samo lim na nadstrešnici. m² 60,69   

3 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima.Obračun po m. m 58,20     

4 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih  odvodnih 

horizontalnih olučnih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 70 cm, debljine 0,60 mm. 

Završetak olučne cijevi po detalju. Oluci se montiraju  na kuke 

od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku 

oluka. Kuke se miniziraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m. m 115,00     

5 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0,60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun 

po m. m 60,00     

6 

Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava atike i 

horizontalnog oluka ravnim plastificiranim aluminijskim 

limom d=0,60 mm sve kompletno sa svim potrebnim m 116,00     



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 164 od 412 
   

radnjama, priborom i elementima za pričvrščavanje, RŠ do 45 

cm. Obračun po m. 

7 

Nabavka, izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30 cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0,60 mm u boji lima. 

Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m. m 172,50     

5. UKUPNO LIMARSKI RADOVI    

  

6. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže  20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake.  Termički prekid između         
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unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov  prvoklasan  za 

otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija 

izgleda i dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti 

urađena  od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim 

mostom dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 

mm. Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. 

Prozor je ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, 

punjen argonom 90%. Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug 

= 1,1 W/ m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije 

Uw = 1,6 W/ m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim 

priborom i okovom. 

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene 

armiranim staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

  

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm. sve u skladu sa šemom.         

1 

Segmentna  termoizolovana garažna vrata sa pješačkim 

jednokrilnim vratima i mjestimično ostakljenim pozicijama.  

Izrada, transport i ugradnja aluminijumskih termoizolovanih  

segmentnih  vrata, sa pješačkim jednokrilnim vratima, 

izrađenih od standardnih aluminijumskih eloksiranih profila. 

Krilo vrata puno sa ispunom od Al lamela, djelomično 

ostakljeno. Vrata se otvaraju pomoću elektromotora preko 

daljinskog upravljača u smjeru prema gore pod strop. U 

slučaju nestanka el. energije predvidjeti manuelni način 

otvaranja. Vrata snabdjeti siguronosnim mehanizmima 

(kočnicama) u slučaju pucanja pogonskih sajli ili opruga. 

Okov vrata je standardan prilagođen načinu otvaranja u svemu 

prema šemi. Obračun po kom. gotove , ugrađene pozicije.  

POZ 01, podizna segmentna vrata, zidarske mere 430/400  cm. kom 7,00     

2 

Opis kao stavka  1 samo bez pješačkih jednokrilnih vrata.  

POZ 2 Dim 430/400 kom 4,00     

3 

POZ 3  višedjelni prozor sa  dva fiksna dijela i dva krila na 

otvaranje dim 220/200 cm kom 3,00     

4 

POZ 4  dvodjelni prozor sa krilom na otvaranje I fiksnim 

dijelom je dim 110/200 cm kom 1,00     

5 POZ 5  dvokrilna puna vrata sa nadsvjetlom 180/210+95+95 kom 1,00     

6 POZ 6 staklena jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim 100/400 kom 1,00   

7 POZ 7  trodjelni prozor  dim 320/150 kom 2,00   

8 POZ 8  višedjeni  prozor  dim 430/150 kom 2,00   

9 

POZ 9 ostakljena jednokrilna vrata sa nadsvjetlom 

100/210+50 kom 2,00   

10 

Unutrašnja jednokrilna puna aluminijska vrata sa nadsvjetlom 

koje je ostakljeno staklom 6 mm izgleda i dimenzija prema 

datoj šemi i detalju, od aluminijumskih profila bez prekinutog 

termičkog mosta  ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Krilo vrata je obostrano 

obloženo aluminijskim plastificiranim limom sa 

termoizolacionom ispunom. Vrata opremljena svim potrebnim 

priborom i okovom. Okov je vidan i mora biti kvalitetan. Boja 

po izboru projektanta. Obračun po kom komplet ugrađene 

pozicije. POZ  10  unutrašnja jednokrilna  sa ispunom od 

panel sendviča dim  91/210+50. kom 14,00     
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11 

Unutrašnja puna jednokrilna vrata  toaleta od aluminijumskih 

profila bez prekinutog termičkog mosta  ugradbene dubine 50 

mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Boja po 

izboru projektanta. Obračun po kom komplet ugrađene 

pozicije. POS 11 dim 91/210 cm kom 1,00     

12 

Unutrašnja puna jednokrilna vrata  toaleta od aluminijumskih 

profila bez prekinutog termičkog mosta  ugradbene dubine 50 

mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Boja po 

izboru projektanta. Obračun po kom komplet ugrađene 

pozicije. POS 12   dim 71/210 cm kom 2,00     

6. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   

 

7. KERAMIČARSKI RADOVI 

1 

Podne granitne ploče  - Popločavanje  vanjskih podesta 

granitnim pločicama  debljine 10mm, 1 klase, dimenzija 

60x60 u većim prostorijama i 30/60 u toaletima, sa R10 

protukliznošću, u  građevinskom fleksibilnom ljepku. Boja po 

izboru projektanta. Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug 

masom. Gotovu površinu oprati i očistiti te do stvrdnjavanja 

čuvati od oštećenja. U cijenu uračunati kompletno sa 

fugovanjem i čišćenjem. Obračun po m².   m² 174,59     

2 

Nabavka i ugradnja sokla visine 10 cm   sa završnom al 

profilisanom lajsnom. U keramici kao obložena površina poda  

kompletno sa fugovanjem i čišćenjem. Obračun po m. m 109,04     

3 

Oblaganje zidova  keramičkim pločicama dimenzija 20x50, 

polaganje fuga na fugu. Pločice se lijepe  preko suve i ravne 

podloge  u vodootpornom ljepilu.  Nakon polaganja  spojnice  

zatvoriti fug  masom u  boji  te  pločice  očistiti. Visina 

oblaganja h=220 cm od kote gotovog poda. Na ivicama 

opločenja (horizontalnim i vertikalnim)ugraditi tipske Al 

profile. Cijena uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih 

uglova) trajnoelastičnim sanitar kitom. Obračun po m² 

obložene zidne površine, kompletno sa pripremom zidova koji 

se oblažu i fuguju.     m² 165,75   

4 Keramika na zidu kanala. m² 36,21     

7. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI   

 

8. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće  podloge, čišćenje, odmaščivanje, brušenje 

i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće podloge. 

Obračun po m² m² 387,47     

2 

Izrada epoksidnog poda u tri sloja. Na pripremljenu podlogu 

nanosi se epoksidni prajmer, na koji se nanosi epoksidni sloj u 

boji po izboru projektanta ili nadzora. Preko podova se nanosi 

završni mat lak. Boje prema RAL-u iz grupe I. Obračun po m². m² 387,47     

3 

Izrada polukružnih holkela. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m1 m 101,03     

8. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI   

  

9. TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja termoizolacije od staklene mineralne vune 

sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ= 0.040 W/mK  

iznad parne brane d=20 cm- preko nagibnog betona. Obračun 

po m². m² 609,50     

2 

Toplinska izolacija soklenih zidova - Nabavka i ugradnja 

vertikalne toplinske izolacije vanjskih ab soklenih zidova. 

Toplinska izolacija se izvodi iz ploča  ekspandirani polistiren  

EPS-150 -Cokl ploča, u jednom sloju, s rubnim preklopima, m² 33,89     
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debljine 5 cm, na predhodno izvedenom sloju vertikalne  

hidroizolacije zidova. Obračun po m². 

9. UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

 

10. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele visine do 4,0 m1,  sa svim potrebnim 

ukrućenjima i sidrenjim. Radne platforme postaviti tako da se 

omogući siguran rad.  Cijenom je obuhvaćena ugradnja i 

postavljanje jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada 

predmeta i prašine i sl. Jutene ili plastificirane trake 

međusobno vezati i pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. 

Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja,  a 

isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara 

groma. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa o zaštiti 

na radu te izvesti  penjalice, postavljene  naizmjenično. Skela 

mora biti viša za 1.00 m od mjesta rada, radi sigurnosti rada. 

Obračun po m². m² 540,00     

2 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Izrada termoizolirajuće fasade, od stiropora  postavljenog na 

ljepilo i tiplama učvršćenog za fasadu, početnog profila, 

ugaonih i okapnih profila na ivicama, utiskivanje staklene 

mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada  u sledećim 

slojevima: 1x potpuna zaštita stolarije sa PVC trakama i 

građevinskom folijom 1x samogasivi  stiropor, debljine 10cm, 

koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK, lijepljen  

na zid i priljubljen jedan uz drugi bez šupljina uz dodatno 

pričvrščenje pocinkovanim vijcima  (5-6 kom/m²), te se preko 

kape tiple  postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple tako 

da je u pogledu površina od EPS u kontinuitetu. Odgovarajuće 

mineralno ljepilo za ploče od stiropora, koje odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih ploča od stiropora se nanosi 

naokolo uz rub ploče u širini od 5 cm i još po sredini ploče 

najmanje tri tačke (mrlje) oko 10 cm prečnika. 

Nanos ljepila na ploču ne smije biti deblji od 2 cm 1x 

nanošenje prvog sloja osnovnog 1x armiranje osnovnog 

maltera sa staklenom mrežicom utisnutom gletericom sa 

preklopom od 10 cm 1x ugradnja ugaonih, dilatacijskih i 

okapnih profila sa mrežicom 1x preko utisnute mrežice 

nanesemo ravnajući sloj građevinskog ljepila u dubini od 3 

mm 1x nanošenje prednamaza, 1x nanošenje i završnog 

fasadnog sloja, akrilnim plastificiranim mineralnim malterom. 

Veličina granulacije 2,0 mm,  boja po izboru projektanta. Sve 

rubove na fasadnoj površini i špalete otvora za prozore ojačati 

dvostrukim slojem staklene mrežice. Otvori se odbijaju u 

cjelosti jer se posebno špalete obračunavaju. Obračun po m²  

gotove fasade po opisu. m² 152,31     

3 

Opis kao prethodna stavka samo obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice. Obračun po m. m 104,60     

4 

Izrada završne obrade fasade  nakon malterisanja. Na malter 

se postavlja  potrebni grund a zatim završni fasadni sloj od 

fasade na bazi silikatnih smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Vanjska granulacija fasade 2 mm. Boja po 

odabiru projektanta. Obračun po m². m² 183,20     

5 

Opis kao prethodna stavka samo obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice. Obračun po m1. m 135,30   

6 

Opis kao stavka 2  termika d=15 cm između kancelarijskih 

prostorija i tehničkih prostorija-u skaladu sa projektom. m² 182,34   
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7 

Obrada soklenih zidova kulirom - Obrada vanjskih soklenih 

zidova preko izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 cm) 

izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog 

mrežicom od staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao 

podloge za završni sloj sokla od kulira. Predvidjeti dodatno 

učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim pričvrsnicama 

sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom /ploči). U cijenu 

uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m² kompletno 

izvedene obrade sokla teraplastom. m² 33,89   

8 

Oblaganje atike-izvodi se od HPL compact ploča na bazi 

laminata (presovane pod visokim pritiskom) debljine 6mm 

obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

podkonstrukciji bez izolacije preko predhodno postavljene 

metalne podkonstrukcije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću 

podkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se 

montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, 

dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema 

tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i 

sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Na 

donjem dijelu podgledu atike ostaviti perforacije u ploči, a 

prije toga postaviti mrežicu protiv insekata. Obračun po m² 

gotove obložene atike. m² 116,00   

10. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   

 
11. SUVOMONTAŽNI RADOVI 

1 

Izrada i montaža pregradnog zida D = 12,5 cm  F 30  sa 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih 

pocinkovanih zidnih CW i UW profila. Zid je nenosiv i 

neprenosiv. Visina zida 445  cm (max. 5,5 m za razmak CW 

profila 62,5 cm). Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a 

ukupna debljina zida D=125 mm, obostrano dvostruko 

obložen standardnim pločama debljine  d=12,5 mm. Izolacioni 

sloj staklene mineralne vune, d= 75 mm (zvučna izolacija 54 

dB), koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK. Na 

spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba 

nanijeti odgovarajuću trajnoelastičnu zaptivnu traku otpornu 

na vodu, gljivice, oksidaciju, uv zračenje, baze, kiseline i 

atmosferske uticaje, na ravnu i glatku podlogu. Vatrootpornost 

F30. Ispuna spojeva (nivo obrade Q1): gipsanom masom koja 

odgovara zahtjevima proizvođača odabranih gips-kartonskih 

ploča, sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. 

Napomena: Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati 

opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i 

uputstva proizvođača i nacrti iz projekta.  

U cijenu izrade uračunata je nabavka, transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođača sistema. Obračun po m² izvedenog zida. m² 101,81     
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Izrada i montaža pregradnog zida  D = 12,5 cm  F 30 sa 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih 

pocinkovanih zidnih CW i UW profila. Zid je nenosiv i 

neprenosiv. Visina zida 445  cm (max. 5,5 m za razmak CW 

profila 62,5 cm). Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a 

ukupna debljina zida D=125 mm, obostrano dvostruko 

obložen (standardnim sa jedne strane i vlagootpornim sa druge 

strane ) pločama debljine  d=12,5 mm. Izolacioni sloj staklene 

mineralne vune,  d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB), 

koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK. Na 

spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba 

nanijeti odgovarajuću trajnoelastičnu zaptivnu traku otpornu 

na vodu, gljivice, oksidaciju, uv zračenje, baze, kiseline i 

atmosferske uticaje na ravnu i glatku podlogu. Vatrootpornost 

F30. Ispuna spojeva (nivo obrade Q1): gipsanom masom koja 

odgovara zahtjevima proizvođača odabranih gips-kartonskih 

ploča sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana 

Napomena: Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati 

opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i 

uputstva proizvođača i nacrti iz projekta.  

U cijenu izrade uračunata je nabavka , transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođača sistema. Obračun po m² izvedenog zida. 

   

 

2 m² 67,20     

3 

Izrada i montaža pregradnog instalacionog zida  D = 22 cm  

F30 sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih 

pocinkovanih zidnih CW i UW profila . Zid je nenosiv i 

neprenosiv. Visina zida 4,45 m (max. 4,5 m za razmak CW 

profila 62,5 cm). Ukupna debljina potkonstrukcije h=2x50 

mm a ukupna debljina zida 220 mm, obostrano dvostruko 

obložen  vlagootpornim pločama debljine d=12,5 mm. 

Izolacioni sloj staklene mineralne vune d= 50 mm (54 dB), 

koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK. Na 

spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba 

nanijeti odgovarajuću zaptivnu traku otpornu na vodu, 

gljivice, oksidaciju, uv zračenje, baze, kiseline i atmosferske 

uticaje na ravnu i glatku podlogu. Vatrootpornost F30. 

(STAVKA SPADA U KERAMIČARSKE I HIDRIOIZ. 

RADOVE-nije uračanuta u ovu cijenu: Prije postavljanja 

keramičkih pločica površinu obavezno premazati temeljnim 

premazom za upijajuće podloge koji odgovara zahtjevima 

proizvođača odabranih gips-kartonskih ploča . Na mjestima 

direktnog prskanja vodom: elastični vodonepropusni premaz 

na bazi sintetičkog lateksa i inertnih punila koji odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih gips-kartonskih ploča + 

odgovarajuća bandažna elastična vodonepropusna traka. 

Napomena: Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati 

opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i 

uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. U cijenu izrade 

uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih 

potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod 

spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve 

prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. 

Obračun po m² izvedenog zida. m² 16,24   

4 

Izrada i montaža pregradnog zida D = 10,0 cm  F 30 sa 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih 

pocinkovanih zidnih CW i UW profila. Zid je nenosiv i 

neprenosiv. Visina zida 230 cm (max. 5,5 m za razmak CW 

profila 62,5 cm). Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a 

ukupna debljina zida D=125 mm, obostrano jednostrukim  m² 20,75   
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obložen vlagootpornim pločama debljine  d=12,5 mm. 

Izolacioni sloj staklene mineralne vune  d= 75 mm (zvučna 

izolacija 54 dB), koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 

W/mK. Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na 

profile treba nanijeti odgovarajuću trajnoelastičnu zaptivnu 

traku otpornu na vodu, gljivice, oksidaciju, uv zračenje, baze, 

kiseline i atmosferske uticaje na ravnu i glatku podlogu. 

Vatrootpornost F30. Ispuna spojeva (nivo obrade Q1): 

gipsanom masom koja odgovara zahtjevima proizvođača 

odabranih gips-kartonskih ploča  sa upotrebom bandaž trake 

od staklenih vlakana.(STAVKA SPADA U MOLERSKE 

RADOVE-nije uračanuta u ovu cijenu: Obradu cijelih 

površina ploča uradit kvalitetom Q3, cijele površine gipsanih 

ploča obraditi pastoznom glet masom koja odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih gips-kartonskih ploča. 

Napomena: Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati 

opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i 

uputstva proizvođača i nacrti iz projekta.  

U cijenu izrade uračunata je nabavka, transport, montaža i 

ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada 

svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada 

dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji 

proizvođača sistema. Obračun po m² izvedenog zida. 

5 

UA PROFILI  D=125mm 

Za sva vrata u montažnim zidovima  debljine D=125 mm 

nabavka i ugradnja  UA profila h=75 mm izrađeni od čeličnog 

lima debljine  2 mm sa utičnim ugaonici za klizne spojeve – 

teleskopska veza. Obračun po komadu ugrađenog kompleta. 

2xUA 75 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)      kom 6,00   

6 

Zatvaranje otvora iznad prozora poz   3 i 4 dvostrukim gips 

kartonskim pločama sa obje strane,  a između njih je izolacija 

d=20 cm.r.š. Je do 35 cm. Obračun po m. m 7,70   

11. UKUPNO SUVO MONTAŽNI RADOVI   

 

12. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova i stropova  te ravnanje 

radi pripreme zida za nanošenje novog sloja disperzivne 

perive boje i boje za beton. Ostrugani materijal ukloniti iz 

objekta i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Obračun 

po m². m² 2 131,23     

2 

Nakon struganja stropove je neophodno izbrusiti i obojiti 

bojom za beton. Obračun po m². m² 711,09   

3 

Nabavka materijala, gletovanje zidova  krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom  disperzivnom  unutarnjom bojom 2x. 

Boja po izboru investitora. Obračun po m². m² 1 420,14   

4 

Bojenje metalnih dijelova  kanala  isl. bojom za metal uz 

prethodnu pripremu, čišćenje, odmaščivanje, uklanjanje 

korozije, nanošenje temeljne boje i bojenje dva puta u boji po 

izboru investitora. Obračun po m². m² 20,80   

5 

Bojenje stubova  žutom i crnom bojom prema zahtjevu 

korisnika. Obračun po m². m² 35,60     

12. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   
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13. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja metalne potkonstrukcije na koju naliježe 

daščana podloga za horizontalni oluk i potkonstrukcije u dva 

smjera na koji bi se kačalila obloga atike sa čeličnim cijevima 

40/40 i 60/60. Prije ugradnje  obezbjediti statički račun i 

nakon toga krenuti sa montažom potkonstrukcije. 

Potkonstrukciju je potrebno obojiti temeljnom bojom u dva 

premaza i završnim lakom. Obračun po kg. kg 1 350,00     

2 

Nabavka i ugradnja nadstrešnice  iznad kolskih ulaza koja je 

projektovana od čeličnih profila. Glavni nosači su od IPE 220 

koji su preko ankernih vijaka spojeni sa ab postojećom 

gredom. Na glavne nosače postavljeni su nosači krovnog 

pokrivača HOP 80/80/3. Dispozicija je  data u projektnim 

rješenjem. Obračun po kg. kg 1 950,00   

3 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijem (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha). 

Obračun po m². m² 554,13   

13. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

 

 

 
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZIDARSKI RADOVI   

3 IZOLATERSKI RADOVI   

4 TESARSKI RADOVI  

5 LIMARSKI RADOVI  

6 BRAVARSKI RADOVI   

7 KERAMIČARSKI RADOVI   

8 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

9 TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

10 FASADERSKI RADOVI   

11 SUVOMONTAŽNI RADOVI   

12 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

13 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Izraditi vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP  cijevi, za 

radni pritisak od 10 bara  u  svemu  prema  odobrenom  

projektu, opštem  opisu  i  uputstvu  nadzornog  organa. 

Fazonski  delovi  (fitinzi)  uračunati  su  u  cijenu cijevne  

mreže  u  kojoj  su  uračunati  još pripremno-završni  radovi,  

probijanje  zidova  i podova,  prenos  materijala,  potrebna  

skela  za montažu  vodovodne  mreže  ispod  plafonske 

konstrukcije,  razmjeravanje,  montiranje  na obujmicama, 

kukama i konzolama, pregled cijevi, komada,  siječenje  

cijevi,  spajanje  cijevi,  ravnanje, davanje  pada,  pregled  

vodova  i  privremeno zatvaranje  otvora  radi  ispitivanja  na  

probni pritisak od 12 bara. Cijevi vođene u zidovima se 

«toplotno» zaštićuju izolacijom protiv stvaranja  kondenza  

(protiv «znojenja»). 

 -Ø20 mm, s=1.9 mm (1/2") 

 -Ø25 mm, s=2.3 mm (3/4") 

 -Ø32 mm, s=2.9 mm (1") m 

 

42,00 

30,00 

38,00     

2 

Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.  

 -Ø20 mm  

 -Ø25 mm 

 -Ø32 mm kom 

14,00 

4,00 

2,00     

3 

Nabavka i montaža "EK" ventila sa poniklovanom ručicom i 

rozetom . Obračun po komadu.  

 - Ø1/2" kom 9,00     

4 

Ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže na hidraulički 

pritisak, koji meren na najnižem mestu treba da iznosi 12 bara.  pauš. 1,00     

5 

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje 

atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije 

(atest izdaje nadležna stručna institucija). pauš. 1,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA   

 
2. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ispitivanje  

kanalizacione  mreže  od  plastičnih kanalizacionih  cijevi  od  

tvrdog  PVC-a  za  kućnu kanalizaciju.  U  cijenu  montaže  

ulazi  još: pripremno-završni  radovi,  prenos  materijala, 

obilježavanje  vodova,  ugrađivanje  obujmica  ili kuka,  

probijanje  zidova  međuspratnih konstrukcija, pregled i 

ispitivanje na zvuk svake cijevi  i  komada.  Sve  komplet  po  

ovom  opisu plaća  se  po  dužnom metru  postavljene mreže.  

Obračun po m izvedene mreže. 

- Ø 50 

- Ø 75 

- Ø 110 

- Ø 160 m 

15,00 

7,00 

18,00 

10,00     

2 

Nabavka i montaža PVC podnog slivnika sa hromiranom 

rešetkom i ramom. Obračun po komadu. 

- Ø 50 mm  

- Ø 75 mm kom 

5,00 

3,00     
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3 

Nabavka i montaža ventilacionih glava na mjestima završetka 

ventilacije fekalne kanalizacije izvan krova objekta. Obračun 

po komadu. 

- Ø 110 (150) mm kom 2,00     

4 

Radovi na međuspratnoj i krovnoj konstrukciji radi prolaska 

kanalizacionih vertikala. puaš. 1,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE:   

 
3. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 12,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali ). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 16 kom. 

-Ø 110 m 24,00     

3. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE:   

 
4. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

1 

Nabaviti,  montirati  i  spojiti  po  propisu  sa kanalizacionom  

i  vodovodnom  mrežom  kompletnu  WC  školjku  sa  

sledećim elementima: bešumni vodokotlić na  dvije  čelične  

kuke učvršćene za zid pomoću tiplova. Savitljiva  spojna  cijev  

za  vodokotlić  od  PVC-a dužine 400 mm. Plastična cijev  Ø 

40mm za spoj vodokotlića i WC šolje  za  nisku  montažu  i  

montažu  na  zid  sa svim potrebnim fazonskim komadima i 

gumenim dihtunzima  i manžetnom  za  spoj  cijevi  i  šolje  i 

dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid.  

-   WC šolja sa vodokotlićem kom 3,00     

2 

Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju 

sledeći elementi:  

- Keramička školjka umivaonika dimenzija 50/39 cm. Školjku 

za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i platičnim 

umecima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na 

visini 0,8 m od poda.  

- Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa 

hromovanom spoljnom površinom.  

- Otvor za stojeću bateriju. 

Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog 

umivaonika. kom 3,00     

3 

Nabavka i montaža komplet zidnog kljunastog pisoara kojeg 

sačinjavaju sledeći elementi:  

- Keramička školjka pisoara  

- Sifon za pisoar  

- Ventil za pisoar   

Komplet ugrađeno plaća se po komadu montiranog pisoara. kom 2,00     

4 

Nabavka i montaža jednoručne baterije za tuš kadu sa izlivom,  

fleksibilnim tušem i šipkom za učvršćivanje tuša. kom 

 

5,00     

5 

Nabavka i montaža stojećih jednoručnih baterija  sa spojnim 

cijevima za toplu i hladnu vodu za umivaonike. kom 3,00   

6 Nabavka i montaža holender slavine 3/4". kom 1,00   

7 

Nabavka i montaža tuš kade dimenzija 80x80 cm sa 

kompletnom opremom (reviziona vratašca, odlivno-prelivna 

garnitura). kom 5,00   
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8 

Nabavka i montaža električnog bojlera, za zagrijavanje tople 

vode: 

- zapremine 200 l 

- zapremine 120 l kom 

1,00 

1,00     

9 

Držač WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu 

pored WC šolje prema uputstvu proizvođača. Komplet 

ugrađeno plaća se po komadu montiranog WC šolje.  kom 3,00     

10 

Nabavka i montaža ogledala sa etažerom dimenzije 52x68cm. 

Obračun po komadu. kom 3,00     

11 

Nabavka i montaža stalka sa četkom za čišćenje klozeta. 

Obračun po komadu.  kom 3,00     

12 

Nabavka i montaža držača tečnog sapuna. Obračun po 

komadu. kom 8,00     

13 

Nabavka i montaža držača od plastike za složive papirne 

ubruse, dimenzija 41x15x28 cm. Obračun po komadu. kom 3,00     

14 

Nabavka i montaža kante za smeće od inoxa zapremine 20 l. 

Otvara se pritiskom noge na papučicu. Obračun po komadu. kom 3,00     

4. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

 
5. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije sa 

meštanjem demontiranog na mesto predviđeno od strane 

investitora. Obračun po komadu.  

- WC školjka se izlaznom cijevi  

- bojler  

- tuš kada 

- podni slivnik 

- ogledalo 

- umivaonik sa slavinom 

- zidne baterije kom 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00     

2 

Demontaža  postojeće  kanalizacione  mreže (uključujući i 

kišne vertikale unutar objekta) od liveno-željeznih,  

keramičkih  ili  PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m1 

demontirane  mreže  bez  obzira  na  prečnik  cijevi,  sa  svim 

pripadajućim  elementima  (fazonskim komadima,  slivnicima, 

ventilacionim  glavama  i dr). Cijenom  je  obuhvaćeno  

iznošenje demontiranog  materijala  van  objekta  sa 

transportom  do  5 km  na  skladište  koje  odredi nadzorni 

organ m 40,00     

3 

Demontaža postojeće vodovodne mreže od čelično  

pocinkovanih ili PP cijevi. Obračun  po  m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi. Cijenom je obuhvaćeno  

iznošenje demontiranog materijala van objekta sa  transportom  

do 5 km na skladište koje odredi nadzorni organ. m 20,00     

5. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE VODOVODA   

2 INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   

3 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

4 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

5 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. EE INSTALACIJE NOVOPROJEKTOVANO 

1 

Isporuka i montaža razvodnog ormara garaže 

(RO-Gar 1), koji se montira u zid, sa metalnim 

kućištem, sa vratima i bravom po pricipu tipskog 

ključa DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog 

lima, sa mrežnim, agregatskim i UPS dijelom, 

prekidačem mrežnog, agregatskog i UPS dijela i 

odgovarajućim brojem automatskih prekidača, a 

sve prema jednopolnoj šemi. kom 1,00      

2 

Isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 4x35 

mm², za napajanje razvodnog ormara garaže RO-

Gar (mrežni dio). Kabl se polaže od agregatske 

zgrade. m 150,00    

3 

Isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 5x4 

mm², za napajanje razvodnog ormara garaže RO-

Gar (Ag + UPS dio). Kabl se polaže od 

agregatske zgrade. m 300,00    

4 

Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 5x16 mm² 

(klima) m 35,00    

5 Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 5x2.5 mm² m 260,00    

6 Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x2.5 mm² m 500,00    

7 Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x1.5 mm² m 460,00    

8 

Isporuka i polaganje provodnika P/F 4mm² za 

instalaciju izjednačavanja potencijala m 50,00    

9 

Isporuka i postavljanje  PVC parapetnog kanala 

sa dva odvojena kanala, sa adekvatnim brojem 

uglova i T komada i ostale sitne opreme. m 9,00    

10 

Isporuka i postavljanje kutije za dodatno 

izjednačavanje potencijala u mokrim čvorovima. kom 2,00    

11 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x60, IP43, 4200lm, 50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 16,00    

12 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

120x30, IP43, 4200lm, 50W, 4500K, 220V; 

50Hz kom 14,00    

13 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

120x60, IP43, 5200lm, 60W, 4500K, 220V; 

50Hz kom 16,00    

14 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela, 

IP65, 1300lm, 18W, 4500K, 220V; 50Hz (toalet) kom 13,00    

15 

Isporuka i ugradnja panik svjetiljki snage 11 W, 

sa akumulatorom i vremenom autonomije min 

1h, stepena zaštite IP 40 i odgovarajućim 

piktogramom. kom 11,00    

16 

Isporuka i postavljanje običnog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 1,00    

17 

Isporuka i postavljanje serijskog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama kom 7,00    

18 

Isporuka i postavljanje naizmjeničnog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 4,00    
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19 

Isporuka i postavljanje naizmjeničnog, 

nadgradnog, prekidača, zajedno sa razvodnim 

kutijama. kom 6,00    

20 

Isporuka i postavljanje unakrsnog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 1,00    

21 

Isporuka i postavljanje monofaznih ugradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama. kom 14,00    

22 

Isporuka i postavljanje monofaznih ugradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 1,00    

23 

Isporuka i postavljanje duplih monofaznih 

ugradnih, priključnica sa zaštitnim kontaktom i 

poklopcem, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 2,00    

24 

Isporuka i postavljanje, ugradnih,  trofaznih 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama. kom 1,00    

25 

Isporuka i postavljanje kompleta utičnica za 

tipično radno mjesto (u cijenu uključene 2 

mrežne, 2 UPS utičnice). kom 4,00    

1. UKUPNO EE INSTALACIJE NOVOPROJEKTOVANO:   

 
2. EE INSTALACIJE PREDVIĐENE ZA ZAMJENU 

1 

Isporuka i ugradnja nadgradnih svjetiljki sa 

izvorom svjetlosti snage 3x35 W, u kompletu sa 

elektromskom prigušnicom, stepena zaštite IP 

65. kom 34,00      

2 

Isporuka i ugradnja nadgradnih fluo-svjetiljki sa 

izvorom svjetlosti snage 2x54 W, u kompletu sa 

elektromskom prigušnicom, mehaničkom 

zaštitom i stepena zaštite IP 65. kom 5,00    

3 

Isporuka i postavljanje običnog, nadgradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 7,00    

4 

Isporuka i postavljanje serijskog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 5,00    

5 

Isporuka i postavljanje običnog, nadgradnog, kip 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama. kom 1,00    

6 

Isporuka i postavljanje monofaznih nadgradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 18,00    

7 

Isporuka i postavljanje trofaznih nadgradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 13,00    

2. UKUPNO EE INSTALACIJE PREDVIĐENE ZA ZAMJENU:   

 
3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

1 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 20x3 

mm,  prihvatni sitem gromobranske instalacije. m 120,00      

2 

Spoj horizontalnog oluka sa prihvatnim 

sistemom prema JUS N.B4.908. kom 4,00    

3 Potpora za montažu na čelične profile. kom 150,00    

4 Obujmica za oluk prema JUS N.B4.914. kom 17,00    

5 Ukrsni komad JUS.N.B4.936. kom 25,00    

3. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA:   
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REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 EE INSTALACIJE NOVOPROJEKTOVANO   

2 EE INSTALACIJE PREDVIĐENE ZA ZAMJENU   

3 GROMOBRANSKA INSTALACIJA   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

1 

Isporuka i ugrdnja optičkog podzemnog  

multimodnog kabla 12 niti od portirnice rek K-

07-01do tehničke prostorije prizemlje Upravne 

zgrade rek K-01-01 komplet  sa svim potrebnim 

priborom i građevinskim radovima. m 150,00  

  

  

  

  

2 

Isporuka i ugradnja telefonskog podzemnog 

telefonskog kabla tip kao TK59 ili ekvivalent 

(10x4x0.6) od portirnice rek K-07-01do tehničke 

prostorije prizemlje Upravne zgrade rek K-01-01 

komplet  sa svim potrebnim priborom i 

građevinskim radovima. m 150,00    

 

Isporuka i ugradnja RACK-a K-07-01 za 

montažu na zid, 19”, 18HU, dim. 600x500 mm 

sa vratima opremljenim bravicom sa ključem i  

opremom:  1,00    

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU  3,00    

 - mikroutičnica Cat 6  17,00    

 - voice razvodni panel 25xRJ45 Cat 3  1,00    

 

- optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za 12 niti multimodni kabl, kaseta za 

splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla  1,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU  4,00    

 - polica za RACK, 19", 1HU, 350mm  2,00    

 - patch kabl, cat.6, 1 m  10,00    

 - patch kabl, cat.6, 0.5 m  10,00    

3 

- šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

4 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža parapet. kpl 10,00    

5 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 1xRJ45, Cat 6, na 

strop/u strop za access point. kpl 1,00    

6 Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 6. m 660,00    

7 Isporuka i ugradnja PVC crijevo Ø 26 mm. m 50,00    

8 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije. kpl 1,00    

9 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.). kpl 1,00    

10 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:  
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2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja analogno-adresabilne 

mikroprocesorski kontrolisane centrale sa 1 

petlje, do 250 adresabilnih elemenata u petlji, 

maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 

umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera 

displej, LED indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza 

na centrali, autosearch i auto-check funkcije, 

detekcija dvostruke adrese, memorija 4,000 

događaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 

nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 

rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB 

port za konfigurisanje centrala, sa mrežnom 

karticom za povezivanje, sa rezervnim 

napajanjem 2x12V/7Ah, dimenzije 443 mm x 

268 mm x 109 mm, poseduje EN 54-2, 4 

standard ili ekvivalent, tip kao CAD-150-1 ili 

ekvivalent. kpl 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 6,00    

3 

Isporuka i ugradnja adresibilnog 

termodiferencijalni/ termomaksimalni (58)o C 

detektor požara, port za paralelni indikator, do 

250 detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje 

EN 54-5 standard ili ekvivalent, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta,  

tip kao DTD-210AI ili ekvivalent, sa podnožjem 

za instalaciju p/ž ili n/ž tip kao  DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom 8,00    

4 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču prouzrokuje alarm-reverzibilna plastika- 

ne lomi se staklo), sa integrisanim izolatorom 

kvara petlje,  u crvenom kućištu za montažu u 

suhe i čiste prostore, tip kao MAD-450-I ili 

ekvivalent. kom 8,00    

5 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu,  sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje , napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom 3,00    

6 

Isporuka i ugradnja vatrodojavne sirene sa 

bljeskalicom za vanjsku montažu, 100 

dB/24Vdc, crvene boje, mogućnost 

programiranja do 40 različitih tipova zvuka, tip 

kao 501 ili ekvivalent. kom 1,00    
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7 

Isporuka i ugradnja adresabilniog modula sa dva 

ulaza za povezivanje konvencionalnih detektora 

u petlju, do 32 automatska detektora ili ručnih 

javljača se mogu povezati na ulaz modula,sa 

integrisanim izolatorom kvara petlje, napajanje 

24VDC, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, 

poseduje EN 54-18,  tip kao MAD-442-I ili 

ekvivalent. kom 1,00    

8 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula sa jednim relejnim izlazom 

(230Vac/5A), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje,napajanje sa petlje, imunost na smetnje, 

dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje 

EN 54-18 standard ili ekvivalent,  tip kao MAD-

481-I ili ekvivalent. kom 1,00    

9 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm  u kablovskim 

kanalima i PF cijevima. m 190,00    

10 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm. m 100,00    

11 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije. kpl 1,00    

12 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.). kpl 1,00    

13 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:  

 
3. SISTEM VIDEO NADZORA 

1 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel   IP   

BULIT  IR Water-proof kamere   progressive 

scan CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & 

MJPEG, dual-stream encoding, 20fps 3M, 

25/30fps@ 1080P  DWDR Day/Night(ICR), 

0.1Lux/F1.2,  motorizovani   2.7-12mm ,  

3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple 

network monitoring:Web viewer, 

CMS(DSS/PSS) & DMSS,  sa   IR LEDs Length 

30m,  IP66,  12V, PoE, 8.5W,  dimenzije  72mm 

x 80mm x 212.8mm  tip kao IPC-HFW2300R-Z 

ili ekvivalent. kom 4,00      

2 

Isporuka i ugradnja u rek K-07-01 8-Port 802.3at 

High Power PoE Ethernet Switch + 2-Port 

Gigabit SFP  (150W). kom. 1,00    

3 

Isporuka i ugradnja razvodnog patch panela 

24xRJ45, visine 1HU u rek K-05-01 opremljen 

sa 4 mikroutičnice cat 4. kom 1,00    

4 Isporuka i ugradnja patch kabla 1m Cat 6. kom 2,00    

5 Isporuka i ugradnja patch kabla 0,5m Cat 6. kom 2,00    

6 Isporuka i ugradnja kabla SFTP cat6. m 220,00    

7 Isporuka i ugradnja PVC crijevo Ø 16 mm. m 100,00    

8 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije. kpl 1,00    

9 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.). kpl 1,00    
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10 

Puštanje sistema u rad, uključujući: provjeru 

ispravnosti izvedene instalacije, detaljno 

podešavanje kamera, programiranje sistema 

prema zahtjevima korisnika, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom. kpl 1,00    

3. UKUPNO SISTEM VIDEO NADZORA:  

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA   

3 SISTEM VIDEO NADZORA   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   
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V. MAŠINSKE INSTALACIJE 
 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. VRV SISTEM 

 

Isporuka i montaža postrojenja "VRV" 

sistema proizvod "SYSTEMAIR" ili 

ekvivalent za rad u području:  

grijanje od -20 do +24 oC, hlađenje od -5 do 

48 oC sličnih ili istih tehničkih karakteristika, 

prema sledećem opisu:      

1 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 22 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.2/2.4 kW,  

Qg=1.7 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 2,00      

2 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 600x600 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE MINI 28 Q (ili 

ekvivalent) 

Qh/Qg=2.8/3.2 kW 

Qg=2.18 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC. 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00      

3 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 45 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=4.5/5.0 kW 

Qg=3.41 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC. 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00      

4 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 56 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=5.6/6.3 kW,  

Qg=4.29 kW, za dati sistem, pri vanjskoj kom 1,00    
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temperaturi od -15 oC.  

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). 

5 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom,  proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 71 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=7.1/8.0 kW 

Qg=5.46 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

6 

Unutrašnja kasetna jedinica VRV sistema za 

raster 900x900 mm komplet sa IC daljinskim 

regulatorom,  proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSVRF CASSETTE 140 Q (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=14.0/15.0 kW 

Qg=10.21 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC 

Jedinica se isporučuje komplet sa: 

- Dekorativnim panelom Syspanel cassette mini 

(ili ekvivalent)  

- IC daljinskim regulatorom RM 02 (ili 

ekvivalent). kom 1,00    

7 

Vanjska inverter jedinica dvocjevnog VRV 

sistema sastavljena od dva modula (280 + 500), 

radno područje u zavisnosti od vanjskih 

temperatura hlađenje -5…+48 oC, grijanje 

-20…+24 oC, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina: 

SYSVRF 780 AIR EVO HP R (ili ekvivalent) 

Qh/Qg=78.0/87.5 kW pri nominalnim uslovima 

Qg=59.8 kW, za dati sistem, pri vanjskoj 

temperaturi od -15 oC.  kom 1,00    

8 

Račve za spoj vanjskih jedinica za dvocjevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

SYSVRF JOINT OUT 02 HP (ili ekvivalent) kpl  1,00    

9 

Račve za spoj unutrašnjih jedinica za dvocjevni 

sistem, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

- 310x130x125mm  (tip SYSVRF JOINT IN 03 

2P ili ekvivalent) 

- 290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 02 

2P ili ekvivalent) 

- 290x105x100mm (tip SYSVRF JOINT IN 01 

2P ili ekvivalent) 

 

kom 

3,00 

 

2,00 

 

4,00    

10 

Bakarne cijevi, za klima uređaje, za razvod 

radnog sredstva tj. za povezivanje vanjske sa 

unutrašnjim jedinicama, sve zajedno sa 

osloncima, zaptivačima, koljenima tj. 

kompletnim fitingom po preporuci proizvođača, 

te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 
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poliuretanskom izolacijom tio „ARMAFLEX“ ili 

ekvivalent sa parnom branom minimalne 

debljine 9 mm sledećih dimenzija:  

- Ø 6,35 mm 

- Ø 9,53 mm 

- Ø 12,70 mm 

- Ø 15,90 mm 

- Ø 19,10 mm 

- Ø 22,20 mm 

- Ø 25,40 mm 

- Ø 28,60 mm 

- Ø 31,80 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

12,00 

46,00 

16,00 

33,00 

30,00 

6,00 

1,00 

6,00 

20,00 

11 

Bakarne glatke hladnovučene cijevi za odvod 

kondenzata dimenzije:  

-  Ø 18 mm  

-  Ø 22 mm 

m 

m 

35,00 

30,00    

12 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl. obujmice i sl. (50 % od pozicije 5). % 50,00    

13 

Isporuka i montaža ukrasnog regala za smještaj 

freonskog cjevovoda i komunikacionih i 

napojnih kablova, komplet sa ovješenjem. m 170,00    

14 

Dodatno punjenje sistema rashladnim medijem 

R 410A.  kg  6,00    

15 

Probijanje otvora u zidovima za prolaz freonskih 

cjevovoda i cjevovoda kondenzata bez 

zatvaranja istih i završne obrade zidova. pauš. 1,00    

16 

Izrada AB temelja za smještaj vanjske jedinice 

VRV sistema dimenzije 260 x 80 x 30 cm. kpl  1,00    

17 

Prateći elektroradovi za spajanje opreme VRV 

sistema. U cijenu je uključeno elektronapajanje 

unutrašnjih jedinica i komunikacija između 

vanjske i unutrašnjih jedinica. Elektronapajanje 

vanjske jedinice je sastavni dio elektro projekta. pauš. 1,00    

18 

Ispitivanje instalacije na nepropusnost azotom 

pritiskom 30 bara u trajanju 24 časa. pauš. 1,00    

19 

Probni pogon instalacije VRV sistema, mjerenje 

parametara uz potrebna podešavanja, testiranje, 

obuka rukovaoca, te servisno puštanje u rad. pauš. 1,00    

20 Pripremno završni radovi. pauš. 1,00    

1. UKUPNO VRV SISTEM:  

 
2. VENTILACIJA 

1 

Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za 

montažu na okrugle ventilacione kanale, u 

metalnom kućištu, paljenje preko prekidača za 

rasvjetu, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

tip: 

- K 125 M (V=150 m³/h pri Δp=50 Pa) sličnih ili 

istih tehničkih karakteristika. 

- K 125 XL  (V=150 m³/h pri Δp=150 Pa) 

sličnih ili istih tehničkih karakteristika. 

 

kom 

1,00 

 

1,00      

2 

Isporuka i montaža fleksibilne veze - brza 

spojnica za spoj na okrugle ventilacione kanale, 

proizvodnja „Systemair“ il ekvivalent sledećih 

tipova i veličina:  

FK 125 sličnih ili istih tehničkih karakteristika. kom 4,00      

3 Isporuka i montaža nepovratne klapne za spoj na kom 2,00      
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okrugle ventilacione kanale, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

RSK 125 sličnih ili istih tehničkih karakteristika. 

4 

Isporuka i montaža odsisnog ventilacionog 

ventila, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina: 

EFF Ø125 sličnih ili istih tehničkih 

karakteristika. kom 3,00    

5 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke sa jednim 

redom pomičnih lamela sa regulatorom protoka, 

u stavku uračunati i izradu plenuma i kutija za 

spoj rešetki na ventilacioni kanal, proizvodnja 

„Systemair“ ili ekvivalent sledećih tipova i 

veličina: 

NOVA-A-1-1-325x125-R1 sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 1,00    

6 

Isporuka i montaža aluminijske rešetke za 

montažu na vrata komplet sa kontra ramom, 

proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent sledećih 

tipova i veličina: 

NOVA-D-1-425x225-UR1 sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 2,00    

7 

Okrugli spiro kanali izradjeni od pocinčanog 

lima sa svim materijalom za spajanje, ovješenje, 

ukrućenje, zaptivanje. Sljedećih dimenzija: 

- Ø125 m 22,00    

8 Pripremno završni radovi. pauš. 1,00    

2. UKUPNO VENTILACIJA:  

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA MAŠINSKE INSTALACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 VRV SISTEM   

2 VENTILACIJA   

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA GARAŽE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

V UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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06 SKLADIŠTE ZAPALJIVOG MATERIJALA 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog -nefiksiranog  mobilijara  

unutar objekta-iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem  kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 Demontaža krovnog pokrivača.Obračun po m² m² 68,44     

3 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki,vrata, žaluzina) bez obzira 

na visinu i dimenzije  izvedenih od al profila  i željeza zajedno 

sa  pripadajućim unutrašnjim i vanjskim klupicama. Obračun 

po m². m² 3,77     

4 

Demontaža opšava atike izvedenog od pocinčanog 

lima.Obračun po m1 m 37,43     

5 

Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka kao i sabirnog 

kotlića za vertikalni oluk.Obračun po m1. m 14,98   

6 Obijanje kompletnog maltera na fasadi.Obračun po m². m² 102,08     

7 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 9,65     

8 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU   

 
2. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Malterisanje fasadnih i soklenih   zidova  nakon obijanja  

maltera produžnim malterom  za vanjsko  malterisanje ukupne 

debljine d=2,0 cm u PCM 1:1:5. Malterisanje izvesti u dva 

sloja sa predhodnim špricanjem površina rijetkim cementnim 

malterom razmjere 1:1. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni 

profili sa fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. 

Površine do 3 m² se ne  odbijaju,  a preko 3 m² odbija se 

razlika prema GN.  Obračun po m² omalterisanih ploha . m² 102,08     

2 

Malterisanje-obrada unutrašnjih  špaleta nakon ugradnje 

fasadne bravarije. Malterisanje se vrši produžnim cementnim 

malterom. U količini su date unutrašnje špalete fasadnih i 

unutrašnjih otvora. Obračun po m m 33,25     

2. UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI   

 

3. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja  krovnog trapezoidnog  sendvič panela  sa 

ispunom  od kamene vune, stepen vatrootpornosti 120 

min, debljine 100/150 mm. m² 68,44     

2 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih  odvodnih 

horizontalnih olučnih   cijevi od aluminijumskog 

plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 70 cm , debljine 

0,60 mm. Završetak olučne cijevi po detalju. Oluci se 

montiraju  na kuke od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su 

savijene prema obliku oluka . Kuke se miniziraju i boje RŠ 

550 mm.Oluci se montiraju na postojeću potkonstrukciju. m 11,80     
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Obračun po m1. 

3 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih  cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, , debljine 0, 60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm.  Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cijevi po detalju. Obračun 

po m1. m 3,50     

4 

Sabirni kotlić -nabavka , izrada i montaža sabirnog kotlića 

pravougaonog oblika koji se izvodi iz  AL plastificiranog lima 

debljine 0.60 mm u boji prema RAL-u  odvodnih vertikala.  

Prečnik  na spoju sa horizontalnom i vertikalnom odvodnjom  

12cm. U cijenu uključiti i potrebne nosače i sav montažni 

materijal uključivo sav spojni i brtveni materijal i mrežica za 

lišće. Dim. kotlića 25x30x50 cm. Obračun po komadu. kom 1,00     

5 

Opšav  - Nabavka materijala,transport i izrada opšava  atike    

ravnim plastificiranim aluminijskim limom ,d= 0,60  mm sve 

kompletno sa svim potrebnim radnjama, priborom i 

elementima za pričvrščavanje, RŠ do 45 cm. Obračun po m1. m 35,20     

6 

Nabavka,izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0.6 mm u  boji lima 

.Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m1. m 17,70     

3. UKUPNO LIMARSKI RADOVI    

 

4. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         
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Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže  20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Dimenzije profila 

potrebno je sračunati na visini prozora i težinu prozorskog 

krila. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila 

radi se sa trakama od poliamida ojačanih sa staklenim 

vlaknima. Okov  prvoklasan  za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine Zvučna izolacija profila mora da zadovolji  

50 db (EN ISO). Profili kao i sav ostali materijal moraju imati 

dostavljene ateste od sertifikovanih kuća. Pozicije 

aluminijumske bravarije trebaju da zadovolje sljedeće 

standarde: propusnost na vazduh EN 12207 ili ekvivalent; 

vodonepropusnost EN  12208 ili ekvivalent; 

vjetronepropusnost (otpornost na udar vjetra) EN 12210 ili 

ekvivalent. RAL po izboru projektanta ili investitora.Poseban 

zahtjev  kod izrade fasadne bravarije je da nigdje na 

međusobnim spojevima  krila i okvira vrata i svim drugim 

mjestima spojeva ne postoji direktan kontakt metalnih dijelova 

te u skladu sa tim ugraditi gumene ili pvc  dihtunge.         

1 POZ 1 dim 145/260 kom 5,00     

4. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   

 

5. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće  podloge , čišćenje, odmaščivanje, bršenje 

i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće podloge. 

Obračun po m² m² 65,80     

2 

Izrada poliuretanskog samoliv poda debljine 2-3 mm. Na 

pripremljenu podlogu nanosi se epoksidni prajmer, na koji se 

nanosi izravnavajući sloj. Poliuretanski samoliv pod se nanosi 

preko pripremljenih podloga. Pod se završno lakira 

poliuretanskim lakom u boji. Boje prema RAL-iz grupe 

I.Obračun po m². m² 65,80     

3 

Izrada polukružnih holkera. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m1 m 63,35     

5. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI   
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6. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele visine do 4,0 m1,  sa svim potrebnim 

ukrućenjima i sidrenjim. Radne platforme postaviti tako da se 

omogući siguran rad.  Cijenom je obuhvaćena ugradnja i 

postavljanje jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada 

predmeta i prašine i sl. Jutene ili plastificirane trake 

međusobno vezati i pričvrstiti za nosivu konstrukciju 

skele.Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od 

prevrtanja,  a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati 

od udara groma. Cijelu skelu izraditi prema odredbama 

propisa o zaštiti na radu te izvesti  penjalice, postavljene  

naizmjenično. Skela mora biti viša za 1.00 m od mjesta rada 

radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 131,18     

2 

Izrada završne obrade fasade  nakon malterisanja.Na malter se 

postavlja  potrebni grund a zatim završni fasadni sloj od 

fasade na bazi silikatnih  smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Vanjska granulacija fasade 2 mm.Boja po 

odabiru projektanta.Obračun po m². m² 102,08     

3 

Opis kao prethodna stavka samo  obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice . Obračun po m1. m 33,25     

 

Obrada soklenih zidova kulirom  - Obrada vanjskih soklenih 

zidova izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog 

mrežicom od staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao 

podloge za završni sloj sokla od kulira. Predvidjeti dodatno 

učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim pričvrsnicama 

sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom /ploči). U cijenu 

uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m² kompletno 

izvedene obrade sokla teraplastom. 

    

4 m² 9,65     

6. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   

 

7. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje  masne boje sa zidova te ravnanje 

radi pripreme zida za nanošenje novog sloja boje za beton . 

Ostrugani materijal ukloniti iz objekta i odvesti na deponiju 

koju odredi Investitor. Obračun po m². m² 212,66     

2 

Nabavka materijala, gletovanje zidova  krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine  

boje bojom za beton  2x.Boja po izboru investitora.Obračun 

po m². m² 212,66     

3 

Pjeskarenje svih IPN nosača, čeličnih greda, podrožnica, 

nanošenje temeljne boje dva puta i bojenje završnim 

poliuretanskim lakom  vatrootpornost F 60 minuta.Površina 

koja se tretira m² 66,50   

7. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

 

8. OSTALI RADOVI 

1 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha).  m² 65,80     

8. UKUPNO OSTALI RADOVI   
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZIDARSKI RADOVI   

3 LIMARSKI RADOVI   

4 BRAVARSKI RADOVI   

5 KERAMIČARSKI RADOVI   

6 FASADERSKI RADOVI   

7 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

8 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka  i  montaža  podnog  slivnika od livenog gvožđa. 

Stavka obuhvata i prikljucni cjevovod Ø100 mm za vezu 

slivnika i postojećih keramickih kanalizacionih cijevi. 

Obračun  po komadu. 

 - Ø100 mm kom 5,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE   

 

2. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža i ispitivanje  PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 

 

1,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali ). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 1 kom. 

- Ø 110 mm kom 2,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

 

3. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije  sa  

smeštanjem demontiranog  na mesto  predviđeno  od  strane  

investitora.  

Obračun po komadu. kom 

 

5,00     

2 

Demontaža  postojeće  kanalizacione  mreže (uključujući i 

kišne vertikale unutar objekta)  od liveno-željeznih,  

keramičkih  ili  PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m1 

demontirane  mreže  bez  obzira  na  prečnik  cijevi,  sa  svim 

pripadajućim  elementima  (fazonskim komadima,  slivnicima, 

ventilacionim  glavama  i dr).  Cijenom  je  obuhvaćeno  

iznošenje demontiranog  materijala  van  objekta  sa 

transportom  do  5 km  na  skladište  koje  odredi nadzorni 

organ. m 4,00     

3. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE   

2 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

3 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

 
1. GROMOBRANSKA INSTALACIJE 

1 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 20x3 

mm,  prihvatni sitem gromubranske instalacije m 80,00      

2 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 25x4 

mm, spoj spusnih provodnika sa uzemljivačem m 20,00    

3 
Potpora za montažu na čelične profile 

kom 40,00      

4 
Obujmica za oluk 

kom 2,00    

5 
Ukrsni komad JUS.N.B4.936 

kom 15,00    

2. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJE:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 GROMOBRANSKA INSTALACIJE   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

 
1. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja Ex barijere ES58, Ex II (1) G 

D 

[ EEx ia] llC, radna temperatura -20°C do +60°C 

sertifikat BAS98ATEX7343 kom. 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja optičkog javljača u Ex 

izvedbi SRL-E sa podnožjem, radna temperatura 

-10°C do +50°C sertifikat BAS01ATEX1281 kom. 5,00      

3 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 60,00    

4 

Isporuka i ugradnja alkaten cijevi za postavljanje 

kabla m 40,00    

5 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

6 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

7 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

1. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 SISTEM DOJAVE POŽARA  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA SKLADIŠTE ZAPALJIVOG MATERIJALA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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07 PORTIRNICA 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg mobilijara unutar objekta-iznošenje na 

lokaciju-mjesto koje odredi korisnik u postojećem kompleksu. 

Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Demontaža postojećih slojeva poda d= cca 10 u prostoru 

portirnice do gotove betonske ploče (mjesto portira, pomoćna 

prostorija i toalet). Pod u predulazu je od poliranog kamena i 

on se ne demontirira-uklanja. Obračun po m². m² 23,70     

3 

Demontaža postojeće staklene pregrade između čekaonie i 

pomoćne prostorije, čekaonice i prostora portira zajedno sa 

vratima, pune pregrade zajedno sa vratima u prostoru 

sanitarne kabine i ulaznih vrata u sanitarni čvor. Obračun po 

m². m² 21,68     

4 

Demontaža zidne keramike u sanitarnom čvoru zajedno sa 

malterom i iznošenjem šuta van objekta. Obračun po m². m² 15,20     

5 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih fasadnih otvora i 

fasadnih stijenki izvedenih od al profila zajedno sa 

pripadajućim unutrašnjim i vanjskim klupicama. Obračun po 

m². m² 20,78     

6 

Demontaža krovnog pokrivača izvedenog od panela i svih 

postojećih slojeva hidro i termoizolacije do nagibnog betona. 

Nakon demontaže krovnog pokrivača i pregleda nagibnog 

betona nadzornog organa pristupiće se izradi novih detalja 

krova. Obračun po m². m² 49,08     

7 

Demontaža atike izvedene od profilisanog lima čija je 

razvijena širina do 2 i 2,5 m.Postojeća podkonstrukcija se 

zadržava. Obračun po m². m² 67,98     

8 

Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka izvedenih od 

pocinčanog lima. Obračun po m. m 17,35     

9 Demontaža postojeće klime na fasadi. Obračun po komadu. kom 1,00     

10 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 6,70     

11 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno pauš. 1,00     

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU   

 
2. ZIDARSKI RADOVI 

 

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke produžnim 

malterom za unutrašnje malterisanje ukupne debljine d=2,0 

cm. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem 

površina rijetkim cementnim malterom razmjere 1:1. Preko 

ovog nanijeti produžni malter razmjere 1:3:9 u sloju d=1,5 cm, 

(I sloj) i krečni malter razmjere 1:3 debljine d=0,5 cm (II sloj). 

Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i 

udubljenja. U cijenu ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa 

fiksiranjem na sve ivice prije grubog malterisanja. Površine do 

3 m² se ne odbijaju, a preko 3 m² odbija se razlika prema GN. 

Na spoju dva materijala obavezno postaviti ALKALNO –     
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1 

POSTOJANU STAKLENU MREŽICU sa preklopima > 10 

cm, okna 10 mm x 10 mm. Obračun po m² omalterisanih 

ploha sa potrebnom zidarskom skelom. (novoformirani zid i 

zid u toaletu nakon demontaže keramike). m² 15,20     

2 

Opis kao prethodna stavka, samo malter na fasadi-obijeni sokl. 

Obračun po m². m² 6,70     

3 

Opis kao prethodna stavka samo obrada unutrašnjih i fasadnih 

špaleta nakon ugradnje fasadne bravarije. Posebno su date 

dužine unutrašnjih i fasadnih špaleta. Pre ugradnje demit 

fasade potrebno je malterisati fasadne špalete. Obračun po m. m 60,16     

4 

Izrada plivajuće podloge sastavljene od cementnog estriha 

(mješavina kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne 

više od 60 %) sa količinom cementa do 380 kg/m³) d=... cm 

konzistencije "vlažan kao zemlja", armiran armaturnim 

vlaknima ili klasičnim armaturnim mrežama Q 84 . Sloj cem. 

estriha radi se preko sloja toplinske (zvučne) izolacije od 

elastificiranog polistirena EPS-T, uključivo sa PE folijom 

(prekolopi 20cm) koja se neposredno postavlja prije izrade 

cementnog estriha. Po obodu prostorije postaviti traku 

elastificiranoga polistirena , debljine d = 10 mm, u 

vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, 

proboja, dovratnika, pragova za 2 cm do 3 cm viša od 

predviđene visine estriha. Sve instalacije i proboje prije 

postavljanja estriha treba omotati s EPS-T ili elastičnim 

trakama, jer u suprotnom udarni se zvuk prenosi u druge 

prostore zgrade. U obračun se uzima sve zajedno što ulazi u 

cijenu koštanja m². 

1/ podloga portirnice (prostor 2 i 3) 

- armirani cementni estrih ---------------- 5.00 cm 

- PE folija ------------------------------------- 0.02 cm 

- Elastificirani stiropor EPS-T -----------------30 mm m² 19,95     

5 

Opis kao prethodna stavka samo bez termoizolacije, a debljina 

estriha iznosi do 7 cm. (prostor toaleta) m² 3,75     

2. UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI   

 

3. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda 

i obodnih zidova u prostoru toaleta i na mjestu demontirane 

podne podloge. Izrada hidroizolacije dvokomponentnim 

visoko fleksibilnim cementnim malterom. Horizontalna 

hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije. HI 

se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini 

cca 20 cm. Stavka obuhvaća: horizontalnu HI poda, HI na 

spoju zida i poda i oko prodora instalacija i vertikalnu HI 

zidova (djelomično). Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, 

ukupne debljine min. 2 mm. Na očišćenu i pripremljenu 

podlogu, nanosi se prvi sloj hidroizolacije. U još svježi prvi 

sloj utiskuje se mrežica iz alkalno otpornih staklenih vlakana 

vel. okna 4x4,5 mm. Cijenom obuhvatiti i vertikalni dio 

izolacije. Obračun po m² horizontalne površine. m² 23,70     

2 

Nabavka i ugradnja paropropusno-vodonepropusne folije- 

parne brane izrađene od vanjskog tkanog polipropilenskog 

sloja i unutarnje mikroporozne polipropilenske prevlake, 

otporna je na kidanje. Parna brana se ugrađuje po nagibnom 

betonu. Obračun po m². m² 33,17     

3. UKUPNO IZOLATERSKI  RADOVI   
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4. TESARSKI RADOVI  RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja OSB ploče d= 22 mm ili daske 24 mm 

koja se pričvršćuje ekserima za postojeće rogve. Obračun po 

m² kose projekcije. m² 47,66     

2 

Nabavka i ugradnja paropropusne, a vodonepropusne folije 

koja se postavlja preko OSB ploča ili daske 24 mm. Cijenom 

obuhvatiti i preklope od 10 -15 cm. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 47,66     

3 

Nabavka i ugradnja letve 5*3 koja se ugrađuje u smjeru 

rogova da bi se izveo ventilisani krov. Obračun po m² kose 

projekcije. m² 47,66     

4 

Nabavka i ugradnja štafle 5*5 koja služe kao sekundarna 

podkonstrukcija i na koje se polaže krovni pokrivač TR lim. 

Obračun po m² kose projekcije. m² 47,66     

4. UKUPNO TESARSKI RADOVI   

 

5. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog TR 40/200/1000 lima d=0,60 mm koji se postavlja na 

drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od štafli. 

Količinom je data i površina zabatnog zida koji se ugrađuje na 

postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 54,06     

2 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima. Obračun po m. m 6,70     

3 

Olučne horizontale - Izrada i montaža pravougaonih odvodnih 

horizontalnih olučnih  cijevi od aluminijumskog 

plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 70 cm, debljine 

0,60 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Oluvi se montiraju 

na kuke od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema 

obliku oluka . Kuke se miniziraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m. m 13,40     

4 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0,60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cijevi po detalju. Obračun 

po m. m 7,00     

5 

Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava spoja 

TR lima i opšava atike (upojni lim) ravnim plastificiranim 

aluminijskim limom, d= 0,60 mm sve kompletno sa svim 

potrebnim radnjama, priborom i elementima za 

pričvrščavanje, RŠ 1,50. Obračun po m. m 13,40     

6 

Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava atike i 

opšava ispod oluka (opšav iz prethodne stavke) ravnim 

plastificiranim aluminijskim limom, d= 0,60 mm sve 

kompletno sa svim potrebnim radnjama, priborom i 

elementima za pričvrščavanje, RŠ do 55 cm. Obračun po m. m 30,90     

7 

Opšav - Nabavka materijala, transport i izrada opšava spoja 

TR lima i zabatnih zidova (tzv. vjetar lajsne) ravnim 

plastificiranim aluminijskim limom, d= 0,60 mm sve 

kompletno sa svim potrebnim radnjama, priborom i 

elementima za pričvrščavanje, RŠ do 27 cm. Obračun po m. m 14,40     

5. UKUPNO LIMARSKI RADOVI    
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6. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između 

unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida 

ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje 

oko horizontalne i vertikalne osovine. Bravarija izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom 

dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm.         
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Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je 

ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%. Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 

W/ m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw = 

1,6 W/ m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i 

okovom.  

  

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog 

termičkog mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne 

vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene 

armiranim staklom 6 mm ili ispunom od panel sendviča.         

  

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove 

prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-

paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna 

folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. 

Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim 

klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u 

istoj boji kao bravarija r.š. do 30 cm. sve u skladu sa šemom.         

1 

POZ 1 fiksna stijenka sa jednokrilnim vratima i nadsvjetlom 

dim. 195/250 kom 1,00     

2 POZ 2 dvokrilni fiksni prozor dim. 273/180 kom 1,00     

3 

POZ 3 trokrilna ugaona staklena stijenka sa nadsvjetlom dim 

(151/250+57/275) kom 1,00     

4 

POZ 4  ostakljena jednokrilna vrata sa nadsvjetlom i 

mehanizmom za samozatvaranje vrata dim 110/210+65cm  kom 1,00     

5 

POZ 5  jednokrilni prozor sa mehanizmom za otvaranje oko 

vertikalne i horizontalne osovine dim 90/180 kom 2,00     

6 

POZ 6 jednokrilni prozor sa mehanizmom za otvaranje oko 

vertikalne i horizontalne osovine dim 60/60 kom 1,00     

7 

Unutrašnja ostakljena stijenka / šalter portira i jednokrilna 

vrata. Šalter izgleda i dimenzija prema datoj šemi i detalju, od 

aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog mosta 

ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive širine 

dovratnika 36 mm. Boja po izboru projektanta. Obračun po 

kom komplet ugrađene pozicije. POS 7 unutrašnja ostakljena 

stijenka 195+85/275 cm -ostakljena lamistal staklom 4+4 mm. kom 1,00     

8 

Unutrašnja jednokrilna puna aluminijska vrata sa nadsvjetlom 

i fiksnim dijelom. Vrata izgleda i dimenzija prema datoj šemi i 

detalju, od aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog 

mosta ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive širine 

dovratnika 36 mm. Vrata opremljena svim potrebnim 

priborom i okovom. Okov je vidan i mora biti kvalitetan. Boja 

po izboru projektanta. Obračun po kom komplet ugrađene 

pozicije. POS 8, dim 205+85/275 kom 1,00     

9 

Unutrašnja jednokrilna puna aluminijska vrata. Vrata izgleda i 

dimenzija prema datoj šemi i detalju, od aluminijumskih 

profila bez prekinutog termičkog mosta ugradbene dubine 50 

mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Vrata su 

opremljena svim potrebnim priborom i okovom. Okov je 

vidan i mora biti kvalitetan. Boja po izboru projektanta. 

Obračun po kom komplet ugrađene pozicije. POS 9, 

unutrašnja jednokrilna sa ispunom od panel sendviča dim 

70/210  kom 1,00     

6. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   
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7. KERAMIČARSKI RADOVI 

1 

Podne granitne ploče - Popločavanje unutrašnjih podova 

granitnim pločicama debljine 10mm, 1. klase, dimenzija 

60x60, sa R10 protukliznošću, u građevinskom fleksibilnom 

ljepku. Boja po izboru projektanta. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom. Gotovu površinu oprati i očistiti te do 

stvrdnjavanja čuvati od oštećenja. Obračun po m².  m² 20,50     

2 

Nabavka i ugradnja sokla visine 10 cm  sa završnom Al 

profilisanom lajsnom.  U keramici kao obložena površina poda 

kompletno sa fugovanjem i čišćenjem. (portir i pomoćna 

prostorija). Obračun po m. m 13,50     

3 

Oblaganje zidova keramičkim pločicama dimenzija 20x50, 

polaganje fuga na fugu. Pločice se lijepe preko suve i ravne 

podloge u vodootpornom ljepilu. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Visina oblaganja 

h=220 cm od kote gotovog poda. Na ivicama opločenja 

(horizontalnim i vertikalnim) ugraditi tipske Al profile. Cijena 

uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih uglova) trajno 

elastičnim sanitar kitom. Obračun po m² obložene zidne 

površine, kompletno sa pripremom zidova koji se oblažu i 

fuguju.   m² 15,20     

4 

Podne granitne ploče - Popločavanje unutrašnjih podova 

granitnim pločicama debljine 10mm, 1. klase, dimenzija30 

x60, sa R10 protukliznošću, u građevinskom fleksibilnom 

ljepku. Boja po izboru projektanta. Nakon polaganja spojnice 

zatvoriti fug masom. Gotovu površinu oprati i očistiti te do 

stvrdnjavanja čuvati od oštećenja.  m² 3,75     

7. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI   

 

8. KAMENOREZAČKI RADOVI 

1 

Poliranje postojećeg granitnog kamena i zapunjavanje 

mikroprslina kitom. Obračun po m². m² 6,85     

2 

Unurašnje prozorske klupice - Nabavka, izrada i ugradnja 

unutrašnjih prozorskih klupica, od kamenog kompozita. 

Klupice se izvode iz ploča kamenog kompozita debljine 2 cm, 

širine max 20 cm, dužine jednake dužini prozora ispred kojeg 

se ugrađuju. Kameni kompozit po izboru projektanta, 1. klase, 

prema dostavljenim uzorcima izvođača. Završna obrada 

poliranjem i završnom impregnacijom što je uključeno u 

jediničnu cijenu stavke. Kamene klupice ugrađuju se 

ljepljenjem na parapetni zid iz blok opeke ili betona. U 

jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, 

ispunjavanje fuga trajnoelastičnim kitom na spoju klupice s 

obodnom konstrukcijom zidova i Al. prozora, sve do pune 

funkcionalnosti ugrađenih klupčica. Prije nabavke materijala i 

izrade klupica obavezna provjera stvarnih dimenzija otvora. 

Obračun po m ugrađenih klupica. m 4,53     

8. UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI   

 

9. TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja termoizolacije od staklene mineralne vune 

sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ= 0.040 W/mK  

iznad parne brane d=20 cm. Obračun po m². m² 33,17     
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2 

Toplinska izolacija soklenih zidova - Nabavka i ugradnja 

vertikalne toplinske izolacije vanjskih ab soklenih zidova. 

Toplinska izolacija se izvodi iz ploča ekspandirani polistiren 

EPS-150 - Cokl ploča, u jednom sloju, s rubnim preklopima, 

debljine 5 cm, na predhodno izvedenom sloju vertikalne 

hidroizolacije zidova. Obračun po m². m² 6,70     

9. UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

 

10. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele visine do 4,0 m, sa svim potrebnim ukrućenjima 

i sidrenjim. Radne platforme postaviti tako da se omogući 

siguran rad. Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje 

jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i 

prašine i sl. Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i 

pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Sidrenjem u objekt 

skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je 

potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Cijelu skelu 

izraditi prema odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti 

penjalice, postavljene naizmjenično. Skela mora biti viša za 

1.00 m od mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 150,85     

 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Izrada termoizolirajuće fasade, od stiropora postavljenog na 

ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, 

ugaonih i okapnih profila na ivicama, utiskivanje staklene 

mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada u sljedećim 

slojevima:  1x potpuna zaštita stolarije sa PVC trakama i 

građevinskom folijom. 1x samogasivi stiropor, debljine 15cm, 

koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0.037 W/mK ljepljen na 

zid i priljubljen jedan uz drugi bez šupljina uz dodatno 

pričvrščenje pocinkovanim vijcima (5-6 kom/m²), te se preko 

kape tiple postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple tako 

da je u pogledu površina od EPS u kontinuitetu. Odgovarajuće 

mineralno ljepilo za ploče od stiropora, koje odgovara 

zahtjevima proizvođača odabranih ploča od stiropora Ljepilo 

se nanosi naokolo uz rub ploče u širini od 5 cm i još po sredini 

ploče najmanje tri tačke (mrlje) oko 10 cm prečnika.         

2 

Nanos ljepila na ploču ne smije biti deblji od 2 cm. 1x 

nanošenje prvog sloja osnovnog maltera; 1x armiranje 

osnovnog maltera sa staklenom mrežicom utisnotom 

gletericom sa preklopom od 10 cm; 1x ugradnja ugaonih, 

dilatacijskih i okapnih profila sa mrežicom; 1x preko utisnute 

mrežice nanesemo ravnajući sloj građevinskog ljepila u dubini 

od 3 mm; 1x nanošenje prednamaza; 1x nanošenje i završnog 

fasadnog sloja, akrilnim plastificiranim mineralnim malterom. 

Veličina granulacije 2,0 mm, boja po izboru projektanta. Sve 

rubove na fasadnoj površini i "spalete" otvora za prozore 

ojačati dvostrukim slojem staklene mrežice. Otvori se odbijaju 

u cjelosti jer se posebno špalete obračunavaju. Obračun po m² 

gotove fasade po opisu. m² 70,40     

3 

Opis kao prethodna stavka samo obrada špaleta sa sve četiri 

strane oko otvora i ispod prozorske klupice .Oko otvora se 

izvodi termoizolacija iz ploča debljine 3 cm. Obračun po m. m 21,96     
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4 

Obrada soklenih zidova zaštitno dekorativnim akrilnim 

mozaik malterom. Obrada vanjskih sokenih zidova preko 

izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 cm) izvodi se 

sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od 

staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 cm kao podloge za 

završni sloj sokla akrilnim mozaik malterom. Predvidjeti 

dodatno učvršćivanje građevinskim ljepilom i plastičnim 

pričvrsnicama sa širokom glavom na podlogu (min.5 kom 

/ploči). U cijenu uključen kompletan rad i materijal. Obračun 

po m² kompletno izvedene obrade sokla teraplastom. m² 6,70     

5 

Oblaganje atike- izvodi se od HPL compact ploča na bazi 

laminata (presovane pod visokim pritiskom) debljine 6mm 

obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji, bez izolacije preko predhodno postavljene 

metalne potkonstrukcije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću 

potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se 

montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, 

dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema 

tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i 

sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Na 

donjem dijelu podgledu atike ostaviti perforacije u ploči, a 

prije toga postaviti mrežicu protiv insekata . Obračun po m² 

gotove obložene atike. m² 50,99   

10. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   

 

11. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unuttrašnje boje sa zidova i stropova te 

ravnanje radi pripreme zida za nanošenje novog sloja 

disperzivne boje. Ostrugani materijal ukloniti iz objekta i 

odvesti na deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m². m² 134,30     

2 

Nabavka materijala, gletovanje zidova i stropova krečnom 

tankoslojnom glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz 

prethodno nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se 

površine kreče disperzivnom bijelom unutarnjom bojom 2x. 

Obračun po m². m² 147,11     

11. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

 

12. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja pregradnog zida između toaleta i 

predprostora izrađenog od 14 mm debelog stratifikovanog HP 

laminata sa zaobljenim ivicama. Vrata su opremljena 

plastičnim ivicama otporna na grebanje i samozatvarajućim 

šarkama od Al. Eliptična brava od nerđajućeg čelika je 

umetnuta u panel bez dijelova koji "štrče" i opremljena 

indikatorom zauzetosti. U gornjem dijelu svake kabine, 

poseban profil od Al. drži cijelu strukturu zajedno. Kabine su 

povezane sa postojećim zidovima posebnim spojnicama od Al. 

Kabine su postavnjene na nožicama od Al. koje izdižu panel 

150 mm od poda. Držač od srebrenaste plastike pokriva svaki 

dio nožice, koja je fiksirana za pod pomoću podesivog 

zavrtnja i zatvaraća od nerđajučeg čelika koji je umetnut u 

sam elemenat. Kabine su snabdjevene vratima. Obračun po m² 

sa vratima. dim POZ 10 160/210 cm m² 3,36     

2 

Nabavka i oblaganje kanalizacione vertikale gips kartonskim 

pločama - jednostruko. Ploče se montiraju na pocinčanu 

pripadajuću podkonstrukciju. Cijenom obuhvatiti i 

bandažiranje istih. Obračun po m². m² 0,90     
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3 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema (kompletno čišćenje podnih i zidnih ploha).  m² 29,60     

12. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZIDARSKI RADOVI   

3 HIDROIZOLATERSKI RADOVI   

4 TESARSKI RADOVI   

5 LIMARSKI RADOVI   

6 BRAVARSKI RADOVI   

7 KERAMIČARSKI RADOVI   

8 KAMENOREZAČKI RADOVI   

9 TERMOIZOLATERSKI RADOVI   

10 FASADERSKI RADOVI   

11 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

12 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Izraditi vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cijevi, za 

radni pritisak od 10 bara u svemu prema odobrenom projektu, 

opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Fazonski delovi 

(fitinzi) uračunati su u cijenu cijevne mreže u kojoj su 

uračunati još pripremno-završni radovi, probijanje zidova i 

podova, prenos materijala, potrebna skela za montažu 

vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, 

razmjeravanje, montiranje na obujmicama, kukama i 

konzolama, pregled cijevi, komada, siječenje cijevi, spajanje 

cijevi, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno 

zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. 

Cijevi vođene u zidovima se «toplotno» zaštićuju izolacijom 

protiv stvaranja kondenza (protiv «znojenja»).  

 -Ø20 mm, s=1.9 mm (1/2") 

 -Ø25 mm, s=2.3 mm (3/4") m 

 

3,00 

2,00     

2 

Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.  

 -Ø25 mm kom 1,00     

3 

Nabavka i montaža "EK" ventila sa poniklovanom ručicom i 

rozetom . Obračun po komadu. 

 - Ø1/2" kom 2,00     

4 

Ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže na hidraulički 

pritisak, koji meren na najnižem mestu treba da iznosi 12 bara.  pauš. 1,00     

5 

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje 

atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije 

(atest izdaje nadležna stručna institucija). pauš. 1,00     

1. UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA   

 

2. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ispitivanje 

kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cijevi od 

tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju. U cijenu montaže ulazi 

još: pripremno-završni radovi, prenos materijala, obilježavanje 

vodova, ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje zidova 

međuspratnih konstrukcija, pregled i ispitivanje na zvuk svake 

cijevi i komada. Sve komplet po ovom opisu plaća se po 

dužnom metru postavljene mreže. 

- Ø 50 

- Ø 110 

- Ø 160 m 

 

2,00 

6,00 

2,00     

2 

Nabavka i montaža PVC podnog slivnika sa hromiranom 

rešetkom i ramom. Obračun po komadu. 

- Ø 50 mm kom 1,00     

3 

Nabavka i montaža ventilacionih glava na mjestima završetka 

ventilacije fekalne kanalizacije izvan krova objekta. Obračun 

po komadu. 

- Ø 110 (150) mm kom 1,00     

4 

Radovi na podnoj ploči, međuspratnoj i krovnoj konstrukciji 

radi prolaska kanalizacionih vertikala. puaš. 1,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   
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3. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

1 

Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i 

vodovodnom mrežom kompletnu WC školjku sa sledećim 

elementima:  

- Bešumni vodokotlić na dvije čelične kuke učvršćene za zid 

pomoću tiplova.  

- Savitljiva spojna cijev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 

mm.  

- Plastična cijev Ø 40mm za spoj vodokotlića i WC šolje za 

nisku montažu i montažu na zid sa svim potrebnim fazonskim 

komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cijevi i 

šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid. kom 1,00     

2 

Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju 

sledeći elementi: 

 - Keramička školjka umivaonika dimenzija 50/39 cm. Školjku 

za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i platičnim 

umecima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na 

visini 0,8 m od poda.  

- Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa 

hromovanom spoljnom površinom.  

- Otvor za stojeću bateriju. 

Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog 

umivaonika. kom 1,00     

3 

Nabavka i montaža stojećih jednoručnih baterija sa spojnim 

cijevima za toplu i hladnu vodu za umivaonike. kom 1,00     

4 

Nabavka i montaža električnog bojlera, za zagrijavanje tople 

vode zapremine 10 l. kom 1,00     

5 

Držač WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu 

pored WC šolje  prema uputstvu proizvođača. Komplet 

ugrađeno plaća se po komadu montiranog WC šolje.  kom 1,00     

6 

Nabavka i montaža ogledala sa etažerom dimenzije 52x68cm. 

Obračun po komadu. kom 1,00     

7 

Nabavka i montaža stalka sa četkom za čišćenje klozeta. 

Obračun po komadu.  kom 1,00     

8 

Nabavka i montaža držača tečnog sapuna. Obračun po 

komadu. kom 1,00     

9 

Nabavka i montaža držača od plastike za složive papirne 

ubruse, dimenzija 41x15x28 cm. Obračun po komadu. kom 1,00     

10 

Nabavka i montaža kante za smeće od inoxa zapremine 20 l. 

Otvara se pritiskom noge na papučicu. Obračun po komadu. kom 1,00     

3. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

 

4. DEMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije sa 

meštanjem demontiranog na mesto predviđeno od strane 

investitora. Obračun po komadu.  

- WC školjka se izlaznom cijevi  

- bojler  

- podni slivnik 

- umivaonik sa slavinom kom 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00     

2 

Demontaža postojeće kanalizacione mreže (uključujući i kišne 

vertikale unutar objekta) od liveno-željeznih, keramičkih ili 

PVC kanalizacionih cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi, sa svim pripadajućim elementima 

(fazonskim komadima, slivnicima, ventilacionim glavama i 

dr). Cijenom je obuhvaćeno iznošenje demontiranog 

materijala van objekta sa transportom do 5 km na skladište 

koje odredi nadzorni organ. m 15,00     
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3 

Demontaža postojeće vodovodne mreže od čelično 

pocinkovanih ili PP cijevi. Obračun po m demontirane mreže 

bez obzira na prečnik cijevi. Cijenom je obuhvaćeno iznošenje 

demontiranog materijala van objekta sa transportom do 5 km 

na skladište koje odredi nadzorni organ. m 5,00     

4. UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE VODOVODA   

2 INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   

3 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

4 DEMONTAŽNI RADOVI   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

1 

Isporuka i montaža razvodnog ormara portirnice 

(RO-Por), koji se montira u zid, sa metalnim 

kućištem, sa vratima i bravom po pricipu tipskog 

ključa DB5, izrađenog od dva puta dekapiranog 

lima, sa mrežnim i UPS dijelom, prekidačem 

mrežnog i UPS dijela i odgovarajućim brojem 

automatskih prekidača, a sve prema jednopolnoj 

šemi. kom 1,00      

2 

Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 5x2.5 mm² 

m 8,00      

3 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x2.5 mm² 

m 120,00      

4 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x1.5 mm² 

m 50,00    

5 

Isporuka i polaganje provodnika P/F 4mm² za 

instalaciju izjednačavanja potencijala m 10,00    

6 

Isporuka i postavljanje PVC parapetnog kanala 

sa dva odvojena kanala, sa adekvatnim brojem 

uglova i T komada i ostale sitne opreme. m 8,00    

7 

Isporuka i postavljanje kutije za dodatno 

izjednačavanje potencijala u mokrim čvorovima kom 1,00    

8 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

60x60, IP20, 4200lm, 50W, 4500K, 220V; 50Hz kom 6,00    

9 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela, 

IP65, 1300lm, 18W, 4500K, 220V; 50Hz (toalet) kom 2,00    

10 

Isporuka i ugradnja panik svjetiljki snage 11 W, 

sa akumulatorom i vremenom autonomije min 

1h, stepena zaštite IP 40 i odgovarajućim 

piktogramom kom 2,00    

11 

Isporuka i postavljanje običnog, ugradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama kom 5,00    

12 

Isporuka i postavljanje običnog, ugradnog, kip 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama kom 1,00    

13 

Isporuka i postavljanje monofaznih ugradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama. kom 6,00    

14 

Isporuka i postavljanje, ugradnih, trofaznih 

priključnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa 

razvodnim kutijama kom 2,00    

15 

Isporuka i postavljanje modularnih utičnica za 

tipično radno mjesto, za montažu u paraprtni 

kanal. Komplet od 2 mrežne i 2 UPS utičnice. kom 2,00    

1. UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:   

 
2. GROMOBRANSKA INSTALACIJE 

1 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 20x3 

mm, prihvatni sitem gromubranske instalacije i 

spusni provodnici 
m 120,00      

2 

Isporuka materijala i izrada uzemljivača trakom 

Fe/Zn 25x4mm.  
m 40,00      

3 
Potpora za montažu na čelične profile 

kom 40,00      
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4 
Obujmica za oluk 

kom 3,00    

5 
Ukrsni komad JUS.N.B4.936 

kom 18,00    

2. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJE:   

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE   

2 GROMOBRANSKA INSTALACIJE   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

 

Generalno za sve kablove važi nabavka i 

ugradnja atestiranih kablova sa konačnim 

povezivanjem na oba kraja u 

komunikacionim rekovima. Stvarne dužine 

kablova odrediti mjerenjem na licu mjesta.        

1 

Isporuka i ugrdnja optičkog podzemnog  

multimodnog kabla 12 niti od portirnice rek K-

07-01do tehničke prostorije prizemlje Upravne 

zgrade rek K-01.02-01 komplet  sa svim 

potrebnim priborom i građevinskim radovima m 70.00    

2 

Isporuka i ugrdnja telefonskog podzemnog 

telefonskog kabla tip kao TK59 (10x4x0.6) od 

od portirnice rek K-07-01do tehničke prostorije 

prizemlje Upravne zgrade rek K-01-01 komplet  

sa svim potrebnim priborom i građevinskim 

radovima m 70.00    

 

Isporuka i ugradnja RACK-a K-07-01 za 

montažu na zid, 19”, 18HU, dim. 600x500 mm 

sa vratima opremljenim bravicom sa ključem i 

opremom:  1,00    

 - razvodni panel 24xRJ45, visine 1HU  3,00    

 - mikroutičnica Cat 6  8,00    

 - voice razvodni panel 25xRJ45 Cat 3.  1,00    

 

-optički prespojni panel sa Duplex SC 

adapterima za multimodni kabl sa 12 niti, kaseta 

za splajsovanje, prstenovi za šemiranje, slide 

mehanizam za izvlačenje panela, uvodnik kabla  1,00    

 - horizontalni aranžer kablova, visine 1 HU  4,00    

 - polica za RACK, 19", 1HU, 350mm  2,00    

 - patch kabl, cat.6, 1 m  4,00    

 - patch kabl, cat.6, 0.5 m  4,00    

3 

- šina sa 5 priključnica 220V, prekidačem i 

prenaponskom zaštitom kom 1,00    

4 

Isporuka i ugradnja utičnice strukturne 

telefonsko - računarske mreže 2xRJ45, Cat 6, 

montaža parapet, Legrand maska kpl. 4,00    

5 Isporuka i ugradnja kabla S/FTP cat 6 m 120,00    

6 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 26 mm m 40,00    

7 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

8 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl 1,00    

9 

Ispitivanje pasivnog dijela strukturne mreže u 

skladu sa propisima i izdavanje ispitnog 

protokola za svaki izvod posebno. Finaliziranje 

svih informacija neophodnih za korisnika. kpl 1,00    

1. UKUPNO STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA:   
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2. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja paralelog tabloa za nadzor i 

kontrolu sistema dojave požara, 40x4 karaktera 

displej, kontrolni tasteri (resetovanje sistema, 

uključivanje i isključivanje sirena), povezivanje 

na centralu sa petlji putem mrežne kartice, 

dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm a tip 

kao RAD-150 ili ekvivalent. kom. 1,00      

2 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 2,00      

3 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču  prouzrokuje alarm-reverzibilna 

plastika- ne lomi se staklo), sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje,  u crvenom kućištu za 

montažu u suhe i čiste prostore, tip kao MAD-

450-I ili ekvivalent. kom. 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu,  sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje , napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

5 

Isporuka i ugradnja upravljačko adresabilnog 

modula sa jednim relejnim izlazom 

(230Vac/5A), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje,napajanje sa petlje, imunost na smetnje, 

dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje 

EN 54-18 standard ili ekvivalent,  tip kao MAD-

481-I ili ekvivalent. kom. 1,00    

6 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 30,00    

7 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm m 30,00    

8 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

9 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

10 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

2. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 
3. SISTEM VIDEO NADZORA 

1 

Isporuka i ugradnja 1/3" 3 Megapixel   IP   DOM   

IR Vandal -proof kamere   progressive scan 

CMOS,  ef.pix. 2048 X 1536,H264 & MJPEG, 

dual-stream encoding, 20fps 3M, 25/30fps@ 

1080P  DWDR Day/Night(ICR), 0.1Lux/F1.2,  kom. 1,00      
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motorizovani objektiv   2.7-12mm ,  3DNR, 

AWB, AGC, BLC, HLC   Multiple network 

monitoring:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & 

DMSS,  sa   IR LEDs Length 20m,  IP66,  IK10 

12V, PoE, 7.5W,  dimenzije  Fi 122 mm x 89mm 

tip kao PC- HDBW2300R-Z ili ekvivalent. 

2 

Isporuka i ugradnja  1/3" 3 Megapixel IP   

BULIT  IR Water-proof kamere progressive scan 

CMOS, ef.pix. 2048 X 1536,H264 & MJPEG, 

dual-stream encoding, 20fps 3M, 25/30fps@ 

1080P DWDR Day/Night(ICR), 0.1Lux/F1.2,  

motorizovani   2.7-12mm ,  3DNR, AWB, AGC, 

BLC, HLC Multiple network monitoring:Web 

viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, sa IR LEDs 

Length 30m,  IP66,  12V, PoE, 8.5W, dimenzije  

72mm x 80mm x 212.8mm tip kao IPC-

HFW2300R-Z ili ekvivalent. kom. 3,00      

3 

Isporuka i ugradnja u rek K-07-01 8-Port 802.3at 

High Power PoE Ethernet Switch + 2-Port 

Gigabit SFP (150W) kom. 1,00      

4 

Isporuka i ugradnja razvodnog patch panela 

24xRJ45, visine 1HU u rek K-07-01 opremljen 

sa 4 mikroutičnice cat 6 kom. 1,00    

5 Isporuka i ugradnja patch kabla 1m Cat 6 kom. 2,00    

6 Isporuka i ugradnja patch kabla 0,5m Cat 6 kom. 2,00    

7 Isporuka i ugradnja kabla SFTP cat6 m 60,00    

8 Isporuka i ugradnja PVC crijevo fi 16 mm m 10,00    

9 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

10 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

11 

Puštanje sistema u rad, uključujući: provjeru 

ispravnosti izvedene instalacije, detaljno 

podešavanje kamera, programiranje sistema 

prema zahtjevima korisnika, obuka korisnika za 

rukovanje sistemom kpl. 1,00    

3. UKUPNO SISTEM VIDEO NADZORA:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA   

2 SISTEM DOJAVE POŽARA  

3 SISTEM VIDEO NADZORA  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   
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V. MAŠINSKE INSTALACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. GRIJANJE I HLAĐENJE 

1 

Isporuka i montaža vanjske inverter jedinice split 

sistema kapacitet hlađenja/grijanja 

Qh/Qg=2.90/2.93 kW radno područje u 

zavisnosti od vanjskih temperatura hlađenje  

-15...+50 oC, grijanje -15....+24 oC, freon 

R410A, proizvodnja „Systemair“ ili ekvivalent 

sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL OUT 09 EVO HP Q sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 1,00      

2 

Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice 

split sistema komplet sa IC daljinskim 

regulatorom, proizvodnja „Systemair“ ili 

ekvivalent sledećih tipova i veličina:  

SYSWALL IN 09 EVO HP Q sličnih ili istih 

tehničkih karakteristika. kom 1,00      

3 

Izrada i montaža nosača (konzola), za montažu 

vanjske jedinice split sistema na bočnoj fasadi 

objekta, izrađen od standardnih čeličnih profila, 

čišćenje i miniziranje te farbanje gotovih nosača 

(konzola) zaštitnom farbom. kpl 1,00      

4 

Isporuka i montaža bakarnih cijevi, za klima 

uređaje, za razvod radnog sredstva tj. za 

povezivanje vanjske sa unutrašnjim jedinicama, 

sve zajedno sa osloncima, zaptivačima, 

koljenima, tj. kompletnim fitingom po preporuci 

proizvođača, te sa izolacijom cijevi sa cijevnom 

poliuretanskom izolacijom tip „ARMAFLEX“ ili 

ekvivalent sa parnom branom minimalne 

debljine 9 mm sledećih dimenzija: 

- 6,35 mm 

- 9,53 mm m 

5,00 

5,00    

5 

Isporuka i montaža potrošnog materijala za 

spajanje bakarnih cijevi, za učvršćenje i 

ovješavanje cijevi, izrada oslonaca, plin, kisik, 

elektrode i sl. obujmice i sl. (30 % od pozicije 

cijevi). % 30,00    

6 

Isporuka i montaža PVC cijevi za odvod 

kondenzata do vanjskih slivnika, sve zajedno sa 

osloncima, gumicama, zaptivačima, sifonima tj. 

kompletnim fitingom dimenzije:  

- 20x2 mm m 6,00    

7 

Ispitivanje split sistema na nepropusnost 

inertnim gasom (azot) na pritisak 25 bara u 

trajanju 24 časa. Po uspješno izvršenom 

ispitivanju sačiniti odgovarajući zapisnik kpl 1,00    

8 

Funkcionalna proba instalacije, podešavanje 

parametara i servisno puštanje u rad pauš 1,00    

9 

Prateći elektro radovi za napajanje unutrašnjih i 

vansjkih jedinica split inverter sistema. kpl 1,00    

10 

Prateći građevisnki radovi za probijanje otvora u 

zidovima za prolaz cjevovoda freonske faze bez 

zatvaranja istih. pauš 1,00    

11 Pripremno završni radovi. pauš 1,00    

UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE:   
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REKAPITULACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 GRIJANJE I HLAĐENJE   

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA PORTIRNICA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

V MAŠINSKE INSTALACIJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a (17%)   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om   
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08 SKLADIŠTE KRUPNE OPREME 

 

I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. RADOVI NA RUŠENJU 

  

Napomena: Sav upotrebljivi demontirani materijal je 

neophodno zapisnički predati korisniku-investitoru i 

uskladištiti na deponiju koju odredi investitor, a ostatak 

materijala odvući na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.         

1 

Uklanjanje postojećeg pokretnog-nefiksiranog  mobilijara  

unutar objekta, iznošenje na lokaciju-mjesto koje odredi 

korisnik u postojećem  kompleksu. Obračun paušalno. pauš. 1,00     

2 

Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih i punih  fasadnih i 

unutrašnjih otvora (fiksnih stijenki, dvokrilnih i jednokrilnih 

vrata, žaluzina i sl. ) bez obzira na visinu i dimenzije  

izvedenih od al profila  i željeza zajedno sa  pripadajućim 

unutrašnjim i vanjskim klupicama. Obračun po m². m² 35,42     

3 

Demontaža postojećeg krovnog pokrivača izvedenog od TR 

lima r.š. Od 35 do  60 cm.Obračun po m². m² 191,46     

4 

Demontaža opšava atike  izvedenog od pocinčanog lima. 

Obračun po m1 m 52,00     

5 

Demontaža postojećih horizontalnih oluka izvedenih od 

poc.lima. Obračun po m1. m 15,30   

6 

Demontaža vertikalnih oluka izvedenih od poc.lima. Obračun 

po m1. m 10,40     

7 

Obijanje postojećeg sokla izvedenog od pranog kulira visine 

cca 30 cm. Obračun po m². m² 15,36     

8 

Mjestimično obijanje oštećenog fasadnog maltera. Procjena 

20% od ukupne površine. Obračun po m². m² 64,80     

9 

Utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 

20 km. Obračun paušalno. pauš. 1,00   

1. UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU   

 
2. ZEMLJANI RADOVI 

 

Napomena rušenje betona i izrada novih slojeva 

nadstrešnice dati su u projektu vanjskog uređenja.     

1 

Iskop zemlje za izradu novih temeljnih stopa i temeljnih 

greda. Iskop zemlje treće kategorije, sa odlaganjem iskopanog 

materijala na deponiju koju odredi Investitor do 50 m1 od 

objekta. Iskop vršiti sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. 

Prije početka iskopa iskolčiti gabarite i postaviti druge oznake, 

označiti visinke tačke, te snimiti postojeći teren zbog tačnosti 

obračunavanja iskopane zemlje. Dno jame poravnati, bočne 

strane pravilno iskopati. Obračun po m³ iskopa. m³ 6,98     

2 

Nasipanje tampona: Nabavka, nasipanje, razastiranje i 

nabijanje tampon sloja šljunka u projektovanoj debljini isod  

temeljnih stopa i greda. Šljunak mora da bude potpuno čist, 

bez organskih primesa. Šljunak nabijati do potrebne 

zbijenosti. Obračun po m³ tampona. m³ 2,16   

3 

Odvoz viška  materijala iz iskopa  preostalog posle izvršenog 

nasipanja i nabijanja, kao i materijala nepodesnog za 

nasipanje. Materijal utovariti i odvesti na stalnu deponiju koju 

odredi nadležni organ  na daljinu do 5 km sa grubim 

planiranjem na deponiji. Obračun po m³ odvezenog materijala 

sa koeficijentom rastresitosti  1,25. m³ 8,73     

2. UKUPNO ZEMLJANI  RADOVI   
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3. BETONSKI RADOVI 

1 

Armirano betonske temeljne stope: Nabavka materijala i 

betoniranje ab temeljnih stopa armiranim betonom MB 30 u 

zemljanom iskopu i dijelom u odgovarajućoj oplati. Raditi po 

projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Oplata 

4,0m²/m³ betona. Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. m³ 1,13     

2 

Armirano betonske temeljne grede: Nabavka materijala i 

betoniranje ab temeljnih  greda  armiranim betonom MB 30 u 

zemljanom iskopu i dijelom u odgovarajućoj oplati. Raditi po 

projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Oplata 

4,0m²/m³ betona. Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. m³ 5,86   

3. UKUPNO BETONSKI  RADOVI   

 
4. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Malterisanje soklenih zidova nakon obijanja  maltera 

produžnim malterom  i oštećenih  fasadnih površina  za 

vanjsko  malterisanje ukupne debljine d=2,0 cm u PCM 1:1:5. 

Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem 

površina rijetkim cementnim malterom razmjere 1:1. U cijenu 

ulazi i aluminijumski ugaoni profili sa fiksiranjem na sve ivice 

prije grubog malterisanja. Površine do 3 m² se ne  odbijaju,  a 

preko 3 m² odbija se razlika prema GN.  Obračun po m² 

omalterisanih ploha . m² 80,16     

2 

Malterisanje - obrada unutrašnjih i vanjskih  špaleta nakon 

ugradnje fasadne i unutrašnje bravarije na mjestima gdje se ne 

izvode novi zidovi niti se malteriše. Malterisanje se vrši 

produžnim cementnim malterom.U količini su date unutrašnje 

špalete fasadnih i unutrašnjih otvora.Obračun po m1. m 130,40     

4. UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI   

 

5. LIMARSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i postavljanje pocinčanog, fabrički 

bojenog smeđeg TR 40/200/1000  lima d=0,60 mm koji se 

postavlja na drvenu sekundarnu podkonstrukciju izvedenu od 

štafli. Količinom je data i površina zabatnog zida koji se 

ugrađuje na postojeću podkonstrukciju. Obračun po m². m² 361,89     

2 

Nabavka i ugradnja pratećih samara od lima u istoj boji d=0.6 

mm, profilaciju prilagoditi profilaciji lima.Obračun po m1. m 15,30     

3 

Nabavka i ugradnja vjetar lajsni na nadstrešnici izvedenih od 

aluminijumskog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 

20 cm , debljine 0,60 mm. m 22,14     

4 

Nabavka i ugradnja  opšava atike  dijela od aluminijumskog 

plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 35  cm , debljine 

0,60 mm. Obračun po m1. m 39,82   

5 

Olučne horizontale: Izrada i montaža pravougaonih  odvodnih 

horizontalnih olučnih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 80 cm , debljine 0,60 mm. 

Završetak olučne cevi po detalju. Oluvi se montiraju  na kuke 

od pljosnog zeljeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku 

oluka . Kuke se miniziraju i boje RŠ 550 mm. Oluci se 

montiraju na postojeću potkonstrukciju. Obračun po m1. m 30,60     

6 

Olučne vertikale - Izrada i montaža odvodnih vertikalnih 

olučnih okruglih cijevi od aluminijumskog plastificiranog 

lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0, 60 mm. 

Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 

50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na 

razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida 

minimum 50 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun 

po m1. m 20,98     
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7 

Nabavka,izrada i montaža snjegobrana RŠ 33,30cm od 

pocinčano-plastificiranog lima d=0.6 mm u  boji lima 

.Snjegobrani se redaju u dva reda na smicanje "cik-cak". 

Obračun po m1. m 45,90     

5. UKUPNO LIMARSKI RADOVI    

 

6. BRAVARSKI RADOVI 

  

OPŠTI USLOVI ALUMINIJSKO-STAKLARSKIH 

RADOVA 

 

Izvođač radova dužan je prije početka rada provjeriti sve 

mjere na gradilištu za svaki pojedini element. Izrada 

pozicija prema mjerama na objektu. 

Prije izvođenja radova potrebno usaglasiti sve izvedbene 

detalje, kao i boju profila i vrstu okova s projektantom ili 

ovlaštenom osobom.  

Prije samog početka procesa fabrikacije izvođač je dužan 

dostaviti kompletan izvođački projekat za predmetne 

radove, koji će sadržavati: sve karakteristične detalje 

ugradnje (minimum za svaku tipsku poziciju), 

karakteristične presjeke i izglede svih pozicija, kompletnu 

atestnu dokumentaciju (profila, zaptivnih i spojnih 

sredstava i stakla), kalkulaciju statičke nosivosti profila, 

kalkulaciju koeficijenta toplotne provodljivosti 

(minimalno za svaku tipsku poziciju). Izvođačka 

dokumentacija mora sadržavati i pisanu, ovjerenu, izjavu 

proizvođača profila, kojom će potvrditi da su svi 

ugradbeni detalji u skladu sa sistemim rješenjima i 

smjernicama samog proizvođača profila. Sam proces 

fabrikacije pozicija može početi tek nakon ovjere 

dostavljene dokumentacije od strane projektanta i 

predstavnika investitora.         

  

Ponuđenom cijenom obuhvaćena je izrada, nabavka, 

transport i ugradnja materijala, ostakljenje, automatika 

za zatvaranje, rukohvati, brtve, završna obrada u tonu i 

boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni 

okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao 

što su mjerenje zidarskih otvora na licu mjesta, izrada 

radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava 

projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i 

antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine 

stavke, uključujući čišćenje nakon završetka i u toku 

radova – osim ako opisom stavke nije drugačije određeno.  

Ako je u ponudbenom elaboratu nešto nejasno ili 

dvosmisleno opisano, treba tražiti objašnjenje projektanta 

jer se kasnije dopune neće uvažiti. 

Izvođač preuzima na sebe obavezu provjere nosivosti 

aluminijskih fasadnih elemenata i dimenzioniranja 

aluminijskih profila prema pravilima struke i estetskim 

zahtjevima projekta. Izvođač je dužan dostaviti eksplicitni 

kalkulaciju statičke nosivisti profila, kako fasadnih tako i 

bravarskih sistema, za svaku pojedinačnu tipsku poziciju. 

Kalkulacija mora biti ovjerena od strane proizvođača 

profila.         

  

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - 

anodno oksidirani aluminijumski profili sa prekinutim 

termičkim mostom, debljina eloksaže  20 mikrona. Zaptivanje 

krila se vrši pomoću 3 EPDM trake. Dimenzije profila 

potrebno je sračunati na visini prozora i težinu prozorskog         
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krila. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila 

radi se sa trakama od poliamida ojačanih sa staklenim 

vlaknima. Okov  prvoklasan  za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine Zvučna izolacija profila mora da zadovolji  

50 db (EN ISO). Profili kao i sav ostali materijal moraju imati 

dostavljene ateste od sertifikovanih kuća. Pozicije 

aluminijumske bravarije trebaju da zadovolje sljedeće 

standarde: propusnost na vazduh EN 12207 ili ekvivalent; 

vodonepropusnost EN  12208 ili ekvivalent; 

vjetronepropusnost (otpornost na udar vjetra) EN 12210 ili 

ekvivalent. RAL po izboru projektanta ili investitora.Poseban 

zahtjev  kod izrade fasadne bravarije je da nigdje na 

međusobnim spojevima  krila i okvira vrata i svim drugim 

mjestima spojeva ne postoji direktan kontakt metalnih dijelova 

te u skladu sa tim ugraditi gumene ili pvc  dihtunge. 

1 

Ulazna klizna dvokrilna puna vrata  sa pješačkim jednokrilnim 

vratima, izrađenih od standardnih aluminijumskih eloksiranih 

profila.Krilo vrata puno sa ispunom od Al panela. Okov vrata 

je standardan prilagođen načinu otvaranja u svemu prema 

šemi. Obračun po kom. gotove , ugrađene pozicije. POS 01 ,  

dim 4,0*4,50 kom 1,00     

2 

Al ventilacione rešetke - Nabavka  i ugradnja i montaža 

ventilacijske rešetke i okvira za prozračivanje . U cijenu 

uključiti i potrebne nosače i sav montažni materijal uključivo 

sav spojni i brtveni materijal. Dimenzije vent. rešetke  POZ 2  

dim 245/70 cm. Obračun po komadu. kom 6,00   

3 

Fiksni trodjelni prozor sa armiranim staklom. POZ 3 dim  

245/100. kom 3,00   

6. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI   

 

7. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

1 

Priprema postojeće  podloge , čišćenje, odmaščivanje, 

brušenje i sačmarenje po potrebi te usisavanje postojeće 

podloge.Obračun po m² m² 177,20     

2 

Izrada poliuretanskog  poda iz tri sloja. Na pripremljenu staru i 

novu  podlogu nanosi se epoksidni prajmer, na koji se nanosi 

izravnavajući sloj. Poliuretanski samoliv pod se nanosi preko 

pripremljenih podloga. Pod se završno lakira poliuretanskim 

lakom u boji. Detaljniji opis nanošenja sa potrošnjama 

materijala u tehničkom listu materijala koji je sastavni dio 

proizvođača podova. m² 177,20     

3 

Izrada polukružnih holkela. Radijus 3cm visina 5 cm. Obračun 

po m1 m 50,40     

7. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI   

 

8. FASADERSKI RADOVI 

1 

Fasadna skela - Doprema, postavljanje, skidanje i odvoz 

fasadne skele   sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjim. 

Radne platforme postaviti tako da se omogući siguran rad.  

Cijenom je obuhvaćena ugradnja i postavljanje jutenih ili 

plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta i prašine i sl. 

Jutene ili plastificirane trake međusobno vezati i pričvrstiti za 

nosivu konstrukciju skele. Sidrenjem u objekt skela se mora 

osigurati od prevrtanja,  a isto tako skelu je potrebno uzemljiti 

i osigurati od udara groma. Cijelu skelu izraditi prema 

odredbama propisa o zaštiti na radu te izvesti  penjalice, 

postavljene  naizmjenično. Skela mora biti viša za 1.00 m od 

mjesta rada radi sigurnosti rada. Obračun po m². m² 336,00     
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2 

Izrada završne obrade fasade  nakon malterisanja. Na malter 

se postavlja  potrebni grund a zatim završni fasadni sloj od 

fasade na bazi silikatnih smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Vanjska granulacija fasade 2 mm. Boja po 

odabiru projektanta. Obračun po m². m² 309,00     

 

Obrada soklenih zidova teraplastom  - Obrada vanjskih 

soklenih zidova izvodi se slojem polimer-cementnog maltera 

armiranog mrežicom od staklenih vlakana u sloju debljine 0,5 

cm kao podloge za završni sloj sokla iz Teraplasta ili 

jedankovrijedno. Predvidjeti dodatno učvršćivanje 

građevinskim ljepilom i plastičnim pričvrsnicama sa širokom 

glavom na podlogu (min.5 kom /ploči). U cijenu uključen 

kompletan rad i materijal. Obračun po m² kompletno izvedene 

obrade sokla teraplastom. 

    

3 m² 15,36     

8. UKUPNO FASADERSKI RADOVI   

 

9. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Struganje sloja unutarnje boje sa zidova  te ravnanje radi 

pripreme zida za nanošenje novog sloja disperzivne perive 

boje. Ostrugani materijal ukloniti iz objekta i odvesti na 

deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m². m² 309,00     

2 

Nabavka materijala, gletovanje zidova  krečnom tankoslojnom 

glet masom 2 puta. Gletovanje se vrši 2 puta uz prethodno 

nanošenje emulzije za vezu staro-novo. Potom se površine 

kreče vodoperivom  disperzivnom  unutarnjom bojom 2x. 

Boja po izboru investitora. Obračun po m². m² 309,00     

9. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

 

10. OSTALI RADOVI 

1 

Nabavka, izrada i ugradnja  čelične konstrukcije za 

nadstrešnicu koji se izvodi od čeličnih HOP profila  Sendorf 

HOP dim 120/100/5, vertikalni stubovi se sa 4 ankera M24 

ankeruju u ab grede. Krovna rešetka se izvodi  od profila 

80/80/3. sve u skladu sa projektnom dokumentacijom. Sva 

konstrukcija se čisti od rđe i dva puta minizira i farba sa 

elastobitnim otpornim lakom u tonu po izboru projektanta ili 

nadzora.Obračun po kg. kg 3800,00     

2 

Čišćenje objekta u toku izvođenja radova i završno čišćenje za 

tehnički prijema.(kompletno čišćenje podnih i zidnih 

ploha).Obračun po m². m² 177,20   

10. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 RADOVI NA RUŠENJU   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 BETONSKI RADOVI   

4 ZIDARSKI RADOVI   

5 LIMARSKI RADOVI   

6 BRAVARSKI RADOVI   

7 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

8 FASADERSKI RADOVI   

9 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

10 OSTALI RADOVI   

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   
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II. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. INSTALACIJE VODOVODA 

1 

Nabavka, transport i montaža liveno željeznih kvadratnih 

poklopaca otvora 600x600 mm sa odgovarajućim okvirom. 

Tip poklopca za opterećenje C250. Poklopac se montira na 

mjestu postojećeg betonskog poklopca ispod projektovane 

nadstrešenice (uz zid postojećeg objekat). Obračun po 

komadu. kom 1,00     

1. UKUPNO VODOVODA   

 

2. INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE 

1 

Nabavka, montaža linijske rešetke sa kanalom od polimer 

betona sa integrisanim padom. Širina rešetke i kanala je 30 

cm, klasa opterećenja C250. Obračun po m1. 
m 

 

10,00     

2 

Nabavka, montaža i ispitivanje  PVC kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada za izvođenje horizontalnih vodova kišne 

kanalizacije 1 m od objekta. 

- Ø 160 m 

 

2,00     

3 

Nabavka, montaža i ispitivanje lijevanoželjeznih 

kanalizacionih cijevi, skupa sa odgovarajućim fazonskim 

komadima: lukovi, račve, revizije (po standardu EN 877 ili 

ekvivalent), za izvođenje kišne kanalizacije objekta (završeci 

limenih kišnih vertikala, 2,0 m od terena po vertikali ). Ova 

pozicija se odnosi na vanjske olučne vertikale - 1 kom. 

- Ø 110 mm m 4,00     

2. UKUPNO INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 INSTALACIJE ZAULJENE KANALIZACIJE   

2 INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE   

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

1 

Nabavka i montaža nadgradnog LED Panela 

120x60, IP43, 5200lm, 60W, 4500K, 220V; 

50Hz kom 12,00      

2 

Isporuka i postavljanje običnog, nadgradnog, 

prekidača, zajedno sa razvodnim kutijama 
kom 2,00      

3 

Isporuka i postavljanje monofaznih nadgradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 2,00      

4 

Isporuka i postavljanje trofaznih nadgradnih, 

priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 

zajedno sa razvodnim kutijama. kom 1,00    

5 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 5x2.5 mm² 

m 5,00    

6 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x2.5 mm² 

m 30,00    

7 
Isporuka i polaganje kabla tipa PP-Y 3x1.5 mm² 

m 60,00    

1. UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:   

 
2. GROMOBRANSKA INSTALACIJE 

1 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 20x3 

mm,  prihvatni sitem gromubranske instalacije m 100,00      

2 

Isporuka, transport i polaganje trake Fе/Zn 25x4 

mm, spoj spusnih provodnika sa uzemljivačem m 25,00    

3 
Potpora za montažu na čelične profile 

kom 40,00      

4 
Obujmica za oluk 

kom 4,00    

5 
Ukrsni komad JUS.N.B4.936 

kom 6,00    

2. UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJE:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE   

2 GROMOBRANSKA INSTALACIJE   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   
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IV. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

1. SISTEM DOJAVE POŽARA 

1 

Isporuka i ugradnja adresibilnog optičkog 

javljača požara sa obradom signala dima, sa 

mogućnošću slanja standardnog i signala visoke 

osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom 

kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, 

visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni 

indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, 

poseduje EN 54-7 standard ili ekvivalent, tip kao 

DOD-220AI ili ekvivalent, sa podnožjem za 

instalaciju p/ž ili n/ž tip kao DET-Z-200 ili 

ekvivalent. kom. 3,00      

2 

Isporuka i ugradnja reverzibilnog ručnog 

adresibilnog javljača požara sa direktnim 

aktiviranjem (pritiskom na određeno mjesto na 

javljaču  prouzrokuje alarm-reverzibilna 

plastika- ne lomi se staklo), sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje,  u crvenom kućištu za 

montažu u suhe i čiste prostore, tip kao MAD-

450-I ili ekvivalent. kom. 1,00      

3 

Isporuka i ugradnja adresabilna protivpožarna 

sirena za unutrašnju montažu,  sa integrisanim 

izolatorom kvara petlje , napajanje sa petlje, 

potrošnja u alarmnom stanju niža od 7mA, 

poseduje EN 54-3 standard ili ekvivalent, tip kao 

MAD-461-I ili ekvivalent. kom 1,00    

4 

Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabla crvene 

boje JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u kablovskim 

kanalima i PF cijevima m 110,00    

5 Isporuka i ugradnja PVC crijeva fi 16 mm m 100,00    

6 Ispitivanje i označavanje izvedene instalacije kpl. 1,00    

6 

Sitni nespecificirani instalacioni materijal (tiple, 

vijci, vezice, itd.) kpl. 1,00    

7 

Funkcionalno ispitivanje sistema, sa izdavanjem 

zapisnika o stručnom nalazu, testiranje sistema, 

programiranje centrale, puštanje u rad, obuka 

korisnika sa izdavanjem uputstva za rukovanje 

sistemom dojave požara. kpl. 1,00    

1. UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA:   

 

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 SISTEM DOJAVE POŽARA  

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE   

 

 

REKAPITULACIJA SKLADIŠTE KRUPNE OPREME 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   

II UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

IV UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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09 VANJSKO UREĐENJE 

 

I. NISKOGRADNJA  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Obnova i obezbeđenje iskolčene osi trase - ostali javni putevi 

na ravničarskom terenu. Osovina parking površina. Obračun 

po m.  

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m 

m 

m 

15,06  

12,52 

15,56     

2 

Obezbjeđenje gradilišta i  postavljanje privremene saobraćajne 

signalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00     

3 

Iskolčenje, zadavanje i provjeravanje visina i pravaca pri 

sanaciji i rehabilitaciji objekta površine preko 500 m². 

Obračun paušalno. pauš 1,00     

4 

Obrada ivica kolovoza za nastavak asfaltnih radova - izvršiti 

zasijecanje završnog sloja asfaltnog zastora min. Širine 10 cm 

cirkularnim rezačem, čišćenje površina od prašine 

bitumenskom emulzijom. Obračun po m.  

 

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m 

m 

m 

27,17 

27,28 

10,60     

5 

Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini preko 10 cm 

(postojeće asfaltne površine radi uklapanja sa projektovanim). 

Obračun po m².  

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m² 

m² 

m² 

39,75 

30,83 

169,96     

6 

Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cemetnog betona. Obračun 

po m.  

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m 

m 

m 

26,82 

22,11 

11,03     

7 

Rezanje, struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini do 3 

cm. Obračun po m². m² 2 700,00   

8 

Visinsko regulisanje postojećih šaht poklopaca. Obračun po 

komadu. kom 5,00   

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Široki iskop koherentnog zemljanog tla - mašinski sa 

odguravanjem. Obračun po m³. 

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m³ 

m³ 

m³ 

30,14  

90,84 

87,15     

2 

Uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom 

materijalu. Obračun po m².  

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m² 

m² 

m² 

60,44 

181,82 

147,61     

3 

Površinski iskop plodnog tla (u debljini od 20 cm) -  mašinski 

sa utovarom na mjestu dogradnje platoa kod radionica. 

Obračun po m³.  m³ 17,80     
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4 

Prevoz iskopanog materijala na udaljenost od 1000 m do 2000 

m. Obračun po m³. m³ 225,93     

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

 

3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 

1 

Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije 

drobljenog kamenog agregata  0/31.5. Obračun po m³.  

 

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m³ 

m³ 

m³ 

22,80  

95,38 

76,00     

2 

Izrada gornjeg nosivog sloja (AGNS 16) bitumeniziranog 

drobljenog kamenog agregata granulacije 0/16 sa bitumenom 

za ceste u debljini 7 cm. Obračun po m².  

 

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m² 

m² 

m² 

49,41 

137,59 

161,59     

3 

Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona BB 8s 

iz smjese frakcija iz silikatnih stijena i bitumena za ceste u 

debljini od 30 mm. Obračun po m².  

 

a.) rehabilitacija postojećih internih saobraćajnica  

b.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

c.) dogradnja platoa ispred radionica  

d.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m² 

m² 

m² 

m²  

2 669,85 

49,41 

137,59 

161,59     

4 

Ugrađivanje prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz 

cementnog betona ravnog presjeka 18/24. Obračun po m.  

 

a.) rekonstrukcija interne raskrsnice  

b.) dogradnja platoa ispred radionica  

c.) izgradnja platoa za pranje vozila 

m  

m  

m 

24,00  

10,00  

27,00   

5 

Nabavka i ugradnja prefabrikovanih dvorišnih kanala od 

polimernog betona sa rešetkom. Obračun po m. m 10,00   

3. UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA NISKOGRADNJA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA  

UKUPNO NISKOGRADNJA:   
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II. INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Iskop materijala u tlu II i III kategorije do projektovanih kota 

sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim 

razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 

m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, 

te  spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je u zavisnosti 

od profila cijevi (0,3 + DN + 0,3) dubina po kotama iz 

uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti 

kategoriju iskopanog  materijala. Obračun po m³. 

 

- dubina iskopa 0-2 m  

- dubina iskopa > 2 m 

m³ 

m³ 

53,61 

0,00     

2 

Proširivanje i produbljivanje rova na mjestima izrade 

kanalizacionih revizionih šahtova. Obračun po m³. m³ 1,79     

3 Planiranje dna iskopanog rova. Obračun po m².  m² 47,08     

4 

Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod 

cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi. Obračun po m³. 

 

m³ 

 

15,53     

5 

Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod 

šahtova. Računate dimenzije šljunčane podloge su 134x134 

cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. Obračun po m³. 

 

m³ 0,72     

6 

Zatrpavanje kanalizacije materijalom iz iskopa nakon 

provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz 

nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu 

mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne 

smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 

mm. Obračun po m³. 

 

m³ 20,83     

7 

Zatrpavanje kanalizacije tucanikom kod saobraćajnice u sloju 

od 40 cm ispod BNS-a (bitumeniziranog nosivog sloja) uz 

nabijanje do potrebne zbijenosti prema uslovu saobraćajnice 

što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. 

Obračun po m³. 

 

m³ 14,63   

8 

Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog 

materijala. Obračun po m³.  

 

- zapremina cijevi  

- zapremina pijeska  

- zapremina šljunka ispod šahtova  

- zapremina tucanika u saobraćajnici  

- zapremina šahtova (bez donje ploče)  

- zapremina podložnog betona šahtova 

 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

1,41 

15,53 

0,72 

14,63 

1,91 

0,36   

1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

 

2. BETONSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-10 za izradu 

podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna 

oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. Obračun 

po m³. m³ 0,36     

2 

Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 za izradu 

rasteretne ploče šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata 

i armatura u svemu prema priloženom detalju. Obračun po m³. m³ 0,46     

2. UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
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3. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport i ugradnja kružnih poklopaca D=600 mm 

od duktilnog liva  sa odgovarajućim okvirom. Konstrukcija 

mora obezbijediti otvaranje poklopca za 130 stepeni. Obračun 

po komadu.  

-   klasa opterećenja D400 kom 2,00     

3. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 

4. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Nabavka i montaža dvoslojnih korugovanih cijevi od 

polipropilena za uličnu kanalizaciju (PP cijevi, SN 8 kN/m²). 

Obračun po m. 

-   Ø160 m 70,00     

2 

Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema 

važećim propisima. Obračun po m.  

-   Ø160 m 70,00     

3 

Nabavka, transport i montaža armirano poliesterskih 

revizionih okana DN 1000 sljedećih dubina:  

-   do 100 cm  

-   150-200 cm  

Obračun po komadu.  

kom 

kom 

 

1,00 

1,00 

   

4. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

 

5. OSTALI RADOVI 

1 

Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba 

evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. Obračun po m. m 70,00     

2 

Prekopavanje asfaltnih površina i njihovo vraćanje u 

prvobitno stanje. Obračun po m². m² 30,00     

5. UKUPNO OSTALI RADOVI:   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ZEMLJANI RADOVI   

2 BETONSKI RADOVI   

3 ZIDARSKI RADOVI  

4 MONTAŽNI RADOVI  

5 OSTALI RADOVI  

UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE:   
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III. INSTALACIJE OBORINSKE KANALIZACIJE  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Iskop materijala u tlu II i III kategorije do projektovanih kota 

sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim 

razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 

m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, 

te  spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je u zavisnosti 

od profila cijevi (0,3 + DN + 0,3) dubina po kotama iz 

uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti 

kategoriju iskopanog  materijala. Obračun po m³. 

- dubina iskopa 0-2 m  

- dubina iskopa > 2 m 

m³ 

m³ 

250,23 

1,06     

2 

Proširivanje i produbljivanje rova na mjestima izrade 

kanalizacionih revizionih šahtova. Obračun po m³. m³ 11,83     

3 Planiranje dna iskopanog rova. Obračun po m².  m² 194,19     

4 

Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod 

cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi. Obračun po m³. 

 

m³ 67,62     

5 

Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod 

šahtova. Računate dimenzije šljunčane podloge su 134x134 

cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. Obračun po m³. 

 

m³ 4,32     

6 

Zatrpavanje kanalizacije materijalom iz iskopa nakon 

provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz 

nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu 

mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne 

smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 

mm. Obračun po m³. 

 

m³ 130,70     

7 

Zatrpavanje kanalizacije tucanikom kod saobraćajnice u sloju 

od 40 cm ispod BNS-a (bitumeniziranog nosivog sloja) uz 

nabijanje do potrebne zbijenosti prema uslovu saobraćajnice 

što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. 

Obračun po m³. 

 

m³ 36,92   

8 

Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog 

materijala. Obračun po m³.  

- zapremina cijevi  

- zapremina pijeska  

- zapremina šljunka ispod šahtova  

- zapremina tucanika u saobraćajnici  

- zapremina šahtova (bez donje ploče)  

- zapremina podložnog betona šahtova 

 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

8,48 

67,62 

4,32 

36,92 

12,92 

2,16   

1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

 

2. BETONSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-10 za izradu 

podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna 

oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. Obračun 

po m³. m³ 2,16     

2 

Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 za izradu 

rasteretne ploče šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata 

i armatura u svemu prema priloženom detalju. Obračun po m³. m³ 2,76     

2. UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
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3. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport i ugradnja kružnih poklopaca D=600 mm 

od duktilnog liva  sa odgovarajućim okvirom. Konstrukcija 

mora obezbijediti otvaranje poklopca za 130 stepeni. Obračun 

po komadu.  

-   klasa opterećenja D400 

-   klasa opterećenja A125 kom 

4,00 

8,00     

3. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

4. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Nabavka i montaža dvoslojnih korugovanih 

cijevi od polipropilena za uličnu kanalizaciju (PP 

cijevi, SN 8 kN/m²). Obračun po m. 

-   Ø160 

-   Ø200 m 

206,00 

95,00      

2 

Ispitivanje montirane kanalizacije prije 

zatrpavanja, a prema važećim propisima. 

Obračun po m.  

-   Ø160 

-   Ø200 m 

206,00 

95,00      

3 

Nabavka, transport i montaža armirano 

poliesterskih revizionih okana DN 1000 

sljedećih dubina:  

-   100-150 cm  

-   150-200 cm  

-   200-250 cm  

-   250-300 cm  

Obračun po komadu.  

kom 

 

3,00 

4,00 

4,00 

1,00 

    

4 

Nabavka, transport i montaža separatora naftnih 

derivata (od armiranog poliestera) protoka 3 

l/sek, obuka osoblja i puštanje u pogon. Tip kao 

AQUAREG NG 3 S-I-P ili ekvivalent. kom 1,00    

4. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

5. OSTALI RADOVI 

1 

Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba 

evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. Obračun po m. m 301,00     

2 

Prekopavanje asfaltnih površina i njihovo vraćanje u 

prvobitno stanje. Obračun po m². m² 90,00     

5. UKUPNO OSTALI RADOVI:   

 

 

REKAPITULACIJA INSTALACIJE OBORINSKE KANALIZACIJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ZEMLJANI RADOVI   

2 BETONSKI RADOVI   

3 ZIDARSKI RADOVI  

4 MONTAŽNI RADOVI  

5 OSTALI RADOVI  

UKUPNO INSTALACIJE OBORINSKE KANALIZACIJE:   



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 227 od 412 
   

 

IV. PRIKLJUČNI NN KABLOVI  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Pripremni radovi sa kolčenjem trase, organizacija gradilišta i 

ostali pripremni radovi. pauš 1,00     

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 

2. UPRAVNA ZGRADA 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 14,00     

2 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 3,50   

3 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 2,00   

4 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 10,50   

5 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 3,50   

6 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 5,00   

 

NAPOMENA: Zadržava se mrežni napojni kabl za 

objekat Upravne zgrade.  

7 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x50 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do GRO, agregatsko 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 52,00   

8 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x35 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do GRO, UPS napajanje). 

Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske stopice, spajanje 

kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi ormar, kao i 

obilježavanje kabla. m 52,00   

9 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 52,00   

10 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

2. UKUPNO UPRAVNA ZGRADA:   

 

3. SKLADIŠTA, RADIONICA I GARDEROBA 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 22,00     
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2 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 5,50   

3 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 3,00   

4 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 16,50   

5 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 5,50   

6 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 4,00   

7 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x120 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-2, mrežno 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 80,00   

8 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x35 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-2, agregatsko 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 80,00   

9 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x25 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-2, UPS napajanje). 

Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske stopice, spajanje 

kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi ormar, kao i 

obilježavanje kabla. m 80,00   

10 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 80,00   

11 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

3. UKUPNO SKLADIŠTA, RADIONICA I GARDEROBA:   

 

4. GARAŽA 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 8,40     

2 

Sječenje asfalta, razbijanje betona, iskop u zemljištu III 

kategorije, rova približnih dimenzija 0,5x1,1 m za polaganje 

PVC cijevi i napojnog kabla, odvoz iskopanog materijala na 

deponiju, zatrpavanje cijevi i kabla muljikom i šljunkom,sa 

nabijanjem u slojevima, nasipanje bito šljunka i asfaltiranje, 

postavljanje ivičnjaka, dovođenje trase u prvobitno stanje. m 94,00   

3 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 11,50   

4 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 94,00   
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5 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 5,00   

6 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 4,00   

7 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 8,00   

8 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x35 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-Gar 1, mrežno 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 140,00   

9 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00-Y 5x4 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-Gar 1, agregatsko 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 140,00   

10 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00-Y 5x4 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-Gar 1, UPS 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 140,00   

11 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 140,00   

12 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

4. UKUPNO GARAŽA:   

 

5. PORTIRNICA I OBJEKAT ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 39,00     

2 

Sječenje asfalta, razbijanje betona, iskop u zemljištu III 

kategorije, rova približnih dimenzija 0,5x1,1 m za polaganje 

PVC cijevi i napojnog kabla, odvoz iskopanog materijala na 

deponiju, zatrpavanje cijevi i kabla muljikom i šljunkom,sa 

nabijanjem u slojevima, nasipanje bito šljunka i asfaltiranje, 

postavljanje ivičnjaka, dovođenje trase u prvobitno stanje. m 25,00   

3 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 12,20   

4 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 35,00   

5 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 27,00   

6 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 9,00   
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7 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 9,00   

8 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 5x6 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-Por, mrežno 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 130,00   

9 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00-Y 5x4 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-Por, UPS 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 130,00   

10 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00-Y 5x4 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od  RO-Por do RO-PS, mrežno 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 17,00   

11 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 147,00   

12 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

5. UKUPNO PORTIRNICA I OBJEKAT ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:   

 

6. KOMANDNA ZGRADA 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 2,80     

2 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 0,70   

3 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 7,00   

4 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 2,00   

5 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 0,50   

6 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 1,00   

7 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla P00 4x70mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-KZ-b, mrežno 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 50,00   

8 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x25mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-KZ-b, agregatsko 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 50,00   
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9 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00 4x10 mm², 

sječenje na određenu dužinu (od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do RO-KZ-b, UPS 

napajanje). Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske 

stopice, spajanje kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi 

ormar, kao i obilježavanje kabla. m 50,00   

10 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 7,00   

11 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

6. UKUPNO KOMANDNA ZGRADA:   

 

7. NAPOJNI KABLOVI ZA ČILERE 

1 

Mašinski i ručni (80/20%) iskop rova približnih dimenzija 

0,5x0,8 m, u zemlji III kategorije, prema garfičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za 

polaganje napojnih kablova. m³ 41,20     

2 

Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska 

granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja 

je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm  iznad i 10 cm 

ispod cijevi). m³ 10,30   

3 

Nabavka i polaganje korugovane PVC crvene 

elektroenergetske kanalske cijevi Ø110, na mjestima gdje 

napojni kablovi prolazei ispod saobraćajnice i ukrštaju se sa 

ostalom infrastrukturom. m 12,00   

4 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 31,20   

5 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usljed polaganja 

pijeska u rov). m³ 10,00   

6 

Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase 

kabla, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani 

betonskog stubića. kom 12,00   

7 

Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla PP00-Y 5x10mm², 

sječenje na određenu dužinu, od razvodnog ormara - 

priključne tačke u zgradi agregata do čilera (1, 2, 3, 4 i 5). 

Stavka obuhvata: pripremu kabla, kablovske stopice, spajanje 

kabla na mjestu izlaza  i ulaza u razvodi ormar, kao i 

obilježavanje kabla. m 255,00   

8 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 103,00   

9 

Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne 

pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00     

7. UKUPNO KABLOVI ZA ČILERE:   

 

8. ZAVRŠNI RADOVI 

1 

Kolčenje trase, izrada katastarskog snimka postavljenih 

vodova. m 442,00   

2 

Ispitivanje instalacija sa izdavanjem atesta, primopredaja uz 

projekat izvedenog stanja. pauš 1,00     

8. UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:   
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REKAPITULACIJA PRIKLJUČNI NN KABLOVI 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 UPRAVNA ZGRADA   

3 SKLADIŠTA, RADIONICA I GARDEROBA  

4 GARAŽA  

5 PORTIRNICA I OBJEKAT ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

6 KOMANDNA ZGRADA  

7 KABLOVI ZA ČILERE  

8 ZAVRŠNI RADOVI  

UKUPNO PRIKLJUČNI NN KABLOVI:   
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V. JAVNA RASVJETA  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Obilježavanje stubnih mjesta (iskolčenje) i trasiranje napojnog 

kabla. m 23,00     

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 

2. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1 

Iskop rova približnih dimenzija 0,5x 0,8 m,  formiranje 

posteljice kabla od dva sloja sitnozrnaste zemlje ili pijeska 

granulacije 0-4 mm, debljine sloja od po 10 cm. 

Postavljanje PVC trake na 40 cm iznad kabla, tamponiranje 

rova u slojevima od 15 cm sa nabijanjem  

vibracionim nabijačem u dva sloja sa po dva prolaza, odvoz 

viška materijala i zatrpavanje rova. m 23,00     

2 

Temeljenje stuba. Obilježavanje mjesta za  

temelj, iskop i isporuka potrebnog materijala i izrada temelja 

(prema dokumentaciji  

proizvođača stubova) za montažu stuba visine 4 m i izradom 

otvora za prolaz kablova postavljanjem dvije PVC cijevi F 

72/62 mm. Zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška 

materijala. kom 1,00   

3 

Nabavka i ugradnja plastične PVC cijevi 110mm/6m sa 

utičnim naglavkom za zaštitu kabla čitavom dužinom. kom 4,00   

2. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:   

 

3. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Isporuka, transport i polaganje  uzemljivačke trake Fe/Zn 

25x4 mm na kant u isti rov sa napojnim kablom svjetiljki i 

povezivanje na stubove javne rasvjete m 23,00     

2 

Isporuka, transport i povezivanje uzemljivačke trake sa 

ukrsnim komadom (JUS N.B4.936) kom 2,00   

3 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom 

"PAŽNJA ELEKTROKABL" u rov prema priloženom crtežu. m 23,00   

4 

Isporuka, transport i polaganje kabla PP00 4x16mm²,  

1 kV, zajedno sa kablovskim završnicama. m 23,00   

5 

Isporuka, transport i uvlačenje provodnika PP00-Y 3x1,5 

mm², od priključne ploče do svjetiljke. m 7,00   

3. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

 

4. ZAVRŠNI RADOVI 

1 

Snimanje kablovskog rova sa ucrtavanjem trase u plan i 

kopiranjem. Izlazak na teren i ostali troškovi geodetskog 

snimanja. Obračun po m trase voda. m 23,00     

2 

Naponsko ispitivanje energetskog kabla 1 kV na dužini 

između dvije kablovske završnice, slaganje faza sa 

ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i 

protokolskog broja. pauš 1,00   

4. UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:   
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REKAPITULACIJA JAVNA RASVJETA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 GRAĐEVINSKI RADOVI   

3 MONTAŽNI RADOVI  

4 ZAVRŠNI RADOVI  

UKUPNO JAVNA RASVJETA:   
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VI. TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI  

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Prilikom iskopa za polaganje komunikacionih kablova za 

predmetne objekte, obavezno obezbjediti prisustvo 

odgovornih lica nadležne Elektrodistribucije i Telekom RS. pauš 1,00     

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

 

2. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1 

Iskop rova približnih dimenzija 0.5x0.9 m, u zemlji III 

kategorije, prema crtežu u prilogu, sa odbacivanjem iskopnog 

materijala u stranu, kao priprama za polaganje cijevi za 

telekomunikacione kablove m³ 81,00     

2 

Nabavka, posipanje i nabijanje sitnog pijeska granulacije do 

4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja je oko 0,2 m 

duž čitavog kablovskog rova ( 10 cm iznad i 10 cm ispod 

cijevi ) m³ 20,00   

3 

Nabavka i polaganje PVC PTT žute cijevi Ø110 mm za 

telekomunikacione vodove, čitavom dužinom kablovskog 

rova, prema grafičkom prilogu. NAPOMENA: u pripremljeni 

kablovski rov polagati 2 pomenute cijevi koristeći držač 

rastojanja - tzv. češalj. m 340,00   

4 

Nabavka i polaganje PHDE  cijevi Ø50 mm za optičke 

vodove, čitavom dužinom kablovskog rova, prema grafičkom 

prilogu. NAPOMENA: u pripremljeni kablovski rov iznad 

PVC PTT žutih cijevi polagati 2 pomenute cijevi koristeći 

držač rastojanja - tzv. češalj. m 340,00   

5 

Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje 

se vrši u slojevima od po 20-tak cm. Pri zatrpavanju uklanjati 

veće komade materijala oštrih ivica. m³ 61,00   

6 

Planiranje (odvoz) viška iskopa (višak usled polaganja pijeska 

u rov). m³ 20,00   

2. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:   

 

3. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Nabavka i polaganje-uvlačenje ( od ulaska kabla u objekat 01 

do objekta 07 , u zaštitnoj PTT cijevi ) u kablovski rov 

kablova TK 59 (10x4x0.6 mm) sječenje na određenu dužinu 

od KR-03-01 do KR-07-01 . Stvarnu dužinu kabla izmjeriti na 

licu mjesta. Stavka obuhvata: pripremu kabla, aranžiranje i 

spajanje u komunikacionim rekovima KR-03-01 i KR-07-01 , 

kao i obilježavanje kabla.Od ulaska u objekat 03 do KR-03-01 

kabal se postavlja u toplocinčane kablovske regale koji nisu 

predmet ovog projekta. m 150,00     

2 

Nabavka i polaganje-upuhivanje ( od ulaska kabla u objekat 

01 do objekta 07 , u zaštitnoj PEHD cijevi ) u kablovski rov 

optičkog MM kabla 12 niti, sječenje na određenu dužinu od 

KR-03-01 do KR-07-01 . Stvarnu dužinu kabla izmjeriti na 

licu mjesta. Stavka obuhvata: pripremu kabla, aranžiranje i 

spajanje na optičke patch panele u komunikacionim rekovima 

KR-03-01 i KR-07-01 , kao i obilježavanje kabla. Od ulaska u 

objekat 03 do KR-03-01 kabal se postavlja u toplocinčane 

kablovske regale koji nisu predmet ovog projekta. m 150,00   

3 

Nabavka i polaganje-uvlačenje ( od ulaska kabla u objekat 01 

do do objekta 5, u zaštitnoj PTT cijevi ) u kablovski rov 

kablova TK 59 (10x4x0.6 mm) sječenje na određenu dužinu m 210,00   
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od KR-03-01 do KR-05-01 . Stvarnu dužinu kabla izmjeriti na 

licu mjesta. Stavka obuhvata: pripremu kabla, aranžiranje i 

spajanje u komunikacionim rekovima KR-03-01 i KR-05-01 , 

kao i obilježavanje kabla. Od ulaska u objekat 03 do KR-03-

01 kabal se postavlja u toplocinčane kablovske regale koji 

nisu predmet ovog projekta. 

4 

Nabavka i polaganje-upuhivanje ( od ulaska kabla u objekat 

01 do objekta 05 , u zaštitnoj PEHD cijevi ) u kablovski rov 

optičkog MM kabla 12 niti, sječenje na određenu dužinu od 

KR-03-01 do KR-07-01 . Stvarnu dužinu kabla izmjeriti na 

licu mjesta. Stavka obuhvata: pripremu kabla, aranžiranje i 

spajanje na optičke patch panele u komunikacionim rekovima 

KR-03-01 i KR-07-01 , kao i obilježavanje kabla. Od ulaska u 

objekat 03 do KR-03-01 kabal se postavlja u toplocinčane 

kablovske regale koji nisu predmet ovog projekta. m 210,00   

5 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom " 

PAŽNJA PTT KABAL" u rov prema priloženom crtežu 

(50m=1kg) kg 3,00   

6 

Nabavka i montaža sitnog spojnog, montažnog i pratećeg 

pribora kao što su natpisne pločice, vezice, oznake i slično. pauš 1,00   

3. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

 

4. ZAVRŠNI RADOVI 

1 

Izrada katastarskog snimka postavljenih telekomunikacionih 

kablova m 200,00     

2 

Ispitivanje postavljenih kablova sa izdavanjem atesta i 

mjernog protokaola, primopredaja uz projekat izvedenog 

stanja. pauš 1,00   

4. UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:   

 

 
 

REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 GRAĐEVINSKI RADOVI   

3 MONTAŽNI RADOVI  

4 ZAVRŠNI RADOVI  

UKUPNO TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI:   

 

 
 

 

 

REKAPITULACIJA VANJSKO UREĐENJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I UKUPNO NISKOGRADNJA   

II UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE  

III UKUPNO INSTALACIJE OBORINSKE KANALIZACIJE  

IV UKUPNO PRIKLJUČNI NN KABLOVI  

V UKUPNO JAVNA RASVJETA  

VI UKUPNO TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a 17%   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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10 TRETMAN OTPADNIH VODA 

 

I. PUMPNA STANICA 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 
Geodetsko iskolčenje građevine pumpne stanice. 

pauš. 1,00     

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI   

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Iskop građevinske jame za šaht pumpne stanice u tlu III i IV 

kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem 

bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi 

sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 5,0 m od ruba rova, radi 

lakšeg komuniciranja i spriječavanja obrušavanja rova. 

Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju 

iskopanog materijala. 70 % iskopa pripada tlu III, а 30% tlu 

IV kategorije. 90% iskopa se vrši mašinski, a 10 % ručno. 

iskop III kategorija: 

 

- mašinski iskop 90% 

- ručni iskop 10% 

iskop IV kategorija: 

- mašinski iskop 90% 

- ručni iskop 10% m³ 

29,33 

3,26 

 

12,57 

1,40     

2 

Grubo i fino planiranje dna građevne jame na projektovanu 

kotu s točnošću ± 2 cm. m² 12,13     

3 

Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka u sloju debljine 

20 cm ispod šahta pumpne stanice m³ 1,17     

4 

Razupiranje bočnih zidova građevinske jame pumpne stanice 

protiv obrušavanja tla. m² 53,20     

5 

Zasipanje šahta pumpne stanice materijalom granulacije 4-16 

mm. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm sa nabijanjem. m³ 36,20     

6 

Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog 

materijala. m³ 46,55     

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI   

 

3. BETONSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja podložnog betona MB 10 ispod dna 

pumpne stanice. U cijenu uračunata i oplata. m³ 0,58     

2 

Nabavka i ugradnja betona MB 30 za izradu donje ploče 

pumpne stanice. U cijenu uračunata i oplata. m³ 1,55     

3 

Nabavka i ugradnja betonskog željeza za armiranje donje 

ploče pumpne stanice - RA 400/500-2 I MA 500/560. kg 77,50     

3. UKUPNO BETONSKI RADOVI   
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Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

4. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja armirano-poliesterske 

pumpne stanice sa rebrastim ojačanjima za 

statičku stabilnost prepumpne stanice, 

unutrašnjeg prečnika DN 1600 mm, dubine 3.90 

m (mjereno od poklopca do dna) sa poklopcem 

za ugradnju u neprometnu površinu, priključak 

za ulaz, izlaz, električni kabal, ozračnik, Fe noge, 

Fe sidra, Fe uho za podizanje, inoks podest 

rešetka , inoks stepenice itd. 

Za navedena prepumpne stanice ponuđač je 

dužan u ponudi priložiti izvještaj o ispitivanju 

ovlaštene laboratorije (instituta ovlaštenog prema 

EN ISO/IEC 17025), kojim se potvrđuje 

minimalna vrijednost obodne čvrstoće vertikale 

prepumpne stanice ispitane u skladu sa normom 

EN 14982 i EN 1228, te Izvještaj o ispitivanju 

nosivosti prepumpne stanice u skladu sa EN 

14802. Tvrdoća i trajnost dna prepumpne stanice 

mora biti u skladu sa EN 14830. 

Vodonepropusnost pumpne stanice i priključaka 

je potrebno dokazati izvještajem o ispitivanju u 

skladu sa normom EN 476 koji treba priložiti uz 

ponudu. 

Svi metalni dijelovi prepumpne stanice trebaju 

biti izrađeni od rosfraja A4 (INOX AISI 316).  kom 1,00      

2 

Isporuka i montaža uronjive potopne pumpe 

Rexa FIT V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O 

(proizvod WILO Njemačka) ili ekvivalent, 

namjenjene za prepumpavanje fekalnih 

kanalizacionih otpadnih voda iz prostora 

sabirnog šahta PS u sljedećim projektnim 

uslovima:   

Q=5,0 l/s i H=3,00 m. 

Potpuno potopiva, uronjiva pumpa za otpadnu 

vodu za stacionarnu i prenosivu montažu u 

vlažnom prostoru, za pumpanje prljave vode i 

fekalne otpadne vode (u području važenja EN 

12050). Hidraulično kućište i radno kolo od 

sivog liva, kućište motora od nerđajućeg 

čelika. Motor sa suvim rotorom u trofaznoj 

verziji sa uljnom komorom i termičkim 

nadzorom motora. 

Pumpna stanica se sastoji od dvije pumpe 

projektovane za rad u režimu "radna + rezervna". 

Pumpe se fiksiraju na montažna fabrička koljena 

sa stopom spojena na potisni cjevovod i putem 

cijevnih vodilica pomoću lanca se spuštaju na 

ista. kom 2,00      

3 

Nabavka, transport i montaža plovni prekidača i 

10m kabla kom 1,00      

4 

Nabavka, transport i montaža postolja za pumpu 

sa koljenom i automatskom spojnicom 

(suspension device DN65/2RK SB) kom 2,00    

5 

Nabavka, transport i montaža čeličnih vodilica i 

lanaca za vađenje pumpi iz šahta prilikom kom 2,00    
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redovnog servisiranja 

6 

Nabavka, transport i montaža potisnog 

cjevovoda od inoksa profila Ø65 mm (Ø76.1 

mm, s=4.5 mm) za radni pritisak od 6 bara. m 4,00    

7 

Nabavka, transport i montaža Y komada 

Ø65/100 mm kom 1,00    

8 

Nabavka, transport i montaža FF komada:  

FF komad Ø100 мм, dužine 800 мм kom 1,00    

9 

Nabavka, transport i montaža nepovratne klapne 

Ø65 mm kom 2,00    

10 

Nabavka, transport i montaža ravnog zatvarača 

Ø65 mm kom 2,00    

4. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI   

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

5. OSTALI RADOVI 

1 

Snimanje izvedene građevine pumpne stanice zbog 

evidentiranja u katastru podzemnih instalacija.  pauš. 1,00     

5. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA PUMPNA STANICA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 BETONSKI RADOVI   

4 MONTAŽNI RADOVI   

5 OSTALI RADOVI   

UKUPNO PUMPNA STANICA   
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II. UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) SA TRASAMA 

KANALZACIJE I IZMJEŠTANJA VODOVODA 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. PRIPREMNI RADOVI 

1 

Geodetsko iskolčenje građevine uređaj za prečišćavanje 

otpadnih voda (UPOV), trasa kanalizacije i vodovoda. pauš. 1,00     

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI   

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

1 

Iskop građevinske jame za šaht pumpne stanice u tlu III i IV 

kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem 

bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi 

sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 5,0 m od ruba rova, radi 

lakšeg komuniciranja i spriječavanja obrušavanja rova. 

Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju 

iskopanog materijala. 70 % iskopa pripada tlu III, а 30% tlu 

IV kategorije. 90% iskopa se vrši mašinski, a 10 % ručno. 

iskop III kategorija: 

- mašinski iskop 90% 

- ručni iskop 10% 

iskop IV kategorija: 

- mašinski iskop 90% 

- ručni iskop 10% m³ 

81,90 

9,10 

 

35,10 

3,90     

2 

Proširivanje i produbljivanje rova na mjestima izrade 

kanalizacionih revizionih šahtova. m³ 1,50   

3 

Grubo i fino planiranje dna građevne jame na projektovanu 

kotu s točnošću ± 2 cm. 

- građevine jame za UPOV 

- rova za kanalaizaciju 

- rova za vodovod m² 

16,28 

4,80 

10,80     

4 

Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka u sloju debljine 

20 cm ispod šahta pumpne stanice 

- UPOV 

- revizionog okna m³ 

3,26 

0,36     

5 

Razupiranje bočnih zidova građevinske jame UPOV-a i rova 

protiv obrušavanja tla. m² 90,00     

6 

Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod 

cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi. m³ 3,00   

7 

Zasipanje UPOV materijalom granulacije 3-20 mm. 

Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm sa nabijanjem. m³ 84,26     

8 

Zatrpavanje kanalizacije i vodovoda materijalom iz iskopa 

nakon provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm 

uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu 

mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne 

smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 

mm. m³ 15,00   

6 

Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog 

materijala. m³ 116,50     

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI   
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3. BETONSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja podložnog betona MB 10 ispod dna 

UPOV i revizionog okna. U cijenu uračunata i oplata. m³ 1,78     

2 

Nabavka i ugradnja betona MB 30 za izradu donje ploče 

UPOV i revizionog okna. U cijenu uračunata i oplata. m³ 3,53     

3 

Nabavka i ugradnja betonskog željeza za armiranje donje 

ploče UPOV i revizionog okna - RA 400/500-2 I MA 500/560. kg 220,00     

4 

Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 za izradu 

rasteretne ploče šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata i 

armatura u svemu prema priloženom detalju. m³ 0,23   

3. UKUPNO BETONSKI RADOVI   

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

4. MONTAŽNI RADOVI 

1 

Nabava, transport i ugradnja uređaja za biološko 

prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda SBR REG 

50 izgrađenog od armiranog poliestera sa 

rebrastim ojačanjima za statičku stabilnost 

uređaja, sistem SBR tehnologija (sekventni 

biološki reaktor. kao tip Regeneracija) sa 

kompletnom opremom ili ekvivalent. Dimenzije 

uređaja: 

- volumen mehaničke komore min 8.9 m³ 

- volumen biološke komore min 5.6 m³ 

Uređaj je projektovan da prečisti 150 lit otpadne 

vode po danu na 1 ekvivalentnog stanovnika, 

odnosno 50 litara po jednom zaposlenom. 

Ponuđač je dužan u ponudi priložiti izvještaj o 

ispitivanju ovlaštene laboratorije prema normi:  

BAS EN ISO 12 566-3 (do 50 PE). Specifična 

krutost posude mora biti u skladu sa normama 

EN 1228 i EN 14982. 

Izlazni parametri SBR-a moraju odgovarati 

Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i 

štetnih materija za vode koje se nakon 

prečišćavanja ispuštaju u sistem javne 

kanalizacije odnosno u drugi prijemnik. 

Svi metalni dijelovi separatora trebaju biti 

izrađeni od rosfraja A4 (INOX AISI 316). kom 1,00      

2 

Nabavka i montaža dvoslojnih korugovanih 

cijevi od polipropilena za uličnu kanalizaciju (PP 

cijevi, SN 8 kN/m²). 

- Ø200 mm m 3,00      

3 

Nabavka, transport, raznošenje duž rova, 

spuštanje u rov, spajanje i ispitivanje na probni 

pritisak vodovodnih cijevioda od tvrdog 

polietilena (PE-100) za izgradnju potisnog 

cjevovoda. Spajanje cijevi zavarivanjem. 

- Ø110 mm za radni pritisak od 6 bara (SDR 

27.6) m 5,50      

4 

Nabavka, transport i montaža PEHD koljena od 

90° za radni protisak od 10 bara - potisni vod 

kanalizacije. 

- Ø110 mm kom 1,00    

5 

Nabavka, transport i montaža PEHD koljena od 

45° za radni protisak od 10 bara - izmještanje 

vodovoda. 

- Ø110 mm kom 4,00    
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6 

Nabavka, transport i montaža spojnica za čeono 

spajanje PEHD cijevi profila Ø110 mm . kom 2,00    

7 

Nabavka, transport i montaža armirano 

poliesterskih revizionih okana DN 1000 dubine 

1,25 m. kom 1,00    

4. UKUPNO MONTAŽNI RADOVI   

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

5. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport i ugradnja kružnih poklopaca D=600 mm 

od duktilnog liva  sa odgovarajućim okvirom. Konstrukcija 

mora obezbijediti otvaranje poklopca za 130 stepeni. kom. 1,00     

5. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI   

 

6. OSTALI RADOVI 

1 

Dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon, a prema 

uputstvima sanitarnog organa. pauš. 1,00     

2 

Snimanje izvedene građevine UPOV sa trasam kanalizacije i 

izmještenom dionicom vodovoda radi evidentiranja u katastru 

podzemnih instalacija. pauš. 1,00   

5. UKUPNO OSTALI RADOVI   

 

 

 

 

 
REKAPITULACIJA UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) SA TRASAMA 

KANALZACIJE I IZMJEŠTANJA VODOVODA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 PRIPREMNI RADOVI   

2 ZEMLJANI RADOVI   

3 BETONSKI RADOVI   

4 MONTAŽNI RADOVI   

5 ZIDARSKI RADOVI  

6 OSTALI RADOVI   

UKUPNO UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) SA 

TRASAMA KANALZACIJE I IZMJEŠTANJA VODOVODA   
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III. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Ponuđena 

oprema 

(proizvođač 

i tip)  

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. ELEKTROINSTALACIJE PUMPNE STANICE 

1 

Izrada detaljnog termin plana za izvođenje  

elektro radova na predmetnom objektu u saradnji 

sa investitorom i nadzornim organom. Radovi 

obuhvataju: proučavanje elektro projekta, 

uočavanje svih mogućih problema u izvođenju 

radova, pravljenje pismenog izvještaja o 

eventualnim nedostacima u projektu, izrada 

termin plana o etapnom izvođenju radova i 

vršenje pripremnih radova. pauš 1,00      

2 

Iskop rova približnih dimenzija 0,5x 0,8 m, rov 

prema crtežu u grafičkom prilogu, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala u stranu. m³ 7,00      

3 

Nabavka i polaganje upozoravajuće trake u rov 

prema priloženom crtežu (50m=1kg). kg 1,00      

4 

Kolčenje trase, izrada katastarskog snimka 

postavljenih vodova m 17,00    

5 

Ispitivanje instalacija sa izdavanjem protokola, 

primopredaja instalacija uz projekat izvedenog 

stanja. pauš 1,00    

6 

Nabavka i montaža metalnog razvodnog ormara  

RO sa vratima i bravom, od dva puta 

dekapiranog lima i ugrađenom opremom prema 

jednopolnoj šemi. Oprema koja se ugrađuje u 

razvodni ormar treba da je deklarisana. Ormar je 

predviđen za vanjsku montažu, IP 65. kom 1,00    

7 

Nabavka i polaganje kabla tipa PP00 5x4mm² za 

napajanje razvodnog ormara RO-PS. Stavka 

obuhvata pripremu žila, stopica i sva potrebna 

spajanja. m 17,00    

8 

Izrada instalacija monofaznih utičnica, kablom 

tipa PP00-Y 3x2,5 mm². m 1,50    

9 

Izrada instalacija trofaznih utičnica, kablom tipa 

PP00-Y 5x2,5 mm². m 1,50    

10 

Utičnica sa poklopcem i zaštitom, 16A, 250V, 

komplet za ugradnju u ormar. kom 1,00    

11 

Utičnica trofazna, 4P+PE, 16A, 250V, komplet 

za ugradnju u ormar. kom 1,00    

12 

Sitni spojni montažni materijal (tiple, vezice, 

vijci, završne PVC cijevi). pauš 1,00    

13 Ispitivanje instalacija i pribavljanje atesta. pauš 1,00    

14 

Isporuka materijala i izrada uzemljivača trakom 

Fe/Zn 25x4mm.  m 60,00    

15 

Uzemljenje razvodnog ormara RO-PS, trakom 

Fe/Zn 25x4mm. m 5,00    

16 Ukrsni komad JUS.N.B4.936 kom 15,00    

17 

Ispitivanje, mjerenje otpora rasprostiranja 

uzemljivača, provjeravanje veza i svih spojeva, 

ispitivanje svih instalacija izjednačavanja 

potencijala, izdavanje atesta. pauš 1,00    

1. UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE PUMPNE STANICE:   
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REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

1 ELEKTROINSTALACIJE PUMPNE STANICE   

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE   

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA TRETMAN OTPADNIH VODA 

Br Opis radova Vrijednost (KM/EUR) 

I PUMPNA STANICA   

II 

UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) SA TRASAMA 

KANALZACIJE I IZMJEŠTANJA VODOVODA   

III ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a (17%)   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
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PRIBAVLJANJE UPOTREBNE DOZVOLE 

 

Br Opis radova 

Jedini

-ca 

mjere 

Količina 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. UPOTREBNA DOZVOLA 

1 

Pribavljanje Upotrebne dozvole, uključujući troškove 

tehničkog prijema i izrade projektne dokumentacije 

izvedenog stanja. pauš. 1,00     

1. UKUPNO UPOTREBNA DOZVOLA:   

 

 

 

REKAPITULACIJA PRIBAVLJANJE UPOTREBNE DOZVOLE 

Br Opis  Vrijednost (KM/EUR) 

I UPOTREBNA DOZVOLA   

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a (17%)   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om   
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R.b. 

NABAVKA REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE, 

DOGRADNJE I NADOGRADNJE POSLOVNIH I POMOĆNIH 

OBJEKATA U SJEDIŠTU OP BANJA LUKA 

Ukupna cijena po 

stavci, bez PDV-a 

(KM/EUR) 

1. 01. UPRAVNA ZGRADA  

2. 02. RADIONICE  

3. 03. KOMANDNA ZGRADA  

4. 04. AGREGAT  

5. 05. GARAŽE  

6. 06. SKLADIŠTE ZAPALJIVOG MATERIJALA  

7. 07. PORTIRNICA  

8. 08. SKLADIŠTE KRUPNE OPREME  

9. 09. VANJSKO UREĐENJE  

10. 10. TRETMAN OTPADNIH VODA  

11. PRIBAVLJANJE UPOTREBNE DOZVOLE  

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:  

POPUST ( ____ %):  

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:  

IZNOS PDV-a (17%):  

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:  

 

Napomena:  

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u 

ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.  

2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni 

organ treba platiti izabranom ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim 

onih koji su navedeni u ovom obrascu.  

3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim 

 cijenama.  

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne 

može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u 

novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima. 

5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.                                       

 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________  
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PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE 

 

 

Informacija koja je 

povjerljiva 

Brojevi stranica s 

tim informacijama 

u ponudi 

Razlozi za 

povjerljivost tih 

informacija 

Vremenski period u 

kojem će te 

informacije biti 

povjerljive 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________ 

 

 

 
Napomena: 

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN. 
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PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.  

stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 

59/22) 

 

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 

____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti 

položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, 

čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/opština), na adresi ___________________ 

(Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-525/2023 Nabavka 

rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u 

sjedištu OP Banja Luka, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ 

a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ____________________ 

u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa članom 45. stavovima 

(1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću  

IZJAVLJUJEM  

Ponuđač ______________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, 

nije:  

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela 

organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u 

BiH ili zemlji u kojoj je registriran;  

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;  

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i 

zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;  

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim 

propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.  

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi 

dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi 

ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).  

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite 

službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja 

kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u 

dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama 

predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za 

ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. 

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne 

nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka 

datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih 

organa.  

 

Mjesto i datum davanja izjave:               Izjavu dao:  

 

________________________              ____________________  

 

 

Potpis i pečat nadležnog organa:   ____________________ 
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PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.  

st. (1) tačka c) i st. (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) 

 

 

 

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 

____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti 

položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, 

čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/opština), na adresi ___________________ 

(Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-525/2023 Nabavka 

rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u 

sjedištu OP Banja Luka, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ 

a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ____________________ 

u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa članom 47. stavovima 

(1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću  

 

 

IZJAVLJUJEM  

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač ____________________ u navedenom postupku 

javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka 

c) Zakona o javnim nabavkama, su identični sa originalima.  

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi 

dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi 

ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).  

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite 

službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja 

kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u 

dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim 

nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 

KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.  

 

 

 

Mjesto i datum davanja izjave:               Izjavu dao:  

 

________________________              ____________________  

 

 

 

Potpis i pečat ponuđača:   ____________________ 
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PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.  

stav (10) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22) 

 

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 

____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti 

položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, 

čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/opština), na adresi ___________________ 

(Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-525/2023 Nabavka 

rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u 

sjedištu OP Banja Luka, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ 

a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ____________________ 

u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa članom 52. stav (10) 

Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću  

 

IZJAVLJUJEM  

1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi 

procesa javne nabavke.  

2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u 

ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju 

obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od 

vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili 

odgovorna lica.  

3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u 

ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da 

obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od 

obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.  

4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.  

5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka 

javne nabavke.  

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i 

davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovormosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim 

zakonima Bosne i Hercegovine.  

 

Mjesto i datum davanja izjave:               Izjavu dao:  

 

________________________              ____________________  

 

 

 

Potpis i pečat nadležnog organa:   ____________________  
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PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE 

 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

 

Glavni projekat za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i nadogradnju poslovnih i 

pomoćnih objekata u sjedištu operativnog područja Banja Luka, obezbijeđen od strane Investitora, 

obuhvata sljedeće objekte:  

• objekat 01_Upravna zgrada, 

• objekat 02_Radionice, 

• objekat 03_Komandna zgrada, 

• objekat 04_Agregat, 

• objekat 05_Garaže, 

• objekat 06_Skladište zapaljivog materijala, 

• objekat 07_Portirnica, 

• objekat 08_Skladište krupne opreme, 

• objekat 09_Vanjsko uređenje, 

• objekat 10_Тretman otpadnih voda. 

 

Investitor je napravio i osigurao Glavni projekat (revidovan) te podnio zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole i taj postupak je u toku. 

Predviđa se pribavljanje Upotrebne dozvole, uključujući troškove tehničkog prijema i izrada 

projektne dokumentacije izvedenog stanja. 

Svim zainteresovanim ponuđačima omogućiće se uvid u postojeći Glavni projekat za 

rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i nadogradnju poslovnih i pomoćnih objekata u 

sjedištu operativnog područja Banja Luka.  

Zainteresovani ponuđači moraju se, prije željenog uvida, pismeno najaviti i dostaviti zahtjev 

na Fax: + 387 (0)51 246 550 minimalno 48 sati ranije. 

 

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI 

 

Tehnički uslovi 

 

Svi radovi moraju se izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji i programu kontrole i 

osiguranja kvaliteta, uz obavezu prihvatanja opštih uslova svake pojedine grupe radova. Izvođač je 

dužan pregledati uslove koje su nadležne službe i javna preduzeća dali u postupku izdavanja 

odobrenja za građenje, te izvođenje izvršiti u skladu sa njima. Sve aktivnosti po opisima stavki 

predmjera radova i tehničkoj dokumentaciji, izvođač je dužan izvoditi sa stručnim radnicima koji su 

kvalifikovani za pojedine vrste radova koje izvode. Prije dostave ponude izvođač je obavezan 

pregledati gradilište, te utvrditi mogućnost pristupa, mogućnost transporta, način osiguranja 

gradilišta od pristupa neovlaštenih osoba, način postavljanja skela i sl. te dogovoriti način 

snabdijevanja gradilišta energijom i vodom tokom građenja objekta. Izvođač je obavezan voditi 

građevinski dnevnik, te prije početka radova izvršiti prijavu kod nadležne građevinske inspekcije, i 

o tome dati investitoru pisani dokaz. Izvođač je dužan otkloniti svu eventualnu štetu nastalu pri 

radovima te održavati čistoću na gradilištu a sav građevinski otpad i nečistoću dnevno odvoziti na 

planiranu deponiju. 
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Jediničnim cijenama stavki predmetnih radova na izgranji objekta treba da budu 

obuhvaćeni:  

• rad, 

• materijal,  

• potrebne skele, 

• osiguranje konstrukcije prilikom izvođenja radova, 

• zaštita gradilišta,  

• pomoćni građevinsko-zanatski radovi koji su potrebni kod izvođenja elektro-energetskih i 

hidrotehničkih instalacija,  

• troškovi nabavke i transporta materijala i opreme,  

• troškovi unutrašnjeg horizontalnog i vertikalnog transporta sa svim utovarima, pretovarima i 

istovarima, kao i mašina i alata koji se pri tome koriste,  

• cijene goriva, maziva, energije i vode kao i cijene pripremnih, sporednih i pratećih radova, 

geodetsko praćenje građenja i osiguranje vertikalnog i horizontalnog pravilnog građenja 

• postavke i skidanja svih vrsta podupora, 

• sigurnosne i higijensko - tehničke mjere zaštite, 

• čišćenja gradilišta kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilištu, 

• uređenje gradilišta po završetku rada s uklanjanjem svih otpadaka, ostataka građevinskog 

materijala, inventara, i odvoz na deponiju, 

• troškovi osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradnje ili primopredaje 

objekta, kao i kontrolna ispitivanja tj. atestiranja materijala i ugrađene opreme 

Tokom ugovaranja izvođenja radova, u jediničnu cijenu svakog rada izvođač uključuje sva 

društvena davanja, poreze kao i obaveze osiguranja gradilišta kod osiguravajućeg društva za štete 

koje mogu nastupiti tokom izgradnje objekta, te svu pripomoć kod izvođenja zanatskih radova, 

podizanje i uklanjanje potrebnih skela, zaštitu već izvedenih radova kao i osiguranje proizvoda već 

dopremljenih na gradilište radi dalje ugradnje kao i zaštitu pojedinih dijelova objekta koji bi se 

tokom izvodenja radova ili transporta mogli oštetiti. 

Izvođač se obavezuje da će blagovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvođenje 

predmetnih radova. U slučaju da na tržistu nema nekog materijala, izvođač je obavezan konsultovati 

projektanta za nabavku materijala koji, po cijeni i kvalitetu, predstavlja odgovarajuću zamjenu za 

izvođenje planiranih radova.  

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe ili kalkulaciju 

cijene, treba pravovremeno obavestiti projektanta i nadzornog inženjera. Sve eventualne nejasnoće 

izvođač treba riješiti sa projektantom prije davanja ponude.  

Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitet materijala koji se ugrađuju, od strane 

projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s tehničkom dokumentacijom. 

Prije početka izvođenja radova obavezno je izvršiti kontrolna merenja na licu mjesta. 

Eventualne promjene u detaljima ili primenjenom materijalu, izvođač mora dogovoriti sa 

projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom. 

Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen tehničkom 

dokumentacijom, osim ukoliko su izmene dogovorno utvrđene sa projektantom ili nadzornim 

inženjerom. 

Ukoliko izvođač izvede radove na neodgovarajući način ili primjenom neodgovarajućih 

materijala, dužan je o svom trošku izvesti iste od materijala traženog kvaliteta i na odgovarajući 

način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetno izvedenih pozicija.  
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Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uslova za 

izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički 

ustanoviti način izvođenja radova. 

Prilikom izvođenja radova, izvođač mora zaštititi sve izgrađene elemente, tj. dijelove 

konstrukcije i prethodno izvedene radove, na prikladan način, a u skladu sa pravilima zaštite na 

radu, kako ne bi došlo do oštećenja izvedenih pozicija na objektu. Troškove zaštite izvođač 

uračunava u jediničnu cijenu.  

Ukoliko dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili 

njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove 

kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili 

dogovorno. 

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati uslovima i detaljima tehničke dokumentacije, 

važećim standardima i normama za izgradnju objekata visokogradnje, odnosno, tehničkim uslovima 

za izvođenje građevinsko-zanatskih radova, a ukoliko se to, projektom posebno traži, i drugim 

propisima. Izvođač je obavezan da kvalitet ugrađenih materijala i stručnost radnika, dokaže 

odgovarajućim atestima i ovlaštenjima, izdatim od strane za to ovlaštenih institucija. 

Po završetku izvedenih radova, ali i u toku izvođenja radova, ukoliko je nužno zbog 

usklađivanja s drugim izvođačima, izvođač radova je dužan počistiti radni prostor i prethodno 

izvedene pozicije koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvođačima, a 

sve na svoj trošak, uključivo s odvozom otpadnog materijala, mašina i opreme s gradilišta. 

Izvođač je dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za 

izvođenje radova i na svoj trošak.  

  

Atesti i garancije 

 

Za sav ugrađeni materijal mjerodavni su vazeći standardi i norme, odnosno, mjerodavne su 

napomene i uslovi navedeni u tehničkoj i pogodbenoj dokumentaciji. 

Elektro-energetske, vodovodne, kanalizacione i ostale instalacije treba po završetku radova 

ispitati, izvršiti tlačne i tople probe, pribaviti ateste u skladu sa odredbama projekta, važećim 

zakonima i pravilnicima, i instalacije podesiti i pripremiti za upotrebu.  

Potrebno je investitoru predati šeme instalacija, uputstva za rukovanje, te ovjerene garantne 

listove za svu opremu ugrađenu u objekat. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača. 

Izvođač je dužan garantovati za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu. 

Garantni rok se reguliše ugovorom o građenju. Po isteku garantnog roka izvođača za građevinsko-

zanatske radove, a ukoliko je u objekat ugrađena oprema čiji je garantni rok duži, investitor će sam 

obezbediti prava po garanciji, direktno od proizvodača opreme, a prema garantnim listovima koje je 

izvođač dostavio investitoru. 

 

Tehnička zaštita 

 

Izvođač je dužan da se pridržava propisa o tehničkoj zaštiti.  

Elementi tehničke zaštite se moraju ukalkulisati u cenu izgradnje objekta i obavljaju se o 

trošku izvođača.  

Pri izvođenju radova se, obavezno, moraju primenjivati sve potrebne mere zaštite na radu i 

zaštite od požara za šta će biti zadužen inženjer zaštite na radu imenovan od strane ponuđača. 

Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava, u potpunosti, ovih pravila, može 

mu zabraniti izvođenje radova, dok iste ne organizuje u skladu sa propisima tehničke zaštite. 
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Organizacija gradilišta i priključivanje instalacija 

 

Organizacionu šemu gradilišta, sa planom transporta i energetskih priključaka, izvođač 

dostavlja na uvid i odobrenje investitoru. Izvođač je dužan o svom trošku osigurati pogonsku i 

elektro energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s komunalnim radnim organizacijama. 

 

Zemljani radovi 

 

Izvođač će očistiti gradilište gdje je to potrebno. Ovi radovi će se sastojati od kompletnog 

uklanjanja i odlaganja svakog otpada, drveća, panjeva, grmlja i druge vegetacije koja se neće 

zadržavati, ili njenih ostataka, pronađenih unutar granica gradilišta (ukoliko postoji na lokaciji 

predmetne TS) . Sav otpad će se odvesti na odobrenu lokaciju. 

Sva iskopavanja će se vršiti do širina, dužina i dubina koje su opisane ili naložene, i neće 

biti dozvoljeno nikakvo neovlašćeno kopanje. 

Izvođač će biti svjestan rizika od nailaženja na bilo koju vrstu materijala, ili iskopavanja u 

bilo kojoj vrsti materijala, uključujući stijene. Izvođač može vršiti iskopavanje bilo kojom metodom 

koju smatra pogodnom (osim na postojećim lokacijama), osim eksploziva, u skladu sa odobrenjem 

Naručioca, i dopustiće upotrebu tipova mašina koje su najpogodnije za iskopavanje na bilo kojoj 

lokaciji u bilo kom trenutku. 

Materijal iz iskopa će se nasipati gdje je potrebno ili odložiti gdje je određeno, na bilo kom 

mjestu na gradilištu. Izvođač će ukloniti višak materijala sa gradilišta. Izvođač će u svakom 

trenutku održavati gradilište bez viška materijala, smeća i ofanzivnih materija. 

Nivoi do kojih će Izvođač vršiti iskopavanja biće prikazani na odobrenim crtežima. Tokom 

iskopavanja temelja, sloj od najmanje 100 mm na dnu će ostati netaknut i kasnije će biti uklonjen 

ručno, neposredno prije nalivanja izravnavajućeg sloja betona, da bi se izbjeglo omekšavanje ili 

narušavanje površina iskopa. Dno i svi iskopi biće formirani do tačnih nivoa, kako je prikazano na 

odobrenim crtežima, i biće uređeni, poravnati i dobro očišćeni prije nalivanja betona. Nakon što se 

završi svaki iskop, Izvođač će obavestiti Naručioca, i nikakav beton se neće nalivati dok Naručilac 

ne odobri iskop i nabijanje temeljnog materijala.  

Odobreni odgovarajući materijal iz iskopa će se upotrijebiti za nasipanje i ispunu pored 

temeljnih stopa, temelja, podzemnih konstrukcija, ispod podne podloge, itd., i postavljaće se u 

slojevima ne debljim od 200 mm i nabijenim opremom za nabijanje ili mehaničkim ručnim 

nabijačima, kako odobri Naručilac. Neće se vršiti nasipanje dok se ne izvrši kontrola radova, i dok 

ih Naručilac ne primi. Višak materijala iz iskopa će se ukloniti sa gradilišta na odobrenu deponiju. 

Dno svih iskopanih površina biće uređeno, poravnato i dobro nabijeno tako da postigne 

nabijenost od najmanje 98%. Dno temeljnog iskopa će biti pregledano i odobreno od strane 

Naručioca pre izgradnje temelja. 

Izvođač će biti odgovoran za održavanje iskopa bez vode iz bilo kog razloga i obezbijediće 

crpne kapacitete i druge privremene radove koji su neophodni u te svrhe. 

Odlaganje podzemne vode odvodnjavanjem vršiće se van gradilišta u skladu sa odobrenjem 

Vlade i/ili lokalnih organa vlasti. Izvođač će o sopstvenom trošku popraviti svaku štetu nanijetu 

privremenim ili trajnim radovima, koja proistekne iz njegovog propusta da održava iskope u suvom 

stanju. 

Osim ukoliko je drugačije precizirano, zatrpavanje rovova, iskopa i nivelisanje terena vršiće 

se u slojevima ne debljim od 250 mm u nesabijenom stanju, i svaki sloj će biti pokvašen kada je 

potrebno i dobro nabijen ili na drugi način konsolidovan, tako da dostigne kompaktnost od 95% u 

skladu sa standardnim Proktorovim postupkom (Sz) ili određivanja modula stišljivosti kružnom 

pločom (Ms). 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 255 od 412 
   

Kada su iskopi, bilo u stijeni ili drugom materijalu, napravljeni do veće dubine od 

zahtjevane, taj prostor će biti doveden do odgovarajućeg nivoa šljunkom ili mršavim betonom, o 

trošku Izvođača.  

Ukoliko se pojave bilo kakva klizanja u iskopima, obalama ili ispuni tokom izvođenja 

radova ili tokom perioda održavanja, iz bilo kog razloga, Izvođač će izvršiti sve neophodne radove 

na popravci, na način i u obliku i sa onakvim materijalima kako naloži Naručilac. 

Izvođač će ispraviti svako slijeganje ispune koje bi moglo da nastane do kraja perioda 

održavanja. 

Izvođač će izvršiti nabijanje zemljišta nakon ravnanja i nivelisanja površine koja se nabija. 

Na površinama koje se zatrpavaju, nabijanje će obuhvatati dodavanje neophodne zemlje, vode, itd., 

i nabijanje prvog sloja kao dodatak uz nabijanje kasnijih slojeva do predloženih nivoa. Na 

površinama koje su već iskopane do zahtjevanog nivoa, nabijanje će obuhvatati dodavanje 

neophodne vode, i nabijanje površine, u skladu sa dole opisanom procedurom. 

Usvajanje zemljanih radova i ispune utvrdiće se ispitivanjem stepena kompaktnosti i nivoa 

ravnomernosti površine od odobrenog materijala. Takvo ispitivanje i usvajanje će se vršiti u skladu 

sa progresom radova. Svaki sloj će biti ispitan i odobren prije nego što se pristupi izradi narednog. 

Naručilac će imati pravo da ponovi ispitivanje svih površina u bilo kom trenutku a Izvođač će biti 

dužan da ispravi sve nedostatke. 

Naručilac će da ispita sve nivoe i ujednačenost posteljice i/ili završene površine da bi 

utvrdio usklađenost sa crtežima i specifikacijama. 

 

Betonski radovi 

 

Sve betonske mješavine će biti u skladu sa zahtjevima BAB 87 ili sličnim odobrenim 

propisima/standardima. 

Sav beton upotrijebljen na objektu biće beton kategorije BII, gotov, spravljen mašinski i 

dopremljen iz fabrike betona na gradilište odgovarajućim transportnim sredstvom (automikser). 

Nije dozvoljena upotreba betona spravljenog na gradilištu.  

Prije izvođenja radova, Izvođač je dužan da sačini odgovarajući Projekat betona i dostavi ga 

Naručiocu na odobrenje. Za izbor fabrike betona sa koje će se dopremati gotov beton takođe je 

potrebna saglasnost Naručioca.  

Ugrađivanje betona će se vršiti u oplati uz vibriranje ugrađene betonske smješe (vibracionim 

iglama) u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima. Aditivi za beton će biti korišteni 

isključivo uz pisanu saglasnost Naručioca a u količini i na način kako to propisi i standardi 

predviđaju. 

Izvođač će dostaviti Naručiocu najmanje 3 nedelje pre početka proizvodnje preliminarnih 

probnih mješavina naredne informacije u vezi sa svakom markom betona: 

- Marka betona 

- Naziv konkretne probne mješavine 

- Granulacija agregata 

- Težinski odnos svih komponenti betona 

- Očekivani faktor zbijanja i slijeganje 

- Detaljan opis predložene kontrole kvaliteta na gradilištu 

- Detaljan opis predložene laboratorije za ispitivanja. 

Preliminarne ispitne kocke će se uzimati iz predloženih mešavina kao što slijedi: Kocke će 

biti napravljene, njegovane, skladištene, transportovane i ispitane pri pritisku u skladu sa JUS-om 

U.M1.005 i JUS-om U.M1.020. Rezultati ispitivanja će biti procenjeni u skladu sa JUS-om 

U.M1.051. ili odgovarajućim BAS standardom  ili drugim odobrenim ekvivalentnim 

standardima/propisima. 
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Ispitivanje će se vršiti u laboratoriji koju odobri Naručilac. 

 

Cement 

 

Cement će biti u skladu sa svim zahtjevima BAS EN 206-1 standardima ili ekvivalentnim i 

normi na koje je ta norma upućena. Portland cement otporan na sulfate biće upotrebljen tamo gde je 

to preporučeno usljed stanja zemljišta, a u ostalim slučajevima će se koristiti običan Portland 

cement. 

Izvođač će obavijestiti Naručioca o marki, proizvođaču i porjeklu cementa koji predlaže za 

upotrebu u Radovima, i o metodi isporuke. Izvođač neće naručiti cement prije nego što dobije 

saglasnost Naručioca. Naručilac mora da bude obaviješten i da izda saglasnost za sve predložene 

izmjene u isporuci cementa prije nego što se isti naruči. 

Sav cement isporučen na gradilište imaće uvjerenja proizvođača koja dokazuju usklađenost 

sa priznatim standardima. Kopije ovih uvjerenja biće date Naručiocu. 

 

Agregati 

 

Agregati će biti tvrdi, trajni i čisti, i neće sadržavati nikakve nepoželjne materije u obliku ili 

količini koji negativno utiču na čvrstoću i trajnost betona bilo koje starosti. Nabavljaće se iz 

odobrenih izvora od strane naručioca i biće u skladu sa normama BAS EN 12620:2004, EN 

12620:2002 ili ekvivalentnim, osim ukoliko je drugačije navedeno u ovim specifikacijama. 

Agregati će biti bilo od prirodnog agregata ili drobljenog kamena, bez prašine, i neće biti podložni 

reakciji na alkalije / silicijum-dioksid.  

Sitan agregat za beton biće dobro granulisan. Prilikom ispitivanja laboratorijskim sitom, 

sitan agregat će biti u skladu sa odgovarajućim BAS standardima ili nekim drugim ekvivalentnim 

odobrenim priznatim standardima. 

 

Voda 

 

Voda za pranje agregata i miješanje betona biće svježa, čista voda, u potpunosti lišena ulja, 

masti, naftnih derivata ili šećera, i biće u skladu sa BAS EN 1008 ili ekvivalent i normama na koje 

ta norma upućuje,  pH-vrijednost će biti između 5,5 i 9,5. 

Neće sadržati hloride preko 300 mg/l za armirani beton ili 100 mg/l za prednapregnuti 

beton. Neće sadržati nikakve nečistoće u količini dovoljnoj da izazove promjene u vremenu 

vezivanja Portland cementa više od 30 minuta u poređenju sa rezultatima dobijenim iz destilovane 

vode. Koncentracija sulfata (SO42-) u vodi ne treba da bude veća od 2700 mg/l za armirani beton ili 

1000 mg/l za prednapregnuti beton. 

 

Gotov beton 

 

Projekat i detalji betona za konstrukcije biće u skladu sa PBAB 87.  

Sav nadzemni beton izložen atmosferskim uticajima biće projektovan sa ograničenjem širine 

pukotina na 0,2mm.   

Projekat armirano betonskih konstrukcija za skladištenje tečnih ili gasovitih materija (kao 

što su temelji transformatora, uljna jama, septičke jame, itd.) biće u skladu sa PBAB 87 uzimajući u 

obzir maksimalnu projektnu širinu površinskih pukotina od 0,1mm. 

Radne spojnice biće u skladu sa PBAB 87. 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve i moraju biti 

specificirani prema normi BAS EN 206-1 ili JUS ili ekvivalent. Uzimanje uzoraka, priprema 

ispitnih uzoraka i ispitivanje karakteristika svježeg betona provodi se prema normama BAS EN 
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12350 ili ekvivalent, a ispitivanje očvrslog betona prema normama niza BAS EN 12390 ili 

ekvivalent. 

Prije ugradnje betona kontrolišu se dimenzije i kote iskopa, priprema površine na koju 

dolazi beton, oplata i armatura. Kontrola oplate vrši se u pogledu njenih dimenzija i detalja 

predviđenih projektom, visinskih kota, kao i u pogledu otpornosti i sigurnosti same oplate, tako i 

kosnika i podupirača ispod nje.  

Beton mora odgovarati projektovanoj marki betona, ugrađevanje vršiti u slojevima uz 

propisno nabijanje-vibriranje. Sastav betona (vrsta i granulometrijski sastav agregata, vrsta i 

količina cementa, voda i aditivi) određuje se na osnovu prethodnih ispitivanja svježeg i očvrslog 

betona. Beton se kontroliše od strane proizvođača do predaje betona Izvođaču i Izvođač, na licu 

mjesta, od prijema do ugradnje betona.  

Prije početka izvođenja konstrukcije i elemenata od betona Izvođač mora izraditi projekat 

betona koji sadrži: 

- Sastav betonskih mješavina 

- Način transporta i ugradnje betona 

- Način njegovanja ugrađenog betona 

- Program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona 

- Program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje betona po partijama 

- Projekat skele 

- Projekat oplate 

- Ateste glavne i rezervne betonare 

Projekat betona Izvođač dostavlja na ovjeru projektantu konstrukcije. Prekid betoniranja, 

pozicije i obrade detalja Izvođač je dužan definisati uz konsultacije sa projektantom. 

 

Čelik za armirani beton 

 

Čelična armatura biće kao što slijedi: 

- Neobložena rebrasta armatura visoke otpornosti na razvlačenje RA 400/500 karakteristične 

čvrstoće 400 N/mm2 prema nizu normi EN 1080 i EN 10138 ili drugim odobrenim 

standardima/propisima. 

- Armaturna mreža (MAG 500/560 & MAR 500/560) imaće karakterističnu čvrstoću 500 

N/mm2 u skladu sa nizom normi EN 1080 i EN 10138  ili drugim odobrenim 

standardima/propisima  

Sve armaturne šipke biće savijene u skladu sa BAS EN ili ekvivalentnim standardima i 

drugim propisima koji su odobrni za tu vrstu radova. Šipke prečnika 36 mm ili više generalno se 

neće koristiti. 

Izvođač će isporučiti Naručiocu uvjerenje za svaku isporuku od proizvođača čelika, koje 

potvrđuje da čelik zadovoljava zahtjeve ovih Specifikacija.  

Armaturne čelične šipke održavaće se u čistom stanju i bez šupljina usljed korozije, 

slobodne korozije, kovine poslije varenja, ulja, masti, maltera, zemlje, farbe ili bilo kog drugog 

materijala koji bi mogao da ugrozi vezu između betona i armature, ili koji bi mogao da izazove 

koroziju armature ili dezintegraciju betona. 

Neće biti dozvoljeno varenje armature bez pismene saglasnosti Naručioca. 

Armatura može biti savijana na gradilištu, ili alternativno van gradilišta, primjenom 

odobrene metode. Izvođač će obezbijediti opremu za savijanje pogodnu za savijanje šipki. 

Visokovrijedni čelik će da se grije ili vari samo ako proizvođač izda pismenu garanciju za njegovo 

kasnije ponašanje. Oblici savijanja i dužine moraju biti u skladu sa priznatim tehničkim propisom ili 
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preporukama PBAB 87 (Odredbe 139-147) ili kako je precizirano na Crtežima i Programima 

savijanja šipki. Sve šipke će biti bez hrđe i šupljina usljed korozije. 

Mrežasta armatura će biti fiksirana ravno preko cijelih površina naznačenih na crtežima. 

Susjedni listovi mreže će se preklapati u skladu sa priznatim tehničkim propisom ili PBAB 87, Dio 

2, Tabela 28. Slobodni mali komadi mreže će se koristiti tamo gdje su od suštinskog značaja za 

uklapanje u male ograničene dijelove radova.  

 

Oplata 

 

Oplata će biti konstruisana od zdravih materijala dovoljne čvrstine, propisno ojačana, sa 

potporom i podogradom tako da bude obezbijeđena rigidnost tokom postavljanja i nabijanja betona 

bez vidljivih deformacija. Biće konstruisana tako da obezbijedi ispravan oblik, linije i dimenzije 

betona koje su prikazane na crtežima. Oplata će biti tako konstruisana da se može ukloniti bez šoka 

ili vibriranja betona.   

Sve spojnice će biti čvrsto uklopljene da bi se spriječilo curenje injekcione mase a na radnim 

spojnicama će oplata biti čvrsto pričvršćena za prethodno izliven ili očvrsnut beton da bi se 

spriječilo stvaranje stepenika ili izbočina na izloženim površinama.   

Prije izlivanja betona, oplata će biti temeljno očišćena i lišena piljevine, opiljaka, prašine ili 

drugog otpada crijevom za vodu, mlazom vode, ili na drugi efikasan način. Biće ostavljeni 

privremeni otvori za uklanjanje vode i otpada. 

Sve spojnice na oplati, armatura, itd. biće pregledani pre postavljanja betona da bi se 

obezbijedilo ispunjenje svih zahtjeva u vezi linije, nivoa i kvaliteta, navedenih u Specifikacijama. 

Vrijeme otpuštanja oplate biće odgovornost Izvođača i prema odgovarajućim BAS ili 

ekvivalentnim standardom ili drugim odobrenim standardima/propisima 

Oplata će biti konstruisana tako da se bočni elementi mogu ukloniti bez remećenja 

podsvođa, a ako podupirači treba da ostanu na mjestu kada se podsvođe ukloni, ti podupirači neće 

biti remećeni tokom otpuštanja oplate.   

Ako Metodologija uklanjanja oplate nije unaprijed definisana, oplata će biti uklonjena kada 

se postignu naredni uslovi: 

- min 30% projektne čvrstoće betona za stubove, zidove, temelje i vertikalne strane greda  

- min 70% projektne čvrstoće betona za ploče i donje strane greda.  

Sastav i čvrstoća betona 

 

Sve betonske mješavine će biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za 

građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske kostrukcije. 

Prije nego što se postavi beton na radove svi izvori betonskog materijala biće prethodno 

odobreni od strane Naručioca uz zadovoljavajuće dokaze o usklađenosti tih materijala sa fizičkim i 

hemijskim ispitivanjima razrađenim u priznatim standardima. Izvođač će predati detaljne opise svih 

mješavina koje predlaže za upotrebu u radovima, uključujući njihove karakteristične čvrstine, 

osnovne namjene, izvore materijala, tipove cementa, komponente mješavine po težinama, 

minimalni sadržaj cementa, maksimalni odnos vode i cementa, nominalnu veličinu agregata i 

granice granulacije, obradivost, itd. 

U narednoj tabeli se navode preporučene marke konstruktivnog betona i njihove čvrstoće: 

 

Marka 
Karakteristična čvrstoća 

kocke na pritisak (MPa) 

Dozvoljeno 

naprezanje (MPa) 

Maksimalna veličina 

agregata 

 28.-og dana   

MB30 30 20.5 32 

MB20 20 14.0 32 (16) 

MB15 15 10.5 16 
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MB30 – SVI KONSTRUKTIVNI RADOVI  

MB20 – NEKI TEMELJI 

MB15 – IZRAVNAVAJUĆI SLOJ  

 

Izvođač će dostaviti Naručiocu najmanje 3 nedelje prije početka proizvodnje preliminarnih 

probnih mješavina naredne informacije u vezi sa svakom markom betona: 

- Marka betona 

- Naziv konkretne probne mješavine 

- Granulacija agregata 

- Težinski odnos svih komponenti betona 

- Očekivani faktor zbijanja i slijeganje 

- Detaljan opis predložene kontrole kvaliteta na gradilištu 

- Detaljan opis predložene laboratorije za ispitivanja. 

Preliminarne ispitne kocke će se uzimati iz predloženih mješavina kao što slijedi:  

Kocke će biti napravljene, njegovane, skladištene, transportovane i ispitane pri pritisku u 

skladu sa BAS EN 12390 ili ekvivalent. Rezultati ispitivanja će biti procjenjeni u skladu sa nizom 

normi BAS EN 12390 ili ekvivalent. 

Ispitivanje će se vršiti u laboratoriji koju odobri Naručilac. Uzorci betona za ispitivanje biće 

uzimani a kocke napravljene kada i kako naloži Naručilac. 

Broj ispitnih kocki će biti kao što slijedi: 

 

a) Za konstruktivne 

elemente 

Jedan set od tri kocke na 50 kubnih metara betona ili 

jedan set od tri kocke dnevno, u zavisnosti šta je od 

ta dva veće. 

b) Za nearmirani beton Kako naloži Naručilac 

 

Ovaj broj kocki će biti uvećan za beton koji će se koristiti za konstrukciju za zadržavanje 

vode radi sprovođenja ispitivanja za nepropustivost betona.  

Ni proporcije mješavine ni izvor isporuke materijala neće se mijenjati bez prethodnog 

odobrenja Naručioca, osim što će Izvođač podešavati proporcije mješavine prema potrebi, da bi se 

uzele u obzir dopuštene varijacije u materijalima. Takvo odobrenje podliježe vršenju ovdje opisanih 

postupaka sa probnom mješavinom. 

Ako čvrstoća ispitnih kocki, proporcije propisanih mješavina ili granice sadržaja cementa ne 

budu u skladu sa onim koje su specificirane, ili ukoliko po mišljenju Naručioca beton ne ispuni 

precizirane zahtjeve u nekom drugom pogledu, smatraće se da beton u dijelu radova iz kog je uzet 

uzorak nije u skladu sa specificiranim zahtjevima.   

Nadzor na izvođenju predmetnih radova će imenovati Naručilac a sve u skladu sa 

Ugovorom. 

 

Proizvodnja i ugradnja betona 

 

Angažovani nadzor i oprema treba da budu takvi da obezbijede tražene standarde kontrole 

materijala i izrade i podležu odobrenju Naručioca. 

Kada se na crtežima traži specifična obradivost, provjera će se održavati mjerenjem 

slijeganja po stopi od tri testa za jednu istu mješavinu ili jedan test za svaku isporuku gotovog 

betona. 

Sleganje betona po BAS EN 12350-2:2003 treba da bude kao što sledi: 

- za vlažan beton:  do 5cm 
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- za plastični beton:  od 5cm do 18cm 

- za tečni beton:              preko 18cm 

Beton će se transportovati sredstvima koja služe za isključivo tu namjenu (automikseri): 

sprečavaju kontaminaciju (prašinom, kišom, ili na drugi način), segregaciju ili gubitak sastojaka. 

Transportna sredstva će obezbijediti da beton ostane u skladu sa Specifikacijama i da ima traženu 

obradivost u vrijeme i na mjestu postavljanja. 

Beton će se ugrađivati na mjesta i po redoslijedu prikazanom na crtežima. Beton se neće 

ugrađivati prije nego što se ispita pozicioniranje, fiksiranje i stanje armature i svih drugih elemenata 

koji se utiskuju u beton, i čistoća, centriranje i podobnost površina ili oplate. Naručilac će dobiti 

dogovoreno obavještenje da bi mogao da provjeri radove, a beton se neće postavljati na bilo kom 

dijelu  radova sve dok se za to ne dobije saglasnost Naručioca. Ako betoniranje ne počne u roku od 

24 sata nakon dobijanja saglasnosti, saglasnost se ponovo izdaje. Po dolasku na mjesto isporuke, 

vozači kamiona sa betonom moraju predati Naručiocu na njegov zahtjev dokaznicu od proizvođača 

betona gdje se navodi marka betona, obradivost, veličina agregata, tip cementa i vrijeme doziranja 

betona.   

Beton će se odložiti što je bliže moguće svom konačnom položaju, bez pretovara ili 

segregacije, i na takav način da se izbjegne pomjeranje armature, drugih utisnutih elemenata ili 

oplate. Kad god je to moguće, koristiće se otvori na dnu ili pumpe. Kada se koriste otvoreni kanali 

za prenos betona, njihovi nagibi neće biti takvi da izazovu segregaciju, a po potrebi će biti 

obezbijeđene pogodne cijevi ili pregrade za promjenu pravca. Beton se neće spuštati sa visine veće 

od 1,5 m osim ukoliko se pribjegne upotrebi klupa i okretanju odloženog betona rukama pre 

njegovog ugrađivanja.   

Beton će se ugrađivati u slojevima takve dubine da je svaki sloj spremno i pravilno 

inkorporisan sa slojem ispod njega upotrebom unutrašnjih vibratora ili učvršćivanja, sječenja ili 

ručnog nabijanja. Biće temeljno postavljen oko oplate i svake armature ili utisnutih elemenata, bez 

njihovog pomjeranja. Slojevi neće biti dublji od 700 mm. 

Beton se neće ugrađivati u stajaćoj ili tekućoj vodi. 

Beton u armiranim betonskim radovima će biti odložen u plastičnom stanju, sa odnosom 

vode i cementa koji daje specificiranu čvrstinu. Odlaganje betona u pojedinačne elemente će se 

nastavljati bez prestanka do odobrene prethodno određene radne spojnice ili dok član ne bude 

završen, i biće finalno obrađen na takav način da spoj članova bude monolitan osim ukoliko je 

drugačije precizirano.    

Betoniranje nearmiranim betonom će se vršiti po dijelovima i nastavljaće se neprekidno u 

svakom dijelu do njegovog završetka, i neće biti dopušten nikakav vremenski prekid dok je rad u 

toku. 

Kada se odloži, beton će imati temperaturu od najmanje 5 a najviše 30 stepeni C.   

Sav beton i malter se moraju postaviti i sabiti u roku od 90 minuta od dodavanja vode u 

mješavinu. Kada je beton postavljen na licu mjesta tokom četiri sata, ili manje kako naloži 

Naručilac u zavisnosti od mješavine, tipa cementa i aditiva i vremenskih uslova, nikakav dodatni 

beton se neće postavljati na njega tokom narednih 24 časa. 

Beton će se zbijati vibratorima. Vibratori će biti pogodni za neprekidan rad. Biće odloženi 

na takav način da cijela masa koja se tretira bude adekvatno sabijena pri brzini srazmernoj isporuci 

betona iz mješalica.  

Ako se betoniranje odvija pri spoljnoj temperaturi ispod +5 stepeni C ili preko +30 stepeni 

C, onda će se to smatrati betoniranjem pri nepovoljnim vremenskim uslovima.  

Neće biti dozvoljeno nikakvo betoniranje na otvorenom tokom oluja, pljuskova ili obilnih 

sniježnih padavina. Tamo gdje postoji vjerovatnoća takvih vremenskih uslova, moraju se izvršiti 

pripreme za adekvatnu zaštitu materijala, mehanizacije i oplate, tako da se radovi mogu nastaviti 

natkriveni. Kada postoji vjerovatnoća snažnih vjetrova, dodatne mjere predostrožnosti radi 

obezbjeđivanja zaštite od kiše i snijega će se takodje preduzeti.    
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Betoniranje pri nepovoljnim vremenskim uslovima će biti u potpunosti u skladu sa skladu sa 

priznatim tehničkim propisom i uputstvima/preporukama datim u BAB 87, Odredbe 268-276. 

Beton će tokom prve faze stvrdnjavanja biti zaštićen od štetnih dejstava sunčeve svjetlosti, 

isušivanja pod uticajem vjetra,vjetrova, kiše, itd. 

Po završetku postavljanja betona u bilo kom dijelu, izložene površine će biti pokrivene 

materijalom kao što je polietilen, smjesa za njegu ili absorbujući materijal, koji može da bude 

vlažan. Cio taj dio, uključujući oplatu, će zatim biti zaštićen tako da i isparavanje vode iz betona i 

promjene u temperaturi na površinama betona budu minimalni. 

Voda za njegu betona će biti istog kvaliteta kao ona koja se koristi za pravljenje betona. 

Završna površina svih betonskih radova biće glatka, zdrava, solidna i bez naprslina, izbočina 

i mrlja. Neće biti dozvoljeno malterisanje nesavršenih betonskih površina, a shodno saglasnosti 

Naručioca, svaki beton koji je defektan na bilo koji način treba da bude uklonjen i zamijenjen do 

takve dubine, i popravljen na takav način da odgovara okolnoj površini po efektivnosti i boji. Ivice, 

površinske diskoloracije i drugi defekti, biće popravljeni na način koji odobri Naručilac. Neće biti 

dozvoljeno nanošenje cementnog maltera. 

Kvalitet finalne obrade biće u skladu sa odobrenim crtežima i neće biti lošiji od onog koji je 

opisan u ovoj Odredbi, i kada je to primenljivo, u Standardu/ima specificiranim i odobrenim od 

strane Naručioca u skladu sa ovim Specifikacijama. Svaka defektna finalna obrada betona biće 

odbijena, a Izvođač će biti dužan da preda predloge za popravku. 

 

Konstruktivni čelik 

 

Dokumentacija s kojom se isporučuje građevinski materijal mora sadržavati podatke kojim 

se osigurava sljedivost identifikacije građevinskog proizvoda i sertifikat o usklađenosti. 

Svi materijali će biti prvoklasni, bez defekata i manjkavosti, skorašnje proizvodnje, 

neupotrebljavani i najmanje precizirane klase. 

Izvođač će dostaviti Naručiocu relevantne potvrde proizvođača za svaki kontigent ili 

doziranje čeličnih profila isporučenih na gradilište. Takva potvrda će navoditi proces proizvodnje i 

izvještaj o ispitivanju sa rezultatima mehaničkih ispitivanja na čeliku i hemijskog sastava čelika. 

Svaka potvrda će biti potpisana od strane proizvođača.  

Izvođač će dostaviti Naručiocu sertifikate kojim se potvrđuje da ispunjava zahtjeve u skladu 

sa normom EN ISO 3834-2 i EN 1090-2 (EXC2) ili ekvivalentnom priznatom standardu. 

Razmaci, sječenje, držanje, montaža, zavrtanje, varenje, mašinska obrada, obilježavanje i 

farbanje biće u skladu sa relevantnim BAS standardima ili drugim ekvivalentnim priznatim 

standardima. Svi prefabrikovani elementi mogu se odbiti po pristizanju na gradilište ukoliko nisu u 

skladu sa odobrenim crtežima ili sa gore pomenutim standardima u bilo kom pogledu. 

 

Čelik 

 

Konstruktivni čelik za strukturne profile i šipke u pogledu proizvodnje, hemijskog sastava, 

kvaliteta, margina valjanja, težine, ispitnih zahtjeva i obilježavanja biće u skladu sa zahtjevima JUS 

standarda iz grupe C.B0 (tj. JUS C.B0.002, JUS C.B0.003, JUS C.B0.004, JUS C.B0.500 itd.) ili  

odgovarajućim BAS standardom ili drugim odobrenim standardima/propisima ekvivalentnih 

priznatih standarda.  

Sav konstruktivni čelik će biti klase C 0361 ili C 0561 po JUS-u C.B0.500 klase S 235 i 

S355 prema BAS EN 1020 ili ekvivalentnom priznatom standardu.  

 

Zavrtnji, navrtke i podloške 

 

Heksagonalne navrtke i podloške će biti u skladu sa odgovarajućim BAS standardom ili 

drugim ekvivalentnim odobrenim standardima/propisima. Prihvatljive su i ekvivalentne 
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specifikacije. Zavrtnji, navrtke i podloške za spoljnu upotrebu će biti pocinkovani u skladu sa, ili 

odgovarajućim BAS, JUS standardom ili drugim ekvivalentnim odobrenim standardima/propisima 

 

Veze 

 

Svi otvori za zavrtnje biće precizno označeni pomoću šablona ili odgovarajuće pločice i biće 

izbušeni.  

Otvori će biti bez nazubljenja ili neobrađenih ivica i upušteni po potrebi. Neće biti 

dozvoljena iskrivljenost. Izvođač će obezbijediti sve otvore potrebne za instaliranje opreme, 

drenaže, itd.   

Navojni dio svakog zavrtnja će izbijati iz navrtke najmanje za dva navoja.  

Zavarivanje će biti u skladu sa JUS Standardima iz grupa C.H3 i C.T.3., ili odgovarajućim 

BAS standardom  ili drugim ekvivalentnim odobrenim standardima/propisima 

Izvođač će predati proceduru za ispitivanje i kriterije za prihvatanje testova, koji će da 

podliježu odobrenju Naručioca, prije početka izrade. 

Ukoliko bilo koja spojnica ne zadovolji ispitne zahtjeve, od Izvođača će se zahtjevati da 

ispita pet dodatnih spojnica. Ako bilo koja od tih dodatnih spojnica ne zadovolji ispitne zahtjeve, 

Izvođač će ispitati sve glavne spojnice u tom konkretnom ramu ili konstrukciji. 

 

Antikorozivna zaštita 

 

Zaštita od korozije se vrši postupkom toplog cinčanja svih elemenata nosača izuzev ankera 

koji se ne zaštićuju (član 263 Pravilnika). Antikorozivna zaštita vrši se uranjanjem elemenata u 

rastaljenu cinčanu masu temperature t=440-480°C. Za odabrani osnovni materijal Č.0361 

temperatura rastaljenog cinka potrebno je da se održava na 460°C. Upotrebljeni cink odgovara 

standardu BAS C.E1.020 ili ekvivalent. Prije potapanja elemenata u kade sa rastaljenim cinkom 

potrebno je da su urađene sledeće predradnje: 

 

1. Mehaničko čišćenje konstrukcije, skidanje oštrih ivica konstrukcije koje su nastale 

mehaničkom obradom, skidanje boja i lakova koji se ne mogu otkloniti u samom 

postupku pocinčavanja; 

2. Prerada elemenata konstrukcije (sječenje, bušenje rupa, markiranje, savijanje); 

3. Šaržiranje – slaganje konstrukcije na nosače i korpe; 

4. Odmašćivanje – potapanje konstrukcije u zagrijani rastvor industrijskog deterdženta 

temperature 60-70 °C; 

5. Ispiranje poslije odmašćivanja – skidanja ostataka deterdženta sa konstrukcije u 

industrijskoj vodi; 

6. Dekapiranje – potapanje našaržirane konstrukcije u kadu sa rastvorom hlorovodonične 

kiseline koncentracije 20% - 40%, a u svrhu skidanja svih produkata korozije; 

7. Ispiranje poslije dekapiranja – odstranjivanja kiseline i nastalih soli u postupku 

dekapiranja u kadi sa hladnom protočnom vodom; 

8. Flusovanje – potapanje našaržirane konstrukcije u kadu sa rastvorom flusa (vodeni 

rastvor ZnCl2x2NH4Cl gustine 25-28 bomea, a u cilju: zaštite konstrukcije od korozije u 

toku faze sušenja, ravnomjernog nanošenja cinka na osnovni materijal, povećanja 

prionljivosti cinka na osnovni materijal; 

9. Sušenje – odlaganje našaržirane konstrukcije u sušnicu na period od 10-15 minuta. 

Sušenje se vrši u struji vrućeg vazduha zagrejanog na temperaturi 150-180°C. Poslije 

završenog pocinčavanja konstrukciju je potrebno ohladiti, a to se radi potapanjem 

našaržirane konstrukcije u kadu sa vodom. Period hlađenja traje dok se ne izjednači 

temperatura vode i konstrukcije. 
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U skladu sa zahtjevima standarda ASTM A123-68 odnosno standarda BS 729 i DIN 50952 

ili ekvivalentnog standarda, debljina cinkove prevlake na čeličnim elementima treba da bude: 

 

Debljina elementa Masa cinka Debljina prevlake 

(mm) (g/m2) (µm)  

3.2.-4.8. Prosječno 610 86 

Pojedinačni uzorak (mm) 550 78 

6.35 i više Prosječno 702 99 

Pojedinačni uzorak(mm) 610 86 

 

Na vijčanoj robi debljina cinkove prevlake prema standardu ASTM 153 treba da bude: 

 

 Masa cinka Debljina prevlake 

(g/m2) (µm) 

Prosječno 381 54 

Pojedinačni uzorak (mm) 305 43 

 

Kontrola i određivanje ravnomjernosti, debljine i primjenljivosti cinkove prevlake vrši se 

prema: 

- BAS C.A6.020 – odnosno ASTM A 239-41 ili ekvivalent: Ispitivanje ravnomjernosti 

cinkove prevlake bakarnim sulfatom na gvozdenim i čeličnim prednostima; 

- BAS C.A6.021 – odnosno ASTM A 90 – 53 ili ekvivalent: Ispitivanje mase cinka na 

pocinčanim čeličnim i gvozdenim predmetima; 

- BAS C.A6.030 ili ekvivalent: Zaštita od korozije. Određivanje debljine prevlake 

magnetnom metodom bez razaranja, opšte odredbe; 

- ASTM A 394 – 65 ili ekvivalent: Čelični vijci i matrice za dalekovodne stubove; 

- BS – 729 1971 ili ekvivalent: Vruće prevlake na predmetima od gvožđa i čelika (deo 

koji se odnosi na vijčanu robu). 

 

Montaža 

 

Izvođač će biti odgovoran za obilježavanje i precizno pozicioniranje, instaliranje, 

poravnanje i nivelisanje svih čeličnih radova. 

Izvođač će u potpunosti ispunjavati sve zahtjeve svih Građevinskih bezbjednosnih kodova i 

prakse na mjestu radova. 

Cjepanice ili drvna građa će biti na dovoljnom rastojanju da se izbjegne oštećenje 

skladištenog materijala. Težina skladištenih materijala biće ograničena tako da komadi na dnu 

svake gomile ne budu preopterećeni. 

Montaža čeličnih radova neće normalno početi dok se beton u temeljima i pločama ne 

njeguje najmanje 7 dana, osim ukoliko Naručilac drugačije zahtjeva. 

Čelični radovi ne smiju biti u potpunosti opterećeni dok betonski temelji i ploče ne budu 

stari 28 dana. 

 

Zidarski radovi 

 

Tehnička svojstva zidova moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju 

namjeru  i moraju biti specificirane u projektu zidane konstrukcije. Zidovi se izvode u skladu sa 

projektom zidane konstrukcije, odredbama „Pravilnik-u o tehničkim propisima za građevinske 

proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije“ i u svemu prema normi BAS EN 1996-1-1:2007 

ili ekvivalent. 
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Zidni elementi moraju imati tehnička svojstva i druge zahtjeve određene normama BAS EN 

771 ili ekvivalent te moraju imati dokumente o usklađenosti shodno odredbama „Pravilnika o 

sertifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se 

ugrađuju“. 

Dokumentacija s kojom se isporučuje građevinski materijal mora sadržavati podatke kojim 

se osigurava sljedivost identifikacije građevinskog proizvoda i sertifikat o usklađenosti. Proizvođač 

i distributer zidnih elemenata te Izvođač dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja 

svojstava zidnih elemenata u toku prevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema uputama 

proizvođača. 

Malter je mješavina jednog ili više anorganskih veziva, agregata, vode i po potrebi dodataka. 

Tehnička svojstva maltera moraju ispunjavati opšte i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjeru i 

moraju biti specificirane prema normi BAS EN 998-2 ili ekvivalent. Za malter zadanog sastava koji 

se za jednostavnu građevinu izrađuje na gradilištu i čija je zahtjevana čvrstoća pri pritisku manja ili 

jednaka 5 N/mm2 u Glavnom projektu se određuju odnosi pojedinih sastojaka. Upotrebljivost se 

smatra dokazanom ako je potvrđena usklađenost pojedinih sastojaka maltera. Za malter zadanog 

sastava za koji se u Glavnom projektu zahtjeva čvrstoća na pritisak veća od 5 N/mm2 smije se 

primjenjivati sama malter proizveden u fabrici. Potvrđivanje uslkađenosti tvornički proizvedenog 

maltera se provodi se prema normi BAS EN 998-2 ili ekvivalent. 

Nezavisno od vrste upotrijebljenog materijala za zidanje kvalitet zida pored stabilnosti mora 

garantovati dobijanje čistih površina unutar i na fasadi mora ispunjavati i sljedeće: 

- Pravilan vez elemenata, 

- Horizontalnost redova, 

- Vertikalnost zidova, 

- Vertikalan i prav položaj i ispravnost svih presjeka zidova i njihovih uglova. 

Kod zidanja šupljim elementima dozvoljava se postavljanje elemenata tako da su šupljine 

isključivo u vertikalnom i podužnom smjeru. Kod zidanja gasno betonskim elementima ne 

dozvoljava se upotreba produžnih maltera. Koriste se ljepila gdje horizontalne i vertikalne ne smiju 

biti deblje od 3 mm. 

 

Završni radovi (malterisanje, molerski i farbarski radovi) 

 

Izvođač će obezbijediti sav materijal, radnu snagu, opremu, alate, pokrivke i prateći 

materijal za izvršenje, zaštitu, popravku, i održavanje radova. Popravke svake štete izazvane 

neadekvatnom zaštitom vršiće se o trošku Izvođača. 

 

Malterisanje 

 

Cementi i voda će biti u skladu sa zahtjevima navedenim u dijelu specifikacija za betonske 

radove. Pijesak za malterisanje biće prirodan, bez primjesa blata, čist, i biće opran u pitkoj vodi ako 

je to neophodno. Pijesak će se sijati i granulisati tako da zadovolji zahtjeve JUS U.M2.012., ili 

odgovarajućim BAS standardom ili drugim ekvivalentnim odobrenim standardima/propisima 

Malter narednih karakteristika će se upotrijebiti za malterisanje zidova od opeke i blokova:  

- za osnovni premaz odnos će biti 1:1:6 

- za završni sloj 1:1:2 ili 1:1:3 

Cementni malter u odnosu 1:4 biće upotrijebljen za malterisanje betonskih površina, i za 

osnovni i za završni sloj. 

Malterisanje će se pažljivo popraviti do metalnih ili drvenih ramova i sokli i oko cijevi ili 

fitinga. Uglovi će biti zaobljeni sa poluprečnikom do 5 mm. 
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Površine prvih slojeva namaza biće dobro izgrebane da bi se obezbijedilo prijanjanje 

završnih premaza. Tragovi košuljice od cementnog maltera ili popravke na prvim slojevima neće se 

vidjeti kroz završne premaze.  

Sve površine koje se malterišu biće čiste i bez prašine, masti, slobodnog maltera i tragova 

soli. Malterisani spoj zidarskih jedinica od opeke ili blokova biće popunjen do dubine od 10mm. 

Glatke ili masne betonske površine koje se malterišu biće ishrapavljene struganjem ili četkom, i ove 

i druge površine koje odredi Naručilac će se tretirati odobrenim vezivnim materijalom da bi se 

obezbijedilo odgovarajuće prijanjanje za podlogu.  

Tip, mješavina i debljina maltera za svaku lokaciju biće kako je označeno na odobrenim 

crtežima ili dogovoreno sa Naručiocem. Svako malterisanje deblje od 12 mm biće nanošeno u dva 

sloja. Plastifikator maltera koji odobri Naručilac može se takodje dodati da bi se poboljšala 

obradivost i nanošenje maltera. 

Malterisanje će se vršiti u dva sloja. Pijesak za prvi i drugi sloj biće u skladu sa JUS-om 

U.M2.012., ili odgovarajućim BAS standardom ili drugim ekvivalentnim odobrenim 

standardima/propisima. Zidovi će biti nakvašeni pre nanošenja prvog sloja, koji će biti završen 

ravan i vertikalan po pravoj liniji, i izbrazdan tako da oblikuje podlogu. Drugi sloj se neće nanositi 

dok se prvi u potpunosti ne osuši. Neposredno prije nanošenja drugog sloja, površina prvog sloja će 

biti nakvašena, a drugi sloj će biti završen kao glatka čvrsta i gusta površina, koja je istinski ravna i 

vertikalna. Može se koristiti odobren plastifikator za oba sloja. 

 

Molerski radovi 

 

Izvođač će obezbijediti svu radnu snagu, materijale, skele, alate i prateći materijal potreban 

za pripremu površina, nanošenje farbe, popravljanje grešaka i čišćenje mrlja od farbe na drugim 

radovima. 

Svi materijali će biti takvog kvaliteta da obezbjeđuju prvoklasne i trajne završne slojeve. 

Detaljni podaci o predloženim materijalima i proizvođačima biće predati Naručiocu na saglasnost. 

Osim ukoliko Naručilac drugačije odobri, sve različite farbe koji čine dio sistema nanijetog 

na određenu površinu biće isporučene od strane istog proizvođača. Osnovni namazi upotrebljeni za 

oblaganje površina komponenti koje su prethodno premazane biće izuzeti iz ovih zahtjeva. 

Prije početka krečenja određenim sistemom, Izvođač će prekrečiti probne površine ili uzorke 

panela, na zahtjev Naručioca, da bi demonstrirao da je postignuta precizirana debljina i završni 

izgled farbe.  

Farbe, oprema i metod nanošenja upotrijebljeni na probnim površinama ili uzorcima panela 

biće reprezentativni za one koji će se primeniti na radove.   

Odobrene probne površine ili uzorci panela će se sačuvati i predstavljaće standarde za sve 

kasnije radove. 

Sva nečistoća, smeće i suvišan materijal će se raščišćavati kako se nagomilava, a Radovi će 

biti očišćeni i podovi oprani dok je krečenje u toku. Preduzeće se sve potrebne mjere 

predostrožnosti da bi se spriječilo podizanje prašine. 

Površine od betona, blokova i maltera, itd., koje se kreče, biće temeljno očetkane da bi se 

uklonila prašina i drugi neželjeni materijal koji prione za površinu.  

Sve greške u malterisanju će se isjeći, zasječene ivice će se obraditi i popraviti prije početka 

dekorisanja. Sve rupe na licu unutrašnjeg maltera će se popraviti gletovanjem kako odobri 

Naručilac, ivice će biti tijesno sastavljene i ispuna izravnata sa nivoom okolne površine.     

Pocinkovane površine koje je potrebno prefarbati biće temeljno tretirane nagrizajućim 

rastvorom i premazane jednim slojem osnovnog nagrizajućeg premaza prije farbanja. Nakon toga će 

se podloga i završni sloj nanijeti u skladu sa uputstvima proizvođača.   

Pripremljene površine će biti iščetkane ili očišćene i osušene neposredno prije nanošenja 

farbe. 
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Ofarbane površine koje je potrebno ponovo prefarbati biće očišćene prije narednog nanosa 

farbe. Prašina će se odstraniti četkanjem. Ulje, masnoće ili druge zagađujuće materije biće 

uklonjene pranjem i krpom pomoću odgovarajućih mješavina rastvora i deterdženta koje se 

rastvaraju u vodi, u skladu sa odobrenjem Naručioca. Ofarbane površine koje su zagađene solju biće 

oprane čistom vodom. 

Svi osnovni namazi boje će se nanositi četkom osim nagrizajućih namaza koji se mogu 

nanositi četkom ili prskanjem, i fiksirajućih namaza koji se obično mogu nanositi samo prskanjem. 

Podloga će se nanositi ujednačeno na površinu a ako se nanosi četkom, farba na svakom 

dijelu radova će se četkati u raznim pravcima pri odgovarajućim uglovima, koristeći čvrst pritisak 

na četku prije uklanjanja tragova četke, koristeći laganije završne poteze. Uklanjanje tragova četke 

sa drvenih površina vršiće se u pravcu šare drveta i ka osvjetljenju na velikim površinama zidova i 

tavanica.    

Farbe koje imaju sjaj ili su boje ljuske od jajeta biće nanijete ravnomjerno na površinu na 

sličan način kao podloga. Ako se nanose četkama, mokra strana će se održavati dok se površine 

farbaju a uklanjanje tragova četke će obezbijediti da nema vidljivih tragova preklapanja završnih 

slojeva farbe. 

Osim ukoliko Naručilac drugačije ne odobri, farba se, osim emulzije i zidarske boje, neće 

nanositi valjcima. 

Oštećene površine osnovnih premaza ili podloga popraviće se prije nanošenja narednih 

slojeva farbe. Tipovi farbe i broj premaza upotrijebljenih za popravku biće isti kao onaj koji je 

postojao na oštećenoj površini. Ivice oštećenih površina nanosa farbe na površinama za koje se 

predviđa superioran dekorativni ili završni dekorativni sloj, biće izglačane do površinske prevlake a 

slojevi farbe upotrebljeni za popravku biće očetkani na ivicama da bi se osiguralo da se neće vidjeti 

pokrivne letvice na završenoj površini. 

Kod farbanja naprijed navedenih površina primjenjivati BAS ISO 12944 ili ekvivalent. 

 

Kolovozna konstrukcija 

 

Uređenje posteljice 

 

Uređenje planuma donjeg stroja u nasipu, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem, i to: 

- u koherentnim i mješanim materijalima: planiranje, sanacije pojedinih manjih 

nehomogenih mjesta, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje uz zbijanje do propisne zbijenosti 

-  u slučaju da je nabijanje onemogućeno zbog previsoke prirodne vlažnosti u tlu, odnosno 

zbog nepovoljnih vremenskih prilika, može se izvršiti dublji iskop za 15 cm i izvesti mehanička ili 

hemijska stabilizacija toga iskopa, zatim izvršiti nasipanje, razgrtanje i planiranje izravnavajućeg 

sloja debljine 15 cm, kao i mehanička ili hemijska stabilizacija izravnavajućeg  sloja. Odluku o 

ovome donosi nadzorni organ. Opisane radove treba  izvoditi do kota predviđenih u projektu po 

cijeloj širini planuma i u skladu sa ovim tehničkim uslovima.  

Za izradu posteljice upotrijebiće se svi anogranski materijali propisani ovim uslovima. 

Cjelokupna širina posteljice-planuma prema projektu mora biti mehanički stabilizovana. 

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu - planum mora se odmah nabiti. Izbor sredstava 

za zbijanje posteljice treba izvršiti u svemu prema tehničkim uslovima. 

Za posteljicu od koherentnog materijala i mješanog materijala od 20 % kamenitih materijala, 

zahtijevana zbijenost treba da je veća od 100 % od standardne laboratorijske zbijenosti.Za posteljicu 

od nekoherentnog i miješanog materijala s više od 20 % kamenih materijala zahtijeva se minimalna 

vrijednost modula stišljivosti MS, dobijena opitom pločom  30,0 cm prema slijedećem: 

• Za sitnozrni kohezivni materijal              Ms=20 MPa 

• Za mješani kameni i zemljane materijale                Ms=30 MPa 

• Za kamene materijale                Ms=40 MPa 
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Navedena ispitivanja se vrše pri optimalnoj vlažnosti ili njoj bliskoj. 

Za kontrolu kvaliteta izvedenih radova te radova u toku izgradnje potrebno je da se od strane 

investitora angažuje ovlaštena radna organizacija koja bi vršila nadzor i kontrolu kvaliteta radova.  

 

Betonski ivičnjaci 

 

Rad obuhvata nabavku ili proizvodnju i nabavku i polaganje betonskih prefabrikovanih 

ivičnjaka dimenzija 18/24. Izvođač je obavezan da nabavi ili izradi i ugradi betonske ivičnjake u 

svemu prema grafičkom detalju iz priloga normalni poprečni profil i detalji. 

Beton za ivičnjake mora biti marke MB 25. Beton mora odgovarati kategoriji betona B.I. i 

biti izrađen prema odgovarajućim odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za beton i 

armirani beton. Ako se upotrebljavaju montažni ivičnjaci moraju biti marke betona MB 40 i imati 

dokaze o potrebnom kvalitetu, a njihovu primenu odobrava Nadzorni organ. 

 

Donji noseći sloj 

 

Donji noseći sloj ugrađuje se na predhodno izveden sloj koji mora biti pripremljen prema 

zahtevima iz ovih tehničkih uslova. Tek kada nadzorni organ primi predhodni sloj i odobri rad, 

može početi navoženje materijala za donji noseći sloj. Vozila sa blatnim točkovima ne smeju se 

voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navoženja, materijal razastrti i fino isplanirati, 

u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine. U radu treba paziti da 

ne dođe do segregacije materijala. Sabijanje se vrši odgovarajućim sredstvima. Sabijeni sloj mora 

da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u projektu. 

Za izradu donjeg nosećeg sloja može se primeniti prirodni ili separisani šljunak kao i 

drobljeni kameni agregat a u zavisnosti od projektnog rešenja. Kontrolu kvaliteta pri prethodnim 

ispitivanjima vršiti po sledećim propisima (JUS): 

B.B0.001 - prirodni agregat i kamen; uzimanje uzoraka 

B.B8.002 - ispitivanje postojanosti kamena na mrazu 

B.B8.010 - određivanje vode koju upija prirodni kamen 

B.B8.012 - prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak 

B.B8.030 - zapreminska masa agregata sa porama i šupljinama 

B.B8.031 - upijanje vode agregata 

B.B8.032 - zapreminske mase kamena poroznost i gustina kamena 

B.B8.036 - određivanje čestica u agregatu koje prolaze kroz sito otvora 0,02 mm 

B.B8.037 - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu 

B.B8.038 - sadržaj gline i muljevitih sastojaka 

B.B8.045 - ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju (Los Angeles ) 

B.B8.047 - definicija oblika i izgleda površine zrna kamenog agregata 

B.B8.048 - ispitivanje oblika zrna kamenog agregata 

U.B1.012 - određivanje vlažnosti 

U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 

U.B1.018 -određivanje granulometrijskog sastava i čestica manjih od 0.08 mm 

aerometrisanjem (ili po JUS B.B8.036) 

U.B1.038 - određivanje optimalne sadržine vode 

U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

 

Nevezani kameni agregat koji se koristiti za izradu ovih slojeva mora zadovoljiti zahteve u 

pogledu: 

• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina same stene i agregata 

• granulometrijskog sastava nosivosti sadržaja organskih materija i lakih čestica. 
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Fizičko-mehanička svojstva zrna kamenog agregata: 

• Udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)... .     max 40% 

• Upijanje vode (JUS B.B8.031)................     max 1.6% 

• Trošna zrna...........................................     max 7% 

• Otpornost na habanje (Los Angeles)....      max 40% 

 

Granulometrijski sastav nevezanog kamenog agregata treba da bude u sledećim granicama: 

 

Kvadratni 

otvor sita 

(mm) 

Prolaz kroz sita, prema masama % 

drobljeni agregat 

0/63 mm 0/31.5 mm 

0.09 2-11 2-9 

0.25 8-17 5-15 

0.50 11-24 8-21 

1.0 15-33 11-30 

2.0 20-44 15-40 

4.0 27-56 25-55 

8.0 38-69 30-65 

16.0 56-85 60-80 

31.5 85-100 100 

45.0 100  

63.0   

 

Pored navedenog kriterijuma, materijal mora zadovoljiti još i sledeće zahteve: 

• da je postojan na atmosferilije 

• da nije sklon degradaciji usled gradilišnog saobraćaja pri različitim meteorološkim 

uslovima 

• učešće finih frakcija (<80m) treba da je < 6% 

• indeks plastičnosti finih čestica Ip<12 

• stepen neravnomernosti U = 15-30 

• nosivost pri stepenu zbijenosti Sz=95% u odnosu na modifikovani Proktorov opit za 

materijal 0/31 CBRlab >80%, za materijal 0/63 i 0/80 CBRlab >30% 

• sadržaj organskih materija i lakih čestica ne sme biti veći od 3% težinski za materijal 

0/31mm, a na sme biti veći od 5% za materijal 0/63 i 0/80 mm. 

 

Kontrola kvaliteta vrši se na svakih 2000 m3 upotrebljenog materijala odnosno za svaku 

promenu  materijala u skladu sa sledećim standardima i to: 

Optimalna vlažnost i maksimalna zapreminska masa (JUS U.B1.038) 

Granulometrijski sastav (JUS U.B1.018) 

Sadržaj gline i muljevitih čestica (JUS B.B8.036) 

Stepen zbijenosti odnosno nosivost izvedenog sloja kao i vlažnost u momentu ispitivanja 

vrši se na svakih 50 m’  izvedenog sloja 

Stepan zbijenosti mora biti ≥98 % u odnosu na modifikovan Proktorov opit. Ako se kontrola 

nosivosti zbijenog sloja vrši metodom kružne ploče modul stišljivosti mora biti određen na opitnoj 

deonici uporednim ispitivanjima pri optimalnoj vlažnosti materijala i overen od strane nadzornog 

organa kao metod daljeg ispitivanja. 
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Ispitivanje ravnosti vršiti letvom dužine 4m, na svakom poprečnom profilu. Odstupanje ne 

sme biti veće od ±10 mm. za materijal 0/31 mm odnosno ± 15 mm za materijal 0/63 mm ili 0/80 

mm 

Visina izrađenog nosećeg sloja u bilo kojoj tački mogu odstupati od projektovane od 0 do -

10 mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem za materijal 0/31 mm odnosno od 0 do -15 mm 

za materijal 0/63 mm ili 0/80 mm 

 

Gornji bitumizirani nosivi sloj  

 

Gornji bituminizirani nosivi sloj (bns) je nosivi sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od 

mešavine kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema najveđoj veličini zrna 

deli se na bns 22, bns 32 i bns 45. Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od 

projektovane konstrukcije i predviđene nosivosti deli se na: bns a, izrađen na bazi drobljenog 

separisanog kamenog materijala prema jus-u b.b3.100 (kameni agregat), uz dodatak kamenog 

brašna prema potrebi; bns b, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala sa 

najmaNje tri frakcije i najveđim zrnom od 45 mm, uz dodatak kamenog brašna po potrebi; bns c, 

izrađen od neseparisanog drobljenog kamenog materijala uz korekciju dodatkom kamenog 

materijala, ili neseparisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmaNje 30 % kamene mešavine 

drobljenog zrna iznad 4 mm a do 45 mm, uz korekciju dodatkom peska ili kamenog brašna; BNS d, 

izrađen od neseparisanog prirodnog nevezanog materijala sa najveđim zrnom od 45 mm, uz 

korekciju sastava dodatkom peska ili kamenog brašna. Kameni materijal, pesak i kamenobrašno 

moraju zadovoljavati uslove propisane JUS-om. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih 

materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive 

prosejavanja i standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni BIT 60 i BIT 90. Tačan udeo 

bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je od 3.3-5.2 % zavisno 

od tipa. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što 

mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za izradu podloga jus.u.e9.020. SpravljaNje mase vrši 

se savremenim asfaltnim bazama, a ugrađivanje sa finišerima sa potrebnim valjanjem 

kombinovanim gumenim i glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim 

sandukom. U toku spravljaNja i ugrađivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, 

ispitivanje materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima. Slojevi mora da se izvode u 

projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovoma. Kontrolnim ispitivanjima 

proizvedene asfaltne mase vrši se za svakih proizvedenih 1500 tona mase i to: udeo bitumena, 

granulometrijski sastav, stabilnost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše 

se na svakih 2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.  

Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog 

sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivaNja asfaltne mase, 

prevoz, oprema prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođeNje radova. 

Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeđe površine kolovoza prilikom rekonstrukcije 

saobrađajnih površina,obračun se može vršiti i po toni odnosno m3 ugrađene mase. 

 

Habajući sloj asfaltbetona 

 

Habajuđi sloj od asfaltbetona izrađen je od mešavine drobljenog materijala, kamenog brašna 

i bitumena kao veziva. Prema nazivnoj veličini zrna deli se na: ab 4, ab 8, ab 11, ab 16 i ab 22. 

Prema granulometrijskom sastavu kamene smese asfaltbetoni se dele na: habajuđi sloj šireg 

granulometrijskog sastava kamene smese ab 4 ab16 habajuđi sloj užeg graničnog područja 

granulometrijskog sastava kamene smese: ab 11c ab 22c. Kameni materijal, pesak i kameno brašno 

moraju zadovoljavati uslove propisane jus-om. Za puteve sa teškim saobrađajnim opteređenjem 

kameni materijal mora biti eruptivnog porekla. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih 

materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive 
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prosejavanja iz standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni bit 60 i bit 90, a za sitnozrne 

asfaltbetone ab 4 i ab11 i bitumen bit 130. Tačan udeo bitumena određuje se izradom prethodnog 

sastava mešavine, a orjentaciono je 4.5-8.0 % zavisno od tipa asfalbetona. Pre početka radova mora 

se laboratorijski ispitati sav materijal koji ‘će se upotrebiti, a što mora da bude u skladu sa 

tehničkim uslovima za izradu asfaltbetona. SpravljaNje mase vrši se savremenim asfaltnim bazama, 

a ugrađivaNje finišerima sa potrebnim valjaNjem kombinovanim gumenim i glatkim valjcima. 

Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljaNja i ugrađivaNja 

mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivaNja, ispitivaNja materijala i asfaltne mase u skladu sa 

standardima. Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim 

padovima, na čistu podlogu. Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mase vrše se za svakih 

proizvedenih 500 tona mase (5000m2) za puteve sa teškim saobrađajem i 600 tona (6000m2) za 

ostale saobrađajnice i to: udeo bitumena, granulometrijski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i 

deformacija, udeo šupljina i ispunjenost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja 

vrše se na svakih 2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.  

Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gorNje površine stvarno urađenog 

sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, 

prevoz, oprema, prethodna i kontrolna ispitivaNja i svi troškovi potrebni za izvođeNje radova. 

Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeđe površine kolovoza prilikom rekonstrukcije 

saobrađajnih površina,obračun se može vršiti i po toni odnosno m3 ugrađene mase. 

 

 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE U OBJEKTU 

Izvođač radova je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da pre 

početka rada uporedi projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom da 

raspravi sva pitanja. Prije svake eventualne izmene izvođač je dužan da blagovremeno izvesti 

nadozrni organ, a ovaj projektanta vodovoda i kanalizacije o namjeravanim izmjenama. 

Izvođač je dužan da provjeri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na 

gradilištu. Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba da bude izveden priključak na ulični kanal, 

zatim temeljna mreža, a na kraju vertikalni vodovi sa granama. 

Svi horihontalni vodovi vodovoda postavqaju se s padom prema najnižem ispusnom mjestu. 

Ako je ovih više, o tome se mora voditi računa. Savijanje pocinkovanih cijevi ne smije se vršiti ni u 

toplom ni u hladnom stanju. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego upravno na površinu 

zida. 

Sve cijevi u zemlji se polažu u sloju pijeska koji obuhvata cijev sa svih strana u debljini od 

najmanje 5 sm. U nasutom zemqištu se na dnu rova ima postaviti dovoljno debeo sloj pijeska i 

dobro nabiti. Humus, otpaci građevinskog materijala, zgura i kamenje se ne smeju upotrebiti za 

zatrpavanje rovova. 

Postavljanje cijevi u rovovima može otpočeti tek pošto je nadzorni organ ustanovio da je rov 

pravilno i po projektu iskopan. Rov se ne smije zatrpati prije nego što je nadzorni organ pregledao 

vod, odnosno prije nego što je instalacija ispitana. 

Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz 

cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen 

plastičnim materijalom, da bi se sprečilo oštećenje cijevi. Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz 

konstruktivne zidove zaštiti zaštitnom cijevi, čiji je prečnik za 40 mm veći od spoljnog prečnika 

vodovodne cijevi, a međuprostor će se ispuniti kudeljom u bitumenu ili stalno elastičnim kitom. 

Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju čvrsto ugraditi, a međuprostor će se 

ispuniti vlažnom glinom, odnosno kudeljom i asfaltnim ili drugim stalno elastičnim kitom, ako 

postoji opasnost prolaza vode u zgradu. 

Eventualno nepredvi|eno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo 

po prethodnoj dozvoli nadzornog organa. 
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Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz 

kanalska okna, ispod poda zahoda ili pisoara i svugdje gdje mogu biti izložene zagađivanju, 

zamrzavanju i koroziji. 

Na mjestima ukrnjtanja cijevi se često moraju zaštititi. Pri ukrštanju s odvodnicima 

vodovodna cijev mora biti vića, a međuprostor nabijen glinom najmanje debljine 20 cm. Ako je 

razmak manji vodovodna cijev će se provući kroz zaštitnu cijev kao pri prolazu cijevi kroz zid. Na 

mjestima ukrštanja cijevi se često moraju zaštititi. Pri ukrštanju s odvodnicima vodovodna cijev 

mora biti vića, a međuprostor nabijen glinom najmanje debljine 20 sm. Ako je razmak manji 

vodovodna cijev će se provući kroz zaštitnu cijev kao pri prolazu cijevi kroz zid. 

Na mjestima gdje su izložene zamrzavanju cijevi se imaju toplotno izolovati. Izolacija se 

ima izvesti brižljivo i vodovi se ne smeju zatvarati prije nego što ih nadzorni organ pregleda. Isto 

važi i za zvučne izolacije.  

Pri radu oštećena izolacija ima se pažljivo popraviti. Pri obustavi rada cijevi na pogodan 

način privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili oštetile. 

Spojevi cijevi među sobom i između cijevi i fazonskih komada odnosno armatura, imaju se 

izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima 

armature, kudeljom, kalajem ili na drugi način, niti deformisan savijanjem cijevi. 

Zaptivanje spojeva vodovodnih i kanalizacijskih livenih cijevi i fazonskih komada vrši se 

nabijanjem kudelje i zalivanjem rastopljenog olova s naknadnim nabijanjem ili gumenim 

prstenovima. Spojevi pocinkovanih cijevi zaptivaju se kudeljom i kitom koji ne smije sadržavati 

minijum ili druge otrovne sastojke. Zaptivanje keramičkih ili azbestcenmentnih cijevi vrši se 

kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima. Cijevi od plastika ljepljenjem ili gumenim 

prstenovima, ili zavarivanjem. 

Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći. 

Vodovi se imaju pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vešaljkama, na 

razmacima zavisnim od prečnika i vrste cijevi. Olovne cijevi i plastične u toplim prostorijama treba 

da budu po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi. 

Vodovodne armature se moraju prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. 

Ugrađivanje armatura ima se izvesti precizno, voditi računa o dobrom i lakom rukovanju i o 

estetskom izgledu. 

Ispusnice, mješaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pričvrstiti na zidove 

pomoću zidnih pločica na uglavcima. 

Ugrađivanje sanitarnih predmeta mora se izvesti uredno, čisto i precizno, voditi računa o 

dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu cjeline. 

Sanitarni predmeti se pričvršćuju na zidove pomoću plastičnih ili metalnih uglavaka. 

Konzolasto postavljeni predmeti treba da mogu izdržati silu od 100 kg na najnepovoljnijem mjestu. 

Visine postavljanja sanitarnih predmeta - ako u opisu radova nije drukčije navedeno - 

mjerene od gotovog poda su ove: 

• Upimaonik, prednji rub     80 cm 

• Polica nad umivaonikom     125 cm 

• Ogledalo, do sredine      155 cm 

• Držač ručnika       75 cm 

• Zidna ispusnica      110 cm 

• Kuhinjski praonik      85 ili 90 cm 

• Kuhinjski izlivnik, prednji rub    70 cm 

• Kotlić ispirnog zahoda, vrh     70 cm 

• Držač ili kutija za toaletni papir    80 cm 

Gotova ali još neizolovana i nezatrpana mreža instalacije mora se prije predaje ispitati na 

nepropusnost i na dobro funkcionisawe. Vodovodna cijevna mreža - ako propisima nije drukčije 
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određeno - stavlja se pod probni pritisak dvaput veći od radnog, ali najmanje 12 bara za vrijeme od 

30 minuta. Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s 

prethodnim privremenim začepljenjem odvoda i otvora. 

Ispitivanje se vrši u prisustvu izvođača, nadzornog organa i predstavnika komunalnog 

vodovoda odnosno kanalizacije, o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. 

Tek poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti omotavanje, toplotno i drugo izolovanje 

vodova, zatvaranje žlebova i kanala i zatrpavanje rovova. 

Izvođač ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u 

ugovorenom roku. 

Nadzorni organ može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji 

nadzorni organ kao nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti s gradilišta. Izvođač 

je dužan da izradi kompletnu instalaciju u skladnoj saradnji s ostalim izvođačima na zgradi. 
 

ELEKTROINSTALACIJE – JAKA STRUJA 

Cjelokupna el.instalacija se mora izvesti prema priloženim nacrtima, predmjeru, tehničkom 

opisu, proračunima, ovim navedenim uslovima, te važećim propisima za izvođenje ovih instalacija. 

Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i da svoje 

eventualne primjedbe blagovremeno dostavi projektantu, nadzornom organu i investitoru. 

Investitor je dužan da tokom cijele gradnje objekta obezbjedi stručan nadzor nad izvođenjem 

radova. 

Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri projekat na licu mjesta, pa ako ustanovi da 

su potrebne izvjesne promjene, zbog promjena na samom objektu ili iz drugih razloga, o tome 

obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za izmjenu. 

Ukoliko se u toku gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjima ili manje 

izmjene projekta, izvođač je dužan da prije svake promjene pribavi saglasnost nadležnog organa 

koji će po potrebi upoznati projektanta sa predloženim izmjenama i za to tražiti njegovu saglasnost. 

Na osnovu datog projekta, izvođač će obezbjediti trase cjelokupne instalacije, pa će tako, 

nakon dobijanja saglasnosti nadzornog organa početi sa radom. Ukoliko trase pojedinih instalacija 

idu paralelno, izvođač se mora pridržavati propisa o međusobnom odstojanju trasa. 

Način izvođenja pojedinih instalacija dat je u posebnom opisu za dotičnu instalaciju. 

Sav instalacioni materijal i oprema koja se koristi za izvođenje instalacija mora u potpunosti 

odgovarati standardima i biti odgovarajućeg kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne 

smije se ugrađivati. 

Kod izvođenja ovih radova se mora voditi računa o tome da se što manje oštete već izvedeni 

radovi i postojeća konstrukcija. Takođe je potrebno koordinirati sa izvođačima drugih radova, kako 

bi se izbjegle smetnje pri radu. 

U toku izvođenja radova, izvođač je dužan da sve nastale promjene trasa od projektom 

predviđenih, ucrta u projekat (crvenim tušem ili upadljivo), a po završetku radova treba da podnese 

investitoru kompletan projekat stvarno izvedenog stanja. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravnom građevinski dnevnik sa svim 

relevantnim podacima, a svi zahtjevi od strane nadzornog organa i izvođača se moraju saopštiti 

putem građevinskog dnevnika. 

Za ispravnost izvedenih radova, izvođač garantuje onoliko vremena koliko je to definisano 

ugovorom, računajući od dana tehničkog prijema objekta. Za ugrađenu opremu vrijedi garancija 

koju daje proizvođač opreme. Sve havarije i kvarovi, koji bi se u garantnom roku pojavili, bilo zbog 

lošeg materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti uz uslove definisane ugovorom. 

 

Ukrštanje elektroenergetskih vodova sa drugim instalacijama 
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Dozvoljeno je paralelno vođenje energetskog i telekomunikacionog kabla na međusobnom 

razmaku od najmanje ( JUS N.CO.101): 

• 0,5m za kablove 1kV, 10kV i 20kV 

• 1m za kablove 35Kv. 

 

Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od najmanje 0,5m. 

Ugao uktštanja treba da bude: 

• u naseljenim mjestima  najmanje 30º, po mogućnosti što bliže 90º, 

• van naseljenih mjesta najmanje 45º. 

 

Energetski kabl se, po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla. 

Ukoliko ne mogu da se postignu gore navedeni razmaci, na tim mjestimja se energetski kabl 

provlači kroz zaštitnu cijev, ali i tada razmak ne smije da bude manji od 0,3m. 

Razmaci i uglovi ukrštanja koji su definisani u gore navedeno tekstu se ne odnose na optičke 

kablove, ali i tada razmak ne smije da bude manji od 0,3m. 

Telekomunikacioni kablovi koji služe isključivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se 

polažu u isti rov sa energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se proračunom pokaže 

zadovoljavajući, ali ne manjem od 0,2m. 

Pri polaganju energetskog kabla 35kV preporučuje se polaganje u isti rov i 

telekomunikacionog kabla za potrebe daljinskog upravljanja transformatorskih stanica koje 

povezuje kabl. 

Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih i 

kanalizacionih cijevi.  

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne ili kanalizacione cijevi treba da iznosi 

najmanje 0,5 m za kablove 35 kV, odnosno 0,4 m za ostale kablove. 

Pri ukrštanju, energetski kabl može da bude položen ispod ili iznad vodovodne ili 

kanalizacione cijevi na rastojanju od najmanje 0,4 m za kablove 35 kV, odnosno 0,3 m za ostale 

kablove. 

Ukoliko ne mogu da se postignu gore navedeni razmaci na tim mjestima se energetski kabl 

provlači kroz zaštitnu cijev. 

Na mjestima paralelnog vođenja ili ukrštanja energetskog kabla sa vodovodnom ili 

kanalizacionom cijevi, rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 

Međusobni razmak energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskog snopa tri 

jednožilna kabla) u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da bude 

manji od 0,07 m pri paralelnom vođenju, odnosno 0,2 m pri ukrštanju. 

Da se obezbijedi da se u rovu kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može 

cijelom dužinom trase da se postavi niz opeka, koje se montiraju nasatice na međusobnom razmaku 

od 1 m. 

Juvidur pločice sa ugraviranim nazivom izvoda, brojem i presjekom provodnika, kao i 

nazivnim naponom, se postavljaju na sve vrste kablovskih završnica. 

Kod “suvog” otvaranja energetskog kabla, pločica sa nazivom se postavlja na srednju faznu 

žilu. 

Kablovske oznake za površinsko obilježavanje, se postavljaju duž trase energetskih  kablova 

kao i na sva specifična mesta na trasi kablovskog voda. 

Upozoravajuća polivinilska crvena traka, sa natpisom “PAŽNJA” - “ELEKTRO KABL” se 

isporučuje na koturu dužine 200 m i označava trasu kabla. Širina trake treba da bude oko 0,1 m, a 

kvalitet materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. 

Kod slobodnog polaganja kabla u zemlju, kao i kod polaganja u kablovice ili cevi - 

raskopavanjem, upozoravajuća traka se postavlja na dubinu od 0.4 m, računajući od kote terena, 

prema grafičkom prilogu. 
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Početna i krajnja tačka postavljanja upozoravajuće PVC crvene trake, su mjesta gdje kabl 

ulazi, odnosno izlazi iz zemlje. 

U kablovski rov širine do 40 cm postavlja se jedna upozoravajuća PVC crvena traka, dok se 

u rov širine preko 40 cm postavlja više traka, na međusobnom rastojanju od njajmanje 25 cm i 

najviše 40 cm. 

Zbog nepostojanja ažurnih podloga podzemnih elektroinstalacija prilikom izvođenja radova 

OBAVEZNO obezbijediti prisustvo predstavnika nadležne Elektrodistribucije ili Korisnika. 

 

ELEKTROINSTALACIJE – SLABA STRUJA 

Elektroinstalacije slabe struje obuhvataju sledeće vrste instalacija: 

• Strukturna telefonsko - računarska mreža 

• Sistem dojave požara 

• Stabilni automatski sistemi za gašenje požara 

• Sistem video nadzora 

• Sistem kontrole ulaska 

 

Opšte napomene 

 

Radovi moraju da budu izvedeni prema važećim tehničkim i opštim propisima od strane 

izvođača radova, specijalizovanih i ovlaštenih za ove vrste radova. 

Izvođač je obavezan: 

• da odredi mjesto skladištenja (deponiju) materijala u neposrednoj blizini gradilišta, 

• da radove obezbijedi tako da ne smeta javni saobraćaj, 

• da mjesta za prolaz pješaka preko iskopanog rova obezbijedi i omogući nesmetan i siguran 

prelaz pješaka, 

• da se iskopana zemlja odlaže samo na jednu stranu i da se ne odlaže na kolovoz, 

• preostali materijal po završetku radnog dana da se vrati u skladište (deponiju). 

• da radove izvodi kvalitetno i u predviđenom roku. 

Izvođač radova mora se pridržavati projekta i uslova datih u saglasnosti ostalih imalaca 

drugih komunalnih objekata - instalacija. 

Svaku izmjenu mora prethodno da odobri nadzorni organ investitora, da kratak opis izmjene 

unese u građevinski dnevnik i ovjeri svojim potpisom. 

Instalaciju u objektima predvidjeti prema važećim normama za svaku vrstu objekta 

pojedinačno, vodeći računa o nameni i kvaliteti. 

 

Tehnički uslovi 

 

Pri izvođenju radova u svemu se pridržavati postojećih propisa, zbirke elektrotehničkih 

propisa i Pravilnika o zaštitnim mjerama na radu, kao i svih ostalih zahtjeva definisanih projektom. 

Za sve eventualne izmjene u projektu ili odstupanje u projektu ili odstupanju od projekta, 

zbog primjene druge vrste materijala, mora da se pribavi saglasnost projektne organizacije koja je 

ovaj projekat izradila. 

Prije početka radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i da svoje 

primjedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi nadzornom organu. 

U toku izvođenja radova, Izvođač je dužan da sva nastala odstupanja unese u projekat i 

grafički prikaže crvenom olovkom. 

Materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasnog kvaliteta. 
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Svu opremu i materijale koji su predviđeni projektom treba obezbijediti atestom. 

Za vrijeme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi dnevnik sa svim podacima koje 

ovakav dnevnik zahtjeva. 

Svi zahtjevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane Izvođača, moraju 

se upućivati preko dnevnika. 

Po završetku radova, Izvođač je dužan da preda Investitoru projekat izvedenog stanja. 

Pri izvođenju ovih instalacija mora se naročito voditi računa da se druge instalacije ne 

oštete. Ukoliko dođe do oštećenja, Izvođač telekomunikacionih i signalnih instalacija je dužan da ih 

otkloni o svom trošku. 

Rušenje, siječenje ili probijanje armirano-betonskih konstrukcija (greda, stubova, nosećih 

ploča itd.) ne smije se vršiti bez odobrenja nadzornog organa za ovu vrstu radova. 

Sve što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima, Izvođač je dužan da uradi u svemu 

prema postojećim propisima o izvođenju ove vrste instalacija. 

Svako grananje ili odvajanje instalacionih vodova vrši se u razvodnim kutijama sa 

poklopcima. Kablovi i vodovi moraju biti položeni tako da ne smije doći do: 

• torzijalnog savijanja i čvora (stvaranje osmice), 

• pritiskivanja kabla koje bi mu deformisalo presjek (kabl mora da bude slobodnopoložen ili 

učvršćen samo odgovarajućim kablovskim stezaljkama, odnosno položen ispod maltera ili u 

odgovarajućim PVC cijevima). 

• oštećenja od transportnog sredstva; ako kablovi i vodovi prelaze iznad transportnih 

sredstava moraju se preduzeti dopunske zaštitne mjere protiv padanja kablova. 

Kablovi i vodovi moraju biti položeni tako da su po cijeloj dužini u svako vrijeme 

pristupačni radi nadzora i eventualnih intervencija. 

Kod više paralelno položenih kablova, razmak između njih mora biti jednak prečniku 

susjednog debljeg kabla. Kabl ne smije biti pričvršćen za elemente opreme koji su izloženi 

potresima ili se često pomjeraju. 

Signalni kablovi treba da budu udaljeni najmanje 10 cm od energetskih kablova i vodova, a 

telekomunikacioni kablovi moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od signalnih kablova, odnosno 20 

cm od energetskih kablova i vodova. Instalacije polagati na 10 cm od plafona. 

Prilikom polaganja TK kablova, kablovi se smiju izložiti naprezanju manjem od 110N i nije 

dozvoljeno kablove uvrtati, namotavati i pritiskati. Minimalan prečnik savijanja kabla može biti 4 

puta veći od spoljnjeg prečnika kabla. Voditi računa o preporukama proizvođača opreme. 

Pri radu sa koaksijalnim kablovima voditi računa da se kablovi ne savijaju na poluprečnik 

krivine manji od dozvoljenog. Minimalan dozvoljni prečnik savijanja kabla propisuje proizvođač. 

Ukoliko je neophodno ukrstiti TK kabl sa energetskim, tada je potrebno to uraditi pod 90o 

ili postavljanjem izolacionog umetka minimalne debljine 3 mm. 

Ukoliko je neophodno ukrstiti TK kabl sa toplovodnim ili vodovodnim cijevima, tada je 

potrebno ostaviti minimalno rastojanje od 30 mm. Ako je nemoguće tada se mora postaviti toplotni 

izolator min. debljine 10 mm.Potrebno je da TK kablovi budu iznad cijevi. 

Razvodne kutije se montiraju u hodnicima, a nikako u prostorijama, što omogućava lakše i 

brže održavanje. 

U slučaju spajanja ili priključavanja pojedinih provodnika ili kablova, spojana mjesta 

moraju da budu međusobno trajno i sigurno pričvršćena. Za priključivanja provodnika smije se 

upotrebljavati samo spoj kojim se obezbeđuje da ne dođe do propuštanja štenih utjecaja faktora. 

Sigurno i čvrsto spajanja može se izvesti pomoću vijka, repovanjem ili mekim lemljenjem. 

Priključno ili spojno mjesto provodnika kabla ili voda mora da ima istu provodnost i 

izolaciju kao kabl ili vod. Provodnik na priključnom ili spojnom mjestu ne smije biti oštećen niti 

mu se presjek smije smanjiti. 

Priključna ili spojna mjesta moraju biti izvedena tako da razmak između provodnika, kao i 

ostalih dijelova bez napona, bude dovoljno i trajno osiguran. 
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Pri montaži i ugradnji opreme pridržavati se planova instalacija i tehničkog opisa. 

Po završenim radovima na polaganju i montaži TT kablova potrebno je očistiti gradilište i 

prijaviti prijem radova. Izvođač je dužan da Komisiji za prijem stavi na raspolaganje: 

• Projekt izvedenog stanja, 

• Građevinski dnevnik, 

• Izjavu nadzornog organa da je izvršen nadzor, 

• Ateste ugradnog materijala. 

Po završenom radu, objekat i tehničku dokumentaciju izvedenih radova predati Investitoru. 

Sve kablove koji su u toku montaže bili pomjerani sa svojih mjesta potrebno je urediti u 

njihov prvobitan položaj. Ako su se na ovim kablovima pojavila ma kakva oštećenja potrebno ih je 

odstraniti. 

  

Strukturna telefonsko-računarska mreža 

 

Strukturnu telefonsko-računarsku mrežu izvesti strukturnim kabliranjem kablovima S/FTP 

cat.7, sa utičnicama cat.6, te koncentracijom u komunikacionim ormarima smještenim po 

spratovima. Aktivna oprema nije predmet ovog projekta. 

U objekatu 01_Upravna zgrada, sve instalacije svesti u rekove u tehničkim sobama u 

prizemlju (KR-01-01) i na prvom spratu pomenutog objekta (KR-01-02).  

U objekatu 02_Radionice, sve instalacije svesti u rekove u tehničkim sobama u prizemlju 

(KR-02-01) i na prvom spratu (KR-02-02) Upravne zgrade ( L krilo).  

U objekatu 03_Komandna zgrada, sve instalacije svesti u rekove u tehničkim sobama u 

prizemlju (KR-03-01), na prvom spratu (KR-03-02) i na drugom spratu (KR-03-03).  

U objekatu 07_Portirnica, sve instalacije svesti u rek (KR-07-01). 

Kablovi moraju biti neprekinuti i ne duži od 90 m. Svako radno mjesto ima najmanje 4 

utičnice Cat 6 koje se montiraju u zid, parapet ili podne kutije. 

 

Sistem dojave požara 

 

Sistem dojave požara treba da bude savremeni modularni adresabilni sistem sa 

odgovarajućim adresabilnim optičkim kombinovanim optičko-termičkim, 

termomaksimalnim/termodiferencijalnim i ručnim javljačima požara i potrebnim brojem alarmnih 

sirena i bljeskalica koji se povezuju na PP, a u saglasnosti sa Elaboratom zaštite požara. 

Svi elementi i senzori dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje. Sistem 

dojave požara treba imati mogućnost isključenje napajanja GRO jake struje u slučaju požara. Pri 

izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja sa 

tehničkim procedurama sistema dojave požara. 

Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

Stabilni automatski sistemi za gašenje požara 

 

Za server salu SCADA sistema i TK server salu izvesti stabilni sistem za automatsko 

gašenje požara zasnovan na neškodljivim gasovima predviđenim za gašenje požara u server salama 

i centrima podataka. 

 

Sistem video nadzora 
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Sistem IP video nadzora treba da ima pouzdanu i kvalitetnu opremu koja će omogućiti 

praćenje potencijalnih bezbjedonosnih problema i incidentnih situacija. Kamere se povezuju preko 

PoE switch-a na mrežu video nadzora i na mrežni rekorder smješten u objektu 03_Komandna 

zgrada ( TK server sala). 

Takođe sistem treba podržavati server-klijent konfiguraciju, na kojima se može izvršiti 

monitorisanje određenih kamera - prema podešavanjima. Takođe, glavni dio sistema video nadzora 

kao i klijenati trebaju biti zaštitićeni sa lozinkama (autorizovani pristup). 

Predvidjeti napajanje kamera preko PoE switcha kao primarno. Imajući u vidu ograničenja 

napajanja na ovaj način, pored toga omugićiti i napajanje preko posebnih kablova. Trase kablovske 

instalacije trebaju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

Sistem kontrole ulaska 

 

Projektovati sistem kontrole ulaska u TK salu i SCADA salu koji je kompatibilan sa 

postojećim sistemom na objektu, tako da se koriste već postojeće kartice koje posjeduju radnici. 

 

Ukrštanje telekomunikacionih vodova sa drugim instalacijama 

 

Mjesta ukrštanja obilježiti sa standardnim kablovskim oznakama. 

Ukrštanje telekomunikacione kanalizacije sa ostalim podzemnim instalacijama i njena 

izrada u blizini istih mora da bude izvedena na propisanim međusobnim rastojanjima i uglovima 

ukrštanja. 

Dozvoljeno je paralelno vođenje energetskog i telekomunikacionog kabla na međusobnom 

razmaku od najmanje ( JUS N.CO.101): 

• 0,5m za kablove 1kV, 10kV i 20kV 

• 1m za kablove 35Kv. 

 

Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od najmanje 0,5m. 

Ugao uktštanja treba da bude: 

• u naseljenim mjestima  najmanje 30º, po mogućnosti što bliže 90º, 

• van naseljenih mjesta najmanje 45º. 

 

Energetski kabl se, po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla. 

Ukoliko ne mogu da se postignu gore navedeni razmaci, na tim mjestimja se energetski kabl 

provlači kroz zaštitnu cijev, ali i tada razmak ne smije da bude manji od 0,3m. 

Razmaci i uglovi ukrštanja koji su definisani u gore navedeno tekstu se ne odnose na optičke 

kablove, ali i tada razmak ne smije da bude manji od 0,3m. 

Telekomunikacioni kablovi koji služe isključivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se 

polažu u isti rov sa energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se proračunom pokaže 

zadovoljavajući, ali ne manjem od 0,2m. 

Pri polaganju energetskog kabla 35kV preporučuje se polaganje u isti rov i 

telekomunikacionog kabla za potrebe daljinskog upravljanja transformatorskih stanica koje 

povezuje kabl. 

 

Rastojanja telefonske kablovske kanalizacije od drugih instalacija zavisi od njihovih 

dimenzija i dubine, a obično iznose: 

- od kanalizacije  blizina 1,0 m; 

ukrštanje 0,5 m; 

- od vodovoda  blizina 1,0 m; 

ukrštanje 0,5 m; 
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- od gasovoda (1 do 16 bara) 

blizina 0,4 - 0,6 m; 

ukrštanje 0,4 m; 

- od trake za uzemljenje ukrštanje 0,3 m. 

 

Zbog nepostojanja ažurnih podloga podzemnih elektroinstalacija i ostalih instalacija 

prilikom izvođenja radova OBAVEZNO obezbijediti prisustvo predstavnika nadležne 

Elektrodistribucije ili Korisnika. 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

 

Investicija se mora izvesti tako da odgovara projektu, tehničkom opisu, predmeru i 

predračunu, tehničkim i pogodbenim kao i posebnim uslovima i uputstvima. 

Izvođač je dužan da blagovremeno i prije početka radova i drugih izvođača radova i 

zanatlija koji prethode njegovim radovima, skrene pažnju investitoru na njihove pripremne radove 

da bi svi zajedno utvrdili rokove u kojima se ti poslovi moraju izvršiti. 

Izvođač je dužan, ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno, da svoje radove izvodi u 

dogovoru sa investitorom tako da njegovi radovi budu završeni do ugovorom predviđenog roka. 

Izvođač montažnih radova ne srne svojim radovima da ometa i zadržava druge izvođače koji 

rade na istom objektu. 

Prije početka montažnih radova u objektima podovi moraju biti gotovi do te mere da se po 

njima bez opasnosti može gaziti i prevlačiti oprema, elementi i materijal. 

Prije početka montažnih radova u objektima, krov i zidovi moraju u potpunosti biti gotovi 

da naknadni građevinski radovi ne bi oštetili postrojenje i instalacije. 

Materijal za izradu svih instalacija mora da bude najnovije fabričke proizvodnje, solidne 

konstrukcije i obrade. Materijal ne smije da ima fabričkih grešaka i mora odgovarati propisima za 

fabrikaciju odgovarajućih materijala - JUS propisima, ili ako ovi u toj oblasti ne postoje, ISO, 

odnosno DIN propisima. Ugrađeni materijali moraju imati atest po važećim propisima. 

Sva oprema mora posjedovati odgovarajaće ateste. 

Cjelokupna cijevna mreža postrojenja i instalacija mora biti izvedena od prvoklasnih cijevi 

koje su ispitane na odgovarajući pritisak sa odgovarajućim mediumom. Uz cevi moraju biti 

isporučeni i odgovarajući atesti. 

Cjevovode treba tako postaviti da se mogu istezati, odnosno skuplјati bez štetnih poslјedica. 

Dilatacija cijevi ne smije dovesti do kidanja ili oštećenih elemenata koji nose cjevovode niti do 

oštećenja građevinskih elemenata zgrade. 

Svi nepokretni oslonci cjevovoda moraju biti solidno izvedeni tako da se cjevovod ne može 

kretati na tim mjestima. 

Sva mašinska oprema mora biti propisno ankerisana. 

Zavarivanje cjevovoda je jedna od najvažnijih operacija prilikom montaže pa joj treba 

posvetiti posebnu pažnju. Zavarivanje cjevovoda mogu izvoditi samo kvalifikovani i atestirani 

zavarivači. 

Prije zavarivanja cijevi treba dobro očistiti sa spolјne i sa unutrašnje strane. Hemijska 

sredstva za skidanje rđe ne treba upotreblјavati. Zakošene krajeve cijevi treba očistiti čeličnim 

četkama do metalnog sjaja. Zavarivanje se ne smije obavlјati prilikom loših atmosferskih prilika. 

Cjevovodi i ostali dijelovi instalacije međusobno su povezani zavarenim i navojnim 

spojevima. Prije puštanja instalacije u rad izvršiti ispitivanje na čvrstoću i propusnost. 

Ispitivanje svih cjevovoda će se vršiti probom na nepropusnost inertnim gasom pritiska 25 

bara u trajanju 24 časa. 

Za vrijeme ovih ispitivanja treba isklјučiti ili skinuti instrumente koji bi mogli biti oštećeni 

prilikom ispitivanja. 

O rezultatima ispitivanja na čvrstoću i propusnost treba napraviti zapisnik. 
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Da bi se spriječilo dejstvo korozije cjevovode i svu armaturu treba zaštiti na odgovarajući 

način. 

Proba postrojenja i cjevovoda poslije završenih radova izvodi se u cilјu ispitivanja rada 

postrojenja, pravilnosti održavanja, pravilnosti izvršenih radova u pogledu funkcionalnosti. 

Prilikom probe postrojenja i instalacija mora se utvrditi sledeće: 

• -potpuna zaptivnost svih elemenata i vodova, 

• -da svi mjerni instrumenti i armatura funkcionišu pravilno, 

• -da svi sigurnosni uređaji i instrumenti reaguju blagovremeno i pouzdano, 

• -da su postignuti svi pritisci i temperature predviđene proračunom. 

Poslije uspješno izvršene probe postrojenja, o čemu se mora sačiniti zapisnik između 

izvođača radova i nadzornog organa, pristupiće se probnom pogonu. 

Izvođač montažnih radova je obavezan da o svom trošku uradi plan stvarno izvršenih radova 

u 3 primjerka i da ih preda investitoru. 

Izvođač montažnih radova je obavezan da se pored opštih uslova pridržava i ostalih uslova i 

uputstava koji su sastavni dio ovog projekta. 

Pri montaži, ispitivanju, puštanju u rad i radu obavezno se pridržavati Uputstava za montažu 

i rukovanje koje je izdao proizvođač opreme. 

 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 280 od 412 
   

TEHNIČKI OPIS 

 

 

LOKACIJA 

Predmetni prostor se nalazi u dijelu naselјa Ramići u neposrednoj blizini magistralnog puta 

M4 Banjaluka - Prijedor. Pristup kompleksu se ostvaruje preko pristupne saobraćajnice locirane sa 

istočne strane kompleksa i koja se veže direktno na magistralni put M4. Kompleks se sastoji od 

dvije funkcionalne cjeline gdje prvu grupu čine administrativni dio sa pratećim objektima (sjedište 

OP Banja Luka) a drugu grupu objekti u funkciji elektroenergetskog sistema (400/100/20 kV Banja 

Luka 6 i DC OP BL). Predmetni kompleks je smješten na k.č. br. 1185/1 i 1145/1 k.o. Prijakovci. 

Okolni prostor je djelimično izgrađen i uglavnom je riječ o individualnim stambenim, 

stambeno-poslovnim i poslovnim objektima manjih spratnosti i horizontalnih gabarita. 

 

 

01 UPRAVNA ZGRADA 

Postojeće stanje: 

 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA:  

Objekat upravne zgrade je spratnosti Po+P+1 i zauzima centralnu poziciju u organizaciji 

unutar kruga trasnformatorske stanice Ramići u kojem su smještene uprava operativnog područja 

Banja Luka i ostale službe. Objekat je horizontalnih gabarita 20.40 m x 10.70 m u pravcu sjever-jug 

i 45.70 m x 10.70 m u pravcu istok-zapad. Vanjske dimenzije kuhinjskog i restoranskog bloka na 

sjeverozapadnoj strani su 15,70x15,70m. Glavni ulaz u objekat je sa sjeverne strane.  

Iz centralnog hola u prizemlju stepeništem se silazi u sklonište koje se trenutno koristi kao 

arhiva za potrebe OP-a. Prostori unutar skloništa su namjenski projektovani za smještaj zaposlenih i 

stanovništva sa svom potrebnom opremom kao i propisno projektovanim i izvedenim ulazom i 

evakuacionim izlazom iz skloništa.  

Prizemlje se iz centralnog hola razvija u dva komunikaciona pravca gdje su obostrano 

formirani kancelarijski prostori, sanitarni čvorovi kao i pomoćni administrativni prostori. 

U centralnoj poziciji hola nalazi se dvokrako AB stepenište kojim se silazi u 

podrum/sklonište i istim se penje na prvi sprat. Iz hola se ulazi u restoran za ishranu radnika gdje je 

u produžetku postojeći salon za prijem gostiju. Kuhinja se nalazi na južnoj strani sa svojim 

pomoćnim prostorima. Na kraju komunikacije u prizemlju upravne zgrade, nalazi se predprostor-

topla veza sa zgradom za radione, garderobu i skladište.  

Prvi sprat ima istu šemu komunikacija i formiranja kancelarijskog prostora kao i prizemlje.  

Na prvom spratu pored kancelarija nalazi se i sala za sastanke. 

Sanitarni čvorovi na spratu su na istoj poziciji kao i u prizemlju. 

 

KONSTRUKCIJA: 

Konstrukcija objekta je armiranobetonska - skeletna izvedena u betonu MB 30, dok su 

temeljne stope izvedene u betonu MB 20. Dimenzije stubova su 40/40 cm, dimenzije grede 40/60 

cm a debljina AB ploče međuspratne konstrukcije je 15 cm. Temeljne stope ispod stubova su 

povezane sa temeljnim gredama 40/50 cm. Konstrukcija podzemnog skloništa rađena je od 

armiranog betona debljine zidova 60cm, podne ploče i stropne ploče takođe 60 cm. Vanjski zidovi 

zidani su siporeks blokom d=25 cm, omalterisani sa termoizolacionim malterom (perlit) d=3 cm, a 

zatim naknadno obzidani siporeks blokom d=12 cm, malterisani i završno obrađeni mineralnim 

fasadnim premazom.  
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Krov je ravan neprohodan sa slojevima padnog betona, sa premazima bitulita, 

termoizolacionim pločama sa parnom branom i višeslojnom hidroizolacijom. Odvodnja kišnice sa 

krova je kroz objekat sa slivnicima za neprohodni krov. Podrum-sklonište je hidroizolovano sa dva 

vruća premaza i dve bitumenske trake. Stepenište za krov je od čeličnih profila sa zaštitom za 

penjanje pričvršćeno direktno na fasadni zid.  

Oko objekta betoniran je betonski trotoar od nabijenog betona na podlozi od šljunka.  

Unutrašnje armirano betonsko stepenište izvedeno je kao lomljena armirano betonska ploča 

oslonjena na gredu. Ograda stepeništa je od aluminijumskih profila sa ostakljenim ispunama.  

 

UNUTRAŠNJA OBRADA: 

Podovi u kancelarijama su izvedeni od tafting-itisona i polagani na cementnu glazuru 

ojačanu rabic mrežom kao i podna keramika u hodnicima dimenzija 60x60 cm.  

Obrada unutrašnjeg stepeništa sa gazištima i čelima stepenika je od mermernog kamena 

d=25 mm i d=20 mm. Podovi u sanitarnim čvorovima i u kuhinji izvedeni su od keramičkih pločica 

polaganih u cementni malter. Pod u restoranskoj sali je novijeg datuma izveden od keramičkih 

pločica 60x60 cm.  

Podovi u skloništu su obrađeni premazom Jupis, dok je ulazni predprostor obrađen vinaz 

pločama.  

Pregradni zidovi izmedju kancelarija izvedeni su od montažnih stijena od furnirane iverice 

raster konstrukcije 80 cm, kombinovani su sa termoizolacijom između ploča iverice, kao i sa 

ostakljenim nadsvjetlima iznad kancelarijskih plakara. Pregradni zidovi između sanitarnih čvorova 

su zidani siporeksom debljine 12 cm malterisani produžnim malterom i obloženi keramičkim 

pločicama. 

Zidovi u kuhinji su takođe obloženi keramičkim pločicama.  

Sve unutrašnje zidne površine malterisane su produžnim malterom i molovane disperzivnom 

bojom. Unutrašnja stolarija je rađena sa istom obradom u furniru kao i pregradne stijene između 

kancelarija sa nadsvjetlima. Betonske stropne površine i ostali podgledi su molovani bojom za 

beton.  

 

VANJSKA OBRADA: 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je betonski sokl fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom. 

Vanjska bravarija koja se cjelokupno mijenja je od eloksiranih vučenih aluminijumskih 

profila sa termičkim mostom, dvostruko ostakljena staklom debljine 4 mm. Prostor restoranske sale 

ostakljen je sa stijenama od eloksirane bravarije sa termičkim mostom. Prozorske klupice su od 

eloksiranog lima u boji profila postojeće stolarije. Sav limeni opšav je od pocinčanog čeličnog lima. 

Trotoari oko objekta su od nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu koji je 

djelimično zbog slijeganja terena izlomljen. Krov zgrade je neprohodan, ravan, sa slivnicima i 

odvodnjom sa krova kroz objekat, završna obrada krova je šljunak. Slojevi vanjske obrade ne 

odgovaraju originalnoj projektnoj dokumentaciji objekta, tako da se prilikom izvođenja moraju 

otvoriti zidovi na nekoliko mjesta da bi se vidjeli svi stvarni slojevi zida.  

INSTALACIJE U OBJEKTU: 

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije razvedene su u sanitarnim čvorovima, 

toaletima i kuhinji. Zgrada je opremljena i unutrašnjom hidrantskom mrežom sa ugrađenim 

pojačivačem pritiska. Unutar objekta postavljene su cijevi o lijevanog željeza za odvodnju kišnice 

sa ravnog neprohodnog krova. Sva otpadna voda iz objekta se usmjerava ka vanjskom separatoru, a 

zatim dalje u ispust prema rijeci Dragočajki. Zgrada je opremljena elektro instalacijama jake struje i 
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gromobranskim instalacijama. Osim jake struje posjeduje i instalacije TT mreže i računarske mreže 

koja je rađena naknadno.  

Zgrada nema instalaciju vatrodojave. Računarska i TT mreža je razvedena pomoću 

horizontalnih PVC kanalica unutar zidova po cijelom obimu objekta na obje etaže.  

Grijanje zgrade vrši se pomoću termoakumulacionih peći u svim prostorijama zgrade, s tim 

da su za grijanje i hlađenje u pojedinim prostorijama objekta postavljene klima jedinice za svaku 

prostoriju posebno. 

 

Novoprojektovano rješenje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA:  

Novonastalim potrebama Investitora pristupljeno je rješavanju organizacije novih prostornih 

grupa unutar postojećeg objekta Upravne zgrade.  

Obzirom na armirano-betonski skeletni konstruktivni sistem unutar objekta olakšana je 

reorganizacija prostora u smislu pregradnog i prostornog sklopa. Predviđeno je potpuno uklanjanje 

postojećih drvenih pregrada između prostorija sa svim pozicijama stolarije s tim da se organizacija 

prostora i dalje zasniva na dva trakta razdvojena sa komunikacijskim koridorima na obje etaže 

zgrade, približno iste širine i dubine prostora kao postojeći zbog racionalne iskorištenosti površine.  

U prizemlju restoran i kuhinja zadržavaju postojeću dispoziciju i u njima se ne izvode 

radovi, osim zamjene vanjske bravarije i ulazne staklene pozicije u restoran. 

Novoprojektovano rješenje podrazumijeva uklanjanje metalne nadstrešnice južno od 

kuhinje. 

Takođe novim rješenjem rekonstruiše se topla veza sa radionicama, susjednim objektom i 

predlaže se novo rješenje horizontalne i vertikalne komunikacije sa dodatnim prostorijama za 

instalacije i odražavanje objekta. 

Na spratu upravne zgrade povećava se površina kancelarijskog prostora tako što se 

dograđuje novi dio na sjeveroistočnoj strani objekta, tj. na samom uglu a samim tim mijenja se i 

geometrija krova kako iznad prizemlja (kuhinje i restorana) tako i iznad sprata. Ovim 

novoprojektovanim rješenjem predlaže se kosi drveni krov iznad cijelog objekta. 

Prostorije u podrumu-skloništu se zadržavaju za arhivski prostor sa rolo ormarima za 

arhivsku građu koji zauzimaju manje prostora.  

Sanitarni čvorovi se grupišu u jedan čvor na komunikaciji hodnika prema radionici iza 

stepenišne vertikale.  

Osim pomenutih glavnih izmjena koje su dio ovog glavnog projekta predlaže se i dogradnja 

rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima na glavnom ulazu kao i izvođenje 

protivpožarnih stepenica od metala ka unutrašnjem dvorištu. 

 

KONSTRUKCIJA: 

Osnovna konstrukcija objekta se ne mijenja. Što se tiče novih konstruktivnih elemenata 

projektovan je novi dio kancelarija na spratu koji podrazumijeva dogradnju postojeće tavanice 

debljine 15 cm, novih AB greda po obimu objekta debljine 25 cm, a visine (zajedno sa krovnom 

atikom) jednake postojećim gredama i atici. 

Takođe ovo rješenje podrazumijeva izvođenje novog AB stuba dimenzija 40x40 cm na 

samom uglu objekta koji se pozicionira na osi stuba u prizemlju. Detalji armiranja i ostali detalji 

ove nove konstrukcije dati su u projektu konstrukcije.  

Novi kosi krov, projektovan je nad postojećim ravnim krovom. Postojeći slojevi ravnog 

krova, sve do gornje površine AB tavanice, se uklanjaju i deponuju na gradsku deponiju. Na 

prethodnu pripremljenu krovnu AB tavanicu sa krovnim atikama postavlja se novi kosi krov sa 

elementima rogova (10/14) podrožnjača (14/16 i 14/14), grebenjača 14/16 kao i drvenih stubova 
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(14/14). Svi drveni elementi krova sa dimenzijama, opisima i pozicijom na objektu dati su u 

grafičkim nacrtima (presjecima i osnovi krovišta).  

Od metalnih konstrukcija glavnim projektom predlaže se izgradnja protivpožarnih stepenica 

koje su posebno obrađene u šemama bravarije.  

Takođe metalni profili su korišteni i kod rješavanja oblika nove strehe objekta. 

Novoprojektovana konstrukcija strehe od metalnih HOP profila međusobno spojenih varom 

postavljaju se duž strehe (fasade) objekta na međusobnom rastojanju od 80 cm. Metalna streha se 

preko ankera povezuje sa postojećom, a na nekim mjestima i sa novom AB konstrukcijom tj. 

gredama i atikom. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA: 

Unutrašnji pregradni zidovi su zidani od šupljeg opekarskog bloka kao i od gips-kartonskih 

ploča sa metalnom pocinčanom potkonstrukcijom i zvučnom izolacijom.  

Zidani zidovi se izvode u sanitarnim prostorijama dok su lake pregrade od gips-kartonskih 

ploča projektovane između kancelarija kao i prema hodniku. Sve površine zidova se gletuju do 

potrebne glatkoće, a zatim boje poludisperzivnom bojom.  

Stropovi unutar upravne zgrade se spuštaju sa gips-kartonskim kontinualnim pločama kao i 

sa modularnim pločama prema tehnološkim zahtjevima prostorije. Strop je obješen o pocinčanu 

metalnu potkonstrukciju. Unutar hodnika, na spratu i u prizemlju, projektovana je nešto veća visina 

spuštenog plafona, a u određenoj širini koja je vidljiva na poprečnom presjeku, a sve zbog 

postavljanja mašinskih i elektroinstalacija. Unutar kancelarija visina spuštenog plafona je 

minimalna, 15 cm. 

Postojeći zidovi debljine 25 cm na dilataciji obekta kao i pored stepeništa se iz 

konstruktivnih razloga zadržavaju i sve eventualne izmjene na njima moraju biti minimalne.  

Postojeća keramika u sanitarnim čvorovima se uklanja i umjesto nje se postavlja nova podna 

i zidna keramika. Sanitarni elementi unutar objekta se mijenjaju. U kuhinji i restoranu se zadržava 

postojeća keramika i sanitarni elementi. 

Unutrašnja vrata na kancelarijama su drvena, a detaljniji opis za svaku poziciju i mjesto u 

objektu dat je u šemama stolarije.  

Na podovima unutar kancelarija predviđa se kvalitetan itison postavljen na prethodno 

očišćenu i brušenu podnu podlogu – cementni estrih, dok se postojeća keramika u hodnicima i u 

holu zadržava. U direktoratu za oblogu poda predviđen je parket. Svi prelazi između različitih vrsta 

podova se obrađuju sa prelaznom aluminijumskom lajsnom. 

U server sobama predviđen je antistatik pod. 

 

BRAVARIJA 

Vanjska bravarija se u potpunosti mijenja. 

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - anodno oksidirani aluminijumski 

profili sa prekinutim termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje krila se vrši 

pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama 

od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine . Bravarija treba biti urađena od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim 

mostom dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm. Koeficijent prolaza topline 

profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%.Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 W/m²K. Ukupni koeficijent toplotnog 

prolaza pozicije Uw = 1,6 W/m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i okovom. 

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja 

se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna folija, 

dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim 
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vanjskim klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u istoj boji kao bravarija r.š. do 

30 cm. sve u skladu sa šemom.  

Sve šeme bravarije prikazane su detaljno u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 

 

FASADA 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Preko postojećeg fasadnog maltera vrši se postavljanje termoizolacije od stiropora debljine 

d=15 cm. Postavlja se na ljepilo i pričvršćuje tiplama. Detaljan opis ugradnje komplet fasade dat je 

u predmjeru i predračunu. 

Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom i preko maltera se postavlja 

ekspandirani polistiren EPS-150 -sokl ploča. Preko izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 

cm) izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od staklenih vlakana u sloju 

debljine 0,5 cm kao podloge za završni sloj sokla koji se obrađuje na bazi mermernog granulata. 

 

KROV 

Obloga atike (strehe) izvodi se od HPL compact ploča na bazi laminata (presovane pod 

visokim pritiskom) debljine 6 mm obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji. Na donjim rubovima ploča postavlja se aluminijumska perforirana mrežica. Ploče 

se učvršćuju na odgovarajuću potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se montiraju 

po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster 

fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima 

proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. 

 

LIMARIJA 

Krovni pokrivač objekta je rebrasti, čelični, bojeni lim. Krovni lim se postavlja prethodno 

izvedenu drvenu potkonstrukciju u slojevima i dimenzijama kako je dato u grafičkim prilozima 

glavnog projekta. Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni 

sa bojom RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih limova d=0.60 mm. Odvodnja 

sa krova vrši se preko oluka postavljenih na fasadu.  

 

VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU 

Predmenti objekat se vodom snabdijeva sa cjevovoda Ø100 mm, koji je formiran u obliku 

prstena oko kompleksa. Ovim projektom je predviđena drugačija organizacija sanitarnih čvorova i 

kuhinje, tako da su zadržane pozicije priključnog cjevovoda (dva ulaza vode u objekat, treći ulaz se 

ukida, jer je na tom mjestu se na zadržava sanitarni čvor novoprojektovanim rješenjem).  

Dio objekta (kuhinja i sanitarni čvor u sklopu kuhinjskog dijela) vodom se snabdijeva sa 

postojećeg čeličnog pocinčanog cjevovoda Ø5/4“, dok se snanitarni čvorovi u kancelarijskom dijelu 

objekta snabdijevaju sa unutrašnjeg cjevovoda Ø 2 1/2".  

 Predviđena i potpuno nova instalacija vodovoda za snabdijevanje svih sanitarnih uređaja u 

sklopu objekta, kako je i prikazano na grafičkim prilozima. Priprema tople vode za sanitarne 

čvorove se vrši električnom bojlerom zapremine 80 litara. Unutar kuhinjskog djela objekta (kuhinja 

i sanitarni čvor) vodovodne instalacije su zadržane u sadašnjem obliku. 

Vodovodna instalacija se izvodi od cijevi i fazonskih komada od tvrdog polipropilena ( PP-

R) ili sl. Na mjestu termo bloka u kuhinji predviđena je ugradnja pocinčanih cijevi i armatura. 

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armautrama (ventilima) za regulisanje protoka po 

pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima. 
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Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od 

redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može 

biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se sačinjava zapisnik koga potpisuju izvođač radova i 

nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa prefabrikovanom poliuretanskom izolacijom debljine 25 

do 30 mm (u ovisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoluju sa 

dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabrikovanim materijalom. 

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. 

Dezinfekciju mreže može da vrši ovlašćena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj 

ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

 

FEKALNA KANALIZACIJA  

Unutar sanitarnih čvorova u kancelarijskom dijelu objekta predviđene su dvije kanalizacione 

vertikale (Fv 1 i 2) na na koju se vežu odvodi sanitarnih uređaja. Zbog drugačije organizacije 

sanitarnog čvora obje vertikale su novoprojektovane, a zadržana je pozicija izlaza sabirnoh 

horizontalnog voda iz objekta. 

Unutar kuhinjskog djela objekta (kuhinja i sanitarni čvor) kanalizacione instalacije su 

zadržane u sadašnjem obliku. 

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i 

fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) 

zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih spojnih elemenata, 

dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, 

kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi 

i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom.  

Za odvođenje prosute vode sa poda sanitarnog čvora su predviđeni podni slivnici profila 

50 sa hromiranom podnom rešetkom. 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora u 

kancelarijskom dijelu objekta do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju. Projektom unutrašnjih 

instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu upravne zgrade u kuhinjskom dijelu objekta (kuhinja i 

jedan sanitarni čvor) se zadržava postojeće stanje instalacija, a samim tim i priključni kanalizacioni 

vod. 

Da bi se otpadne vode iz kuhinjskog dijela objekta usmjerile na vanjsku fekalnu 

kanalizaciju, ovim projektom je predviđen novi krak vanjske knalizacije – krak 2 (Ø160 mm, l=15.5 

m). Potrebno je napomenuti da postoji krak vanjske feklane kanalizacije, koji je nekada prihvatao 

vode iz kuhinjskog dijela objekta, ali je on oštećen i napušten, pa je ovim projektom predviđena 

njegova zamjena. Trenutno su otpadne vode iz kuhinje usmjerene ka oborinskoj kanalizaciji. 
 

OBORINSKA KANALIZACIJA 

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta. Ovim projektom je promijenjena koncepcija ravnog krova, gdje su sve krovne vode 

usmjeravale na pet kišne vertikala (pozicije kišnih vertikala su bile unutar objekta). Ovim projektom 

je predviđeno 9 olučnih vertikala. Olučne kišne vertikale se izvode od lima, dok je završetak (2 m 

od tla) od liveno-željeznih kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-

željezni prelazni komad – olučnjak sa otvorom za reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno. Priključak kišnih vertikala na 

interenu vanjsku oborinsku kanalizaciju će biti definisan projektom vanjskog uređenja kompleksa. 
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Kišna kanalizacija za odvodnju kišnih voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 
 

SANITARNA OPREMA, ARMATURE I GALANTERIJA 

Sanitarnu opremu sačinjavaju sljedeći uređaji: keramičke klozetske šolje sa niskomontažnim 

vodokotlićem, keramički umivaonici, pisoari, tuš kade, sudoperi i električni bojleri za zagrijavanje 

tople vode. 

Vodovodne armature sačinjavaju: stojeće jednoručne baterije sa hladnom i toplom vodom za 

umivaonike, propusni i ugaoni ventili za vodokotliće, te sifoni za umivaonike, te odgovarajući 

slivnici za odvod vode sa podova sanitarnih čvorova.  

Sanitarnu galanteriju sačinjavaju držači toalet papira u rolni, držač peškira, držač sapuna, 

ogledala, keramički etažeri ispod ogledala, kuke za vješenje odjeće i sl. 

Oprema pored ispunjavanja uslova dobrog funkcionisanja mora ispunjavati i uslove lijepog 

estetskog izgleda. Dizajn opreme, boju kao i kvalitet bira investitor. 

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Napajanje objekta električnom energijom  

 

Predmetni objekat se na elektroenergetsku distributivnu mrežu, priključuje preko glavnog 

razvodnog ormara objekta (GRO), koji je smješten u ulaznom holu prizemlja objekta. Zadržava se 

mikrolokacija postojećeg GRO, zbog uzemljenja istog, odnosno veze glavne sabirnice 

izjednačavanja potencijala sa uzemljivačem objekta, koji se takođe zadržava. 

Napajanje elektičnom energijom, predmetnog objekta predviđeno je sa postojećeg 

razvodnog ormara u zgradi agregata. Priključak se izvodi podzemno, kablovima odgovarajućeg tipa 

i presjeka, od pomenutog razvodnog ormara zgrade aregata do glavnog razvodnog ormara 

predmetnog objekta (GRO) (šeme iz priloga). 

Prioritetni potrošači (dio rasvjete, panik rasvjete, klima jedinice u server prostorijama, šiber 

vrata i sl.) napajaju se sa rezervnog izvora električne energije, odnosno sa centralnog sistema dizel 

električnog agregata. Početna tačka agregatskog napajanja, kao i mrežnog, je takođe postojeći 

razvodni ormar u zgradi agregata. 

Pored navedenih prioritetnih potrošača koji se napajaju sa sistema dizel električnog 

agregata, predviđen je i sistem bespekidnog napajanja (UPS) za prioritetne potrošače kao što su: 

utičnice radnog mjesta, serveri (rack ormari), protivpožarna vrata i ostali prioritetni potrošači slabe 

stuje. 

Početna tačka UPS napajanja je takođe postojeći razvodni ormar u zgradi agregata. 

Od pomenute zgrade agregata, odnosno razvodnog ormara u pomenutom objektu, koji 

predstavlja početnu tačku napajanja, do GRO predmetnog objekta, polažu se dva napojna kabla za 

agregatski i UPS sistem napajanja napajanje, prema blok šemi . 

Za mrežni sistem napajanja predmetnog objekta, zadržava se postojeći napojni kabl tipa 

PP41 4x120mm².  
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Glavni razvodni ormara (GRO) 

 

Glavni razvodni ormar (GRO) smješten je u prizemlju objekta, u prostoru hola. 

Ormar je metalni modularni, tipski testiran, predviđen za unutrašnju montažu, izrađen od 

viskokvalitetnog materijala, nazivne struje do 630 A, IP31, IK08, RAL9001. Komplet sa svim 

mehaničkim i električnim prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu modularne opreme, 

montažnim pločama za kompaktne prekidače i sklopke, sabirničkim sistemom, pokrovnim pločama 

za modularnu opremu, vratima sa bravom i ključem. 

Ormar je podijeljen u tri cjeline, sa odvojenim sabirnicama mrežnog, agregatskog i UPS 

napajanja. Sva oprema ugrađena u ormar, kao i pribor za montažu opreme (sabirnice, montažne 

ploče, pokrovne ploče, distributivni blokovi i sl.) moraju biti fabričke, tipski testirane komponente, 

odnosno šemirani ormar mora u svemu zadovoljavati važeće Zakone i tehničke preporuke. 

U glavni razvodni ormar (GRO) ugrađuje se sljedeća oprema: 

• Glavni prekidači na sva tri polja (mreža, agegat i UPS) sa prekostrujnom i termičkom 

zaštitnom jedinicom, kao i ugrađenim naponskim okidačem 230 V, pomoćnim kotaktima 

OF i SD, sa mogućnošću ugradnje modbus komunikacijskog modula za daljinski nadzor 

prekidača, koji reaguje na taster nužnog isklopa i na signal aktiviranja sistema vatrodojave 

• Tropoložajne sklopke za premoštenje centralnog agregata i centralnog UPS-a u slučaju 

eventualnog kvara na istim 

• Tropolni kompaktni prekidači sa termičkom zaštitnom jedinicom (regulacijom termičke 

zaštite (0,7 – 1)In) i fiksnom magnetskom zaštitom, za zaštitu strujnih krugova napajanja 

etažnih razvodnih ormara 

• Tropolni odvodnici prenapona, tip 1 + tip 2 (klasa B+C). 

• Minijaturni prekidači prekidne moći 10 kA sa prednjom stranom kućišta u klasi izolacije II, 

indikacijom trip položaja, indikacijom isključenog prekidača, funkcijom brzog zatvaranja 

kontakata za dio potrošača koji se nalaze u prostoru prizemlja 

• Bistabilni releji za upravljanje rasvjetom hodnika i hola 

• Sabirnice faznih, nultog i zaštitnog voda, mehanička zaštita sabirnica, priključne stezaljke i 

ostali spojni pribor. 

 

Energetski razvod 

 

Distribucija električne energije za svaku etažu upravne zgrade predviđena je preko zasebnih 

razvodnih ormara. Svi etažni razvodni ormari, osim ormara u podrumu (RO-5), su ugradni. 

Ormari su modularni metalni, predviđen za unutrašnju montažu, p/ž, izrađen od 

viskokvalitetnog materijala, nazivne struje do 160 A, IP30, IK08, RAL9001. Komplet sa sljedećim 

prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu modularne opreme, četvoropolnim distributivnim 

blokom, sabirnicom uzemljenja, pokrovnim pločama za modularnu opremu, vratima sa bravom, 

ključem i ramom za p/ž montažu.  

Razvodni ormar podruma, kao što je već rečeno, je nadgradni, metalni, IP65, IK10, sa 

završnim zaštitnim epoksid-poliesterskim slojem sa vanjske i unutrašnje strane ormara, sa 

montažnom pločom i džepom za dokumentaciju.  

Svi etažni ormari upravne zgrade, osim ormara podruma (RO-5), su podijeljeni u tri 

funkcionalne cjeline (mreža, agregat i UPS napajanje), sa ugrađenim glavnim sklopkama za svaki 

sistem sabirnica, te ugrađenim minijaturnim prekidačima prekidne moći 10 kA sa prednjom 

stranom kućišta u klasi izolacije II, indikacijom trip položaja, indikacijom isključenog prekidača, 

funkicijom brzog zatvaranja kontakata, bistabilnim relejima za upravljanje rasvjetom, sabirnicama, 

rednim stezaljkama i ostalim veznim materijalom. Ormar RO-5 podijeljen je u dvije cjeline (mreža i 
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agregat), takođe sa ugrađenim glavnim sklopkama za svaki sistem sabirnica, te ugrađenim 

minijaturnim prekidačima prekidne moći 10 kA sa prednjom stranom kućišta u klasi izolacije II, 

indikacijom trip položaja, indikacijom isključenog prekidača, funkicijom brzog zatvaranja 

kontakata, sabirnicama, rednim stezaljkama i ostalim veznim materijalom. 

Od ormara GRO do etažnih ormara RO-1 (sprat), RO-3 (prizemlje) i RO-4 (sprat), vode se 

po tri napojna voda (kabla) za tri sistema napajanja (mreža, agregat, UPS).  

Ormar podruma RO-5, se napaja sa mrežnih i agregatskih sabirnica glavnog razvodnog 

ormara., prema jednopolnoj i blok šemi iz grafičkog priloga dokumentacije. 

Razvodni ormar RO-2 sa kojeg se napajaju potrošači restorana i kuhinje sa pratećim 

prostorijama, nije predmet ove tehničke dokumentacije. 

Napojni vodovi za razvodne ormare su tipa PP00 odgovarajućeg presjeka, a dimenzionisani 

su prema maksimaloj jednovremenoj snazi. Polažu se u vertikalne intalacione kanale jake struje, a 

horizontalno na PNK nosače kablova. PNK kablovski regali su predviđeni u hodničkim 

komunikacijama i holovima, prema grafičkim prilozima. Predviđeno je da se PNK regali jake struje 

predviđeni ovom tehničkom dokumentacijom, postavljaju na zajedničke stropne nosače sa regalima 

za potrebe instalacija slabe struje. 

 

Instalacija rasvjete, utičnica i fiksnih priključaka 

 

Rasvjeta u predmetnom objektu upravne zgrade, koncipirana je tako da obezbijedi dobre 

vidne uslove potrebne za izvršenje radnih zadataka – funkcionalan osvjetljaj, a s druge strane da se 

u okviru kompleksnog arhitektonskog rješenja, harmonički i estetski uklopi u cjelinu prostorije. 

Ispunjenje zahtjeva ekonomičnosti obezbijeđeno je ugradnjom elektronskih prigušnica i 

izborom kvalitetnih tipova rasvjetnih elemenata, čime je omogućena ušteda energije, te 

minimizirane smetnje prema elektronskim uređajima objekta.  

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno.  

U podrumu objekta, prema arhitektonsko-građevinskom rješenju nisu predviđeni spušteni 

stropi, pa su predviđene nadgradne svjetiljke 2x36W, IP65 i stropne svjetiljke 1x36W, IP44. 

Na prizemlju i spratu objekta u svim prostorijama su predviđeni spušteni stropovi, pa je na 

ovim etažama predviđena ugradna rasvjeta.  

U kancelarijama, hodnicima i holu na spratu objekta predviđene su ugradne svjetiljke 4x14 

W, T16 G5, IP20, EVG i Al parabolik rasterom. U ulaznom holu na prizemlju objekta predviđene su 

ugradne downlight svjetiljke 2x26W sa satiniranim zaštitnim staklom IP44. 

U kancelariji direktora i sali za sastanke na spratu objekta, predviđene su ovjesne svjetiljke 

2x35 W, T16 G5, IP20, sa direktnom i indirektnom raspodjelom i ugradne downlight svjetiljke 2x26 

W sa satiniranim zaštitnim staklom IP44, prema grafičkom prilogu. 

U tehničkim prostorijama, prema projektnom zadatku i zahtjevu Invesitora, predviđene su 

ugradne svjetiljke 4x14 W , T16, IP43. 

U sanitarnim čvorovima su predviđene ugradne downlight svjetiljke 2x26 W sa satiniranim 

zaštitnim staklom IP44.  

 

Na izlazim i evakuacionim putevima predviđene su panic svjetiljke sa padajućim difuzorom 

za ugradnju na strop i bez difuzora za ugradnju na zid, sa odgovrajućim piktogramima za oznaku 

smjera, prema garfičkom prilogu.  

Sva instalacija rasvjete, osim rasvjete u podrumu, izvodi se kablovima tipa PP-Y 3x1,5 mm² 

koji se položu dijelom u perforirane kablovke regale, koji se montiraju po hodnicima u prostoru 

spuštenog stropa, a dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi u prostoru spuštenog stropa. 

OBAVEZNO je obilježavanje kablova na svakih 2-3 metra u kablovskom regalu! 
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Upravljanje rasvjetom svih prostorija osim hodnika i holova se vrši odgovarajućim 

instalacionim sklopkama (prekidačima), predviđenim za montažu u zid. 

Sve instalacione sklopke trebaju biti modularne i jednoobrazne, slažu se u okvire u principu 

po horizontali, na visini 120 cm od gotovog poda (okviri za jedan prekidač, za dupli prekidač, za 

dva, tri, četiri ili pet prekidača). Boja prekidača, u principu, treba da odgovara boji zidova. 

Ukoliko se na istom zidu montiraju termostati, regulatori ili druge komande i oni treba da 

budu montirani u „liniju“ sa instalacionim sklopkama. Ukoliko to nije moguće, potrebno je 

obavezno tražiti zajedničko rješenje sa Nadzornim organom i vodećim Arhitektom. 

Za upravljanje rasvjete hodika, prema grafičkom prilogu, predviđeni su tasteri po 

hodnicima, a u razvodnim ormarima su predviđeni bistabilni releji. 

Predviđen je određen broj servisnih monofaznih i trofaznih utičnica. Sve utičnice su 

montirane na 50 cm od gotovog poda, osim utičnica čija je visina posebno označena na grafičkim 

prilozima. 

Instalacija svih monfaznih servisnih utičnica, osim utičnica u podrumu, izvodi se kablom 

PP-Y 3x2,5 mm², a trofaznih priključaka kablom PP-Y 5x2,5 mm². Kablovi se polažu dijelom u 

perforirane kablovke regale, a dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi u prostoru spuštenog 

stropa, kroz gips katronski zid ili štemanjem u zid ispod maltera. 

U podrumu, gdje prema građevinskom rješenju nema spuštenih stropova, sva instalacija se 

izvodi n/ž, gdje se kablovi postavljaju u samogasive plastične instalacione cijevi montirane na zid 

ili strop na odgovarajuće obujmice. 

U skladu sa namjenom, površinom prostorija i arhitektonskim rješenjem, određen je i broj 

radnih mjesta po prostorijama. Za potrebe napajanja energetskih utičnica radnog mjesta, ali 

istovremeno i za razvod telefonske i računarske instalacije, predviđeni su parapetni kanali. 

Predviđeno je da se za jedno radno mjesto montira 60cm dvodijelnog parapetnog kanala. 

Svako radno mjesto koje na grafičkim prilozima nosi oznaku RM sadrži: 

• jednu dvostruku utičnicu 2P+PE, 16A, 250V, CRVENE boje (UPS napajanje)  

• tri utičnicu 2P+PE, 16A, 250V, BIJELE boje (mrežno napajanje)  

• i komunikacione RJ45 prema projektu slabe stuje. 

Instalacija svih utičnica radnog mjesta izvodi se kablom PP-Y 3x2,5 mm². Kablovi se polažu 

dijelom u perforirane kablovke regale, a dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi u prostoru 

spuštenog stropa, kroz gips katronski zid, štemanjm u zid ispod maltera, podnim razvodom ili kroz 

vertikalno i horizontalno montiran parapetni kanal. 

U kancelariji direktora i sali za sastanke na spratu objekta, gdje su radni stolovi udaljeni od 

zida predviđeni su samo izvodi u podu kablovima tipa PP-Y 3x2,5mm².  

Prilikom polaganja vodova podnog razvoda potrebno je kredom markirati (označiti) i iscrtati 

trase za polaganje zaštitnih cijevi, kako ne bi došlo do oštećenja istih prilikom montiranja gips 

kartonskih zidova. 

Za polaganje pomenutih vodova podnog razvoda, ištemati jedan dio betona same ploče, 

položiti zaštitna crijeva i ista fiksirati metalnim šelnama za podlogu, a potom izvršiti zalijevanje 

predviđenom betonskom masom. 

Na ulazu u prizemlje objekta, predviđena su napajanja (fiksni priključci) u stropu, za 

automatska vrata, kablom tipa PP-Y 3x1,5 mm² sa sabirnica rezervnog napajanja (agregat) glavnog 

razvodnog ormara.  

Da bi se spriječilo eventualno širenje požara putem položenih kablovskih vodova, 

predviđene su mjere zaštite od požara. 

Glavni napojni vodovi kod mjesta prelaska iz jedne u drugu požarnu zonu, štite se 

vatrootpornim premazom. Sve magistralne trase kablova, koji se položeni u kablovske regale i na 

“OG“ obujmicama, na svakih 10-15 m zalijevati gore navedenom zaštitnom masom u širini 1 m. 

Kod prolaska kablovskih vodova iznad protivpožarnih vrata i kod prelaska iz jedne u drugu 

požarnu zonu, neophodno je iste zaštititi i sa jedne i sa druge strane vrata (zida) u dužini od 1 m. 
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Ove mjere se neće primjenjivati kod kablova koji se polažu u zid. 

Instalacione kablove polagati u zaštitnim samogasivim PVC cijevima i obujmicama istih 

karakteristika.  

 

Instalacije slabe struje  

 

Prema zahtjevima i tehničkim podacima Projektanta instalacija slabe struje, predmetom 

tehničkom dokumentacijom su predviđena napajanja, električnom energijom, svih potrošača 

pomenute instalacije. Napajanje je predviđeno sa sabirnica sistema besprekidnog napajanja (UPS). 

 

Mašinske instalacije 

 

Prema zahtjevima, uputama i tehničkim podacima, Projektanta mašinskih instalacija, 

predmetom tehničkom dokumentacijom su predviđena napajanja, električnom energijom, potrošača 

pomenute instalacije. 

Predviđena su napajanja parapetnih ventilator konvektora kablovima tipa PP-Y 3x1,5 mm2, 

kao i napajanje električnih radijatora u sanitarnim čvorovima kablom tipa PP-Y 3x2,5 mm2. 

Pomenute instalacije se napajaju sa mrežnih sabirnica pripadajućeg razvodnog ormara. 

Na ulazu u objekat predviđena je vazdušna zavjesa za koju je takođe predviđeno napajanje, 

kablom tipa PP-Y 5x6mm2 sa sabirnice mrežnog napajanja glavnog razvodnog ormara.  

U svim server prostorijama, predviđene su klima jedinice (radna i rezervna). Predmetnom 

tehničkom dokumentacijom predviđeno je, prema zahtjevu Projekta mašinskih instalacija,  

napajanje vanjskih klima jedinica kablom tipa PP00-Y 3x2,5mm2 sa sabirnica rezervnog napajanja 

(napajanje sa agregata). 

 

Napojne vodove za pomenute mašinske instalacije, polažu se na isti način kao i napojni 

vodove za opisane elektroenergetske insatalacije. 

 

Hidro instalacije 

 

Prema zahtjevima, uputama i tehničkim podacima, Projektanta hidro instalacija, predmetom 

tehničkom dokumentacijom su predviđena napajanja, električnom energijom, potrošača pomenute 

instalacije. 

U sanitarnim čvorovima na prizemlju i spratu objekta predviđeni su akumulacioni bojleri 

80l, za koje je predviđeno napajanje i upravljanje. Za upravljanje su predviđene instalacione 

sklopke, široki modul (dva modula), sa indikacijom. Mikrolokacije pomenutih bojlera za pripremu 

tople vode preuzete su iz tehničke dokumentacije hidro instalacija. 

Napojne vodove za pomenute instalacije polagati na isti način kao i napojne vodove za 

opisane elektroenergetske insatalacije. 

 

Sistem zaštite 

 

U ovom objektu primjenjen je TNC - S sistem zaštite (nulovanje sa 4, odnosno 5 

provodnika) što znači da je na dijelu mreže bliže priključku na elektroenergetsku distributivnu 

mreže TN - C (nulovanje sa 4 provodnika), a u dijelu mreže (u zgradi) TN - S sistem (nulovanje sa 

5 provodnika). Ovim se obezbjeđuje da eventualna struja kvara ne teče neutralnim provodnikom što 

osigurava pouzdanu zaštitu od previsokog napona dodira. 

Zaštita kablova i priključne opreme od previsoke struje kratkog spoja obezbjeđena je 

instalacionim prekidačima, smještenim u razvodnim ormarima.  
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Zaštita od previsokog napona dodira, izjednačavanje potencijala i zaštita od statičkog elektriciteta 

 

U cijeloj instalaciji je položen poseban zaštitni provodnik. U jednofaznom sistemu to je treći 

provodnik, u trofaznom simetričnom četvrti, a u trofaznom nesimetričnom (sa nultim provodnikem) 

peti provodnik. Na ovaj zaštitni provodnik povezaće se svi metalni dijelovi koji čine sastavni dio 

el.uređaja, a mogli bi doći pod opasni napon dodira usljed kvara na elektro-uređaju. Boja zaštitnog 

provodnika je žuto-zelena. Zaštitni provodnik se spaja na zaštitnu sabirnicu u svakom razvodnom 

ormaru. Zaštitna sabirnica svakog razvodnog ormara je spojena na glavnu sabirnicu izjednačavanja 

potencijala u glavnom razvodnom ormaru (GRO) preko petog provodnika napojnog kabla. Pošto se 

zadržava uzemljivač objekta sa svim izvodima, zadržava se i pozicija GRO, sa glavnom sabirnicom 

izjednačavanja potencijala. Za sistem izjednačavanja potencijala svih metalnih masa koje ne 

pripadaju električnoj instalaciji, a mogu doći pod opasni napon dodira, predviđene su Cu šine 

6x4mm, l=400mm u prostoru spuštenog stropa. Pomenute šine su takođe spojene na glavnu 

sabirnicu izjednačavanja potencijala provodnikom tipa P/F 1x25mm², prema blok šemi iz grafičkog 

priloga. Šine za izjednačavanje potencijala u prostoru spuštenog stropa, treba da su opremljene sa 

nosačima-distancerima od zida i spojevima za priključenje P/F provodnika sa kablovskim 

stopicama 4 -25mm².  

Spajanje nulte i zaštitne sabirnice vrši se samo u glavnom razvodnom ormaru i dalje u 

instalaciji se ne dozvoljava. 

Opisanim sistemom izjednačenjem potencijala osigurava se, da se napon pri kvaru na nekom 

električnom uređaju ne prenosi putem metalnih dijelova instalacije. 

Međusobno galvanski povezani svi metalni dijelovi u objektu, koji u normalnom radu nisu 

pod naponom i vezani su na sistem izjednačavanja potencijala, dovode potencijalne razlike gotovo 

na nulu. 

• Izjednačavanje potencijala uz osnovnu mjeru zaštite od previsokog napona dodira pruža 

sigurnu i potpunu zaštitu. 

• Vod za izjednačavanje potencijala mora imati presjek, najmanje 4 mm² - bakar 

• Glavni vod za izjednačavanje potencijala mora se položiti bez prekidanja. 

• Spojevi moraju biti solidno izvedeni. 

Obavezno je povezivanje, Rack ormara, kablovskih regala, konstrukcije spuštenog stropa, 

metalnih profila montažnih gips kartonskih zidova, cijevi i kanala mašinskih instalacija na sistem 

izjednačavanja potencijala, finožičnim provodnikom P/F 4 - 10 mm².  

Obavezno je premoštenje ventila na instalaciji grijanja i ventilacije sa Cu pletenicom 6 mm², 

sa kablovskim stopicama 6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja provodnika. Dužina provodnika 

20 cm. Galvansko povezivanje hidrantskih cijevi, vrši se pocinčanim obujmicama Ø80-100mm, 

obavezno je prespajanje hidrantskih ventila i veza na hidrantski ormarić sa Cu pletenicom 16 mm². 

Kao dodatna zaštita od statičkog elektriciteta u tehničkoj prostoriji gdje je smješten Rack 

ormar postaviti antistatik pod.  

 

Gromobranaska instalacija i uzemljenje 

 

Na predmetnom objektu upravne zgrade postoji temeljni uzemljivač objekta, isti se 

zadražava, s tim da je zbog zastarjelosti istog neophodno položiti novi uzemljivač, trakom Fe/Zn 

25x4 mm, prstenasto na 2 m oko objekta, na dubini 0.8 m, te isti povezati sa uzemljivačima 

susjednih objekata. Po završetku radova rekonstrukcije, adaptacije i sanacije predmetnog objekta, 

izvršiti mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača.  

Za predmetni objekat je određen 3 nivo zaštite od atmosferskih pražnjenja, odnosno razmak 

između okca sistema zaštite od atmosferskih pražnjenja (gromobranska instalacija), ne smije biti 

veći od 20 m. Prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, razmak između spusnih vodova je 10 m. 
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Gromobran (sistem zaštite od atmosferskih pražnjenja) mora biti izveden tako da atmosfersko 

pražljenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica.  

Predmetnom rekonstrukcijom krovne površine, predviđen je limeni krovni pokrivač čije 

karakteristike u odnosu na krovnu konstrukciju, ne zadovljavaju sve Zakone i tehničke preporuke za 

korištenje istog, kao prihvatnog sistema gromobranske zaštite, pa je predviđeno postavljanje 

klasičnog prihvatnog sistema gromobranske zaštite obliku Faradejevog kaveza, koji se izvodi 

postavljanjem trake Fe/Zn 20x3 mm na držače prolagođene limenom krovnom pokrivaču. 

Zadržavaju se svi spusni vodovi gromobranske instalacije, s tim da je predviđena zamjena svih 

kutija za mjerni spoj. Sve postojeće spusne vodove gromobranske instalacije spojiti sa novim 

prihvatnim sistemom gromobranske zaštite, prema grafičkom prilogu.  

Na gromobransku instalaciju spojiti sve metalne mase: oluke, metalne ograde, konstrukciju 

metalnog stepeništa i sl. Na uzemljivač je spojena i glavna sabirnica izjednačavanja potencijala u 

GRO. Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval 

između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 5 godine. 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

Tehnički opis računarsko-telefonske instalacije namjenjen je što boljem opisu projektovnog 

rješenja, opreme i načina postavljanja opreme, te način izvođenja radova a u cilju dobijanja 

zahtjevanog kvaliteta. Tehnički opis je sastavni dio projektne dokumentacije. Samo tehničko 

rješenje je koncipirano da kroz odabir opreme i rješenje visokih performansi te primjenu svjetskih 

standarda iz ove oblasti obezbjedi finasijski i tehnološki najprihvatljivije rješenje, te da omogući 

dugotrajnost u eksploataciji. 

Svi kablovi, utičnice, patch paneli, ormari i ostale pasivne komponente moraju biti propisno 

označene prema nomenklaturi koja će biti definisana sa investitorom. Za svu opremu koja je 

predviđena u projektu, pojedinačna specifikacija se nalazi nakon tehničkog opisa. 

 

Strukturno kabliranje 

 

U cilju postizanja što boljih performansi te omogućavanja maksimalne iskorištenosti same 

infrastrukture, sistem kabliranja po spratovima je predviđen kao koncept strukturnog kabliranja. 

Strukturno kabliranje podrazumjeva spratne koncentracije u kojima završava sva horizontalna 

distribucija kablova te etaže. Spratna koncentracija smještena je u ormarima u tehničkim sobama: 

• U objektu 01_Upravna zgrada, ormar KR 01-01 u prizemlju, a ormar KR 01-02 na prvom 

spratu. 

• U objektu 02_Radionice, ormar KR 02-01 u prizemlju, a ormar KR 02-02 na prvom spratu 

upravne zgrade ( L krilo). 

Za spratne koncentracije predviđeni su komunikacioni ormari visine 42U. Horizontalno 

kabliranje, kao dio sistema strukturnog kabliranja, kojim se međusobno povezuju spratne 

koncentracije izvesti sa optičkim multimodnim kablom za horizontalno kabliranje ( broj vlakna 12, 

tip 50/125µm MultiMode) i 4xSFTP Cat.7 (02 BLOK SEMA - Glavne telekomunikacione trase). 

Vertikalno kabliranje kojim se povezuju prizemlje i prvi sprat izvesti sa optičkim multimodnim 

kablom za vertikalno kabliranje (broj vlakna 12, tip 50/125µm MultiMode) i 4xSFTP Cat.7 ( 02 

BLOK SEMA - Glavne telekomunikacione trase). 

Pod tehničkih soba spratne koncentracije biće obložen antistatik podlogom, a klimatizacija 

prostorije biće obezbijeđena putem centralnog sistema klimatizacije objekta.  

Kako bi se pojednostavilo izvođenje instalacija, a i kasnije eksploatacija, rješenje je 

definisano na osnovu sledećih principa: 

• Postojeći razmještaj radnih mjesta u radnim prostorima i kancelarijama. 

• Definisanim glavnim koridorima predviđenim za kablove strukturnog kabliranja. 
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• Da budu što pristupačniji, omogućavaju proširenje odnosno eventualno prihvat dodatnih 

kablova. 

• Da u fazi izvođenja ne zahtjevaju velika oštećenje nosećih, pregradnih i drugih zidova do 

tehničkih prostorija.  

 

Radna mjesta i horizontalno kabliranje 

 

Horizontalna distribucija obuhvata horizontalni kablovski razvod S/FTP Cat.7 1.000MHz, 

od spratne koncentracije do svake priključne kutije u radnom prostoru i predstavlja skup kablova, 

utičnica i razdjelnika.  

Pored toga, potrebno je obezbijediti kablovski razvod S/FTP Cat.7 neophodan za napajanje i 

povezivanje IP kamera. Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od spratne 

koncentracije do predviđenih tačaka za montažu IP kamera. Isto tako, potrebno je obezbijediti 

kablovski razvod S/FTP Cat.7 neophodan za povezivanje Access point tačaka za WiFi konekciju. 

Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od spratne koncentracije do predviđenih 

tačaka za montažu Access point uređaja 

S obzirom da je projektom predviđeno strukturno kabliranje, a to podrazumijeva da se za 

horizontalno kabliranje koristi isključivo S/FTP kablovi, bez specijalnih telefonskih kablova. Svaka 

utičnica na radnom mjestu može imati ulogu i klasične računarske i klasične telefonke utičnice, bez 

ikakve opasnosti od eventuelnih oštećenja.  

Za svako radno mjesto predviđena su priključnice sa po dva dvostruka RJ-45 priključka, 

odnosno 4x RJ-45 priključka (1xLAN + 1x IP Telefon + 2x rezerva). Priključnica je sa nosačem za 

parapetni kanal ili podnu kutiju za dva/četiri modula definisane kategorije. Moduli FTP Cat.6 se 

montiraju unutar nosača za podne kutije ili nosača za parapetni kanal, na tačno predviđena mjesta. 

U sali za sastanke i kod direktora na stolu predviđena su tri/dva dvostruka RJ-45 priključaka. Stolne 

priključne kutije su opremljene prekidačem, 4 napojne i 4 računarske utičnice/ 4 napojne i 4 

računarske utičnice HDMI utičnica. Svojim niskim profilom i poklopcem sa dvostranim otvaranjem 

omogućava pristup utičnicama koje su smeštene u kutiji. 

 Nakon priključenja poklopac se spušta i potpuno je u ravni sa stolom omogućavajući visok 

nivo ergonomije. Plastičnim transporterima kablova, kablovi su sprovedeni sa poda do dna stola. 

Zadovoljavaju visoke estetske i ergonomske zahteve.  

Kablovi od spratne koncentracije unutar, pa do samih priključaka na radnim mjestima, 

položeni su u kablovske regale u spuštenom stropu, u parapetnim kanalima ili u podnim kutijama. 

Sve dužine kablova su unutar dužine od 90 m, što predviđa i standard. U samim radnim 

prostorijama predviđeno je da kablovi uđu u prostoriju, u jednoj tački, na visini zida prema 

kablovskim regalima, te da budu smješteni u plastične dvodijelne parapetne kanale, kroz cijelu 

prostoriju sa unutrašnje strane vanjskih zidova, i to do krajnje tačke zida. Za zid na kojem se nalazi 

razvod (parapetni kanal ne smije biti završen na polovini zida). Gdje nije moguće povezati cijelu 

prostoriju zbog fizičke prepreke, predviđeno je otvaranje dodatne tačke povezivanja. Parapetni 

kanali treba da budu postavljeni na određenu visinu od poda koja je definisana visinom namješataja. 

Svi kablovi treba da budu  S/FTP Cat.7 1.000MHz, a priključna oprema, odnosno RJ-45 utičnice 

treba da budu FTP CAT 6 250MHz. Aktivna mrežna oprema se patch kablovima spaja sa patch 

panelom. Patch kablovi su S/FTP CAT 6A 500MHz. Razvodi komunikacionih kablova su potpuno 

odvojeni od energetskih kablova u zasebnim regalima.  

Ormari, parapetni plastični kanali i kablovski regali su dimenzionisani sa minimum 30% 

tehničke rezerve. Unutar dvodijelnih plastičnih kanala energetske i komunikacione kablove 

potrebno je odvojiti u posebne pregrade.  

Kablovi od patch panela unutar tehničkih prostorija pa do samih priključaka na radnim 

mjestima su položeni u kablovske regale, cijevi, spušteni strop i dvodjelne parapetne kanale. 

Prirediti izvode cca. 2m za priključnice u stolu (nadzornom pultu) uz pojedina radna mjesta.  
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Ukrštanje i paralelno vođenje vodova slabe i vodova jake struje u pravilu treba izbjegavati. 

Ukoliko se ukrštanje istih ne može izbjeći treba ih izvesti pod pravim uglom s razmakom od 

najmanje 2 cm (za slučaj se ni ovaj razmak ne može postići treba između vodova staviti izolacijsku 

podlogu od najmanje 0,3 cm debljine). Ako je nemoguće izbjeći paralelno vođenje 

telekomunikacijskih i energetskih kabela, najmanja dopuštena udaljenost između njih je 30 cm.  

Komunikacioni ormar predviđen je da bude u tehničkoj prostoriji i imaju nosivost od 

minimum 800 kg. Ormari u tehničkim prostorijama treba da se uzemlje P/F provodnikom 16mm².  

Po završetku instalacijskih radova, obavezno treba izvršiti atestno mjerenje ispravnosti 

instalacije. Protokole obavezno priložiti prilikom tehničkog pregleda.  

Po završetku instalacijskih radova, obavezno treba izvršiti atestno mjerenje ispravnosti 

instalacije. Protokole obavezno priložiti prilikom tehničkog pregleda. 

 

Tehnička specifikacija  

 

NAPOMENA:  
Pasivna mrežna oprema navedena u tehničkoj specifikaciji obezbjeđuje garanciju od 20 
godina, što garantuje vrhunski kvalitet. Sve pasivne komponente (kabl, parapetni kanali, 
moduli, patch paneli, patch kablovi i utičnice) sistema su od istog proizvođača, što garantuje 
potpunu kompatibilnost u postizanju maksimalnih performansi, smanjuje troškove tekućeg 
održavanja, obuke i edukacije osoblja koja radi na održavanju.  

KABL: 

Bakarni kabl za strukturno kabliranje 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP 

Performanse: Category 7/Class F  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Performanse kabla, kao komponente sistema, prelaze zahtjeve IEC 61156-5 

Category 7 standarda na frekvencijama do 1000MHz. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 

60332-1-24. 

RoHS: Usaglašen 

Izolacija/provodnik: 23AWG bakarni provodnik sa PE izolacijom 

Instalaciona temperatura: 0°C do 50°C (32°F do 122°F) 

Radna temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)  

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 7/Class F, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla 

prelaze preko ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an, IEC 61156-5 Category 7 standarda 

do 1000MHz i standarda otpornosti na vatru EC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1-24.  

OPTIČKI KABL: 

Multimodni kabl za vertikalno kabliranje i veze između objekata 

Vrsta Kabla: Optički kabl  

Broj vlakana: 12 

Tip i kategorija vlakna: 50/125µm MultiMode 

Konstrukcija: Central Loose tube, U-DQ (ZN) BH 

Talasne dužine: 850/1300 nm 

Tipično slabljenje: ≤2.7dB/km@850nm, ≤0.70dB/km@1300nm 

Standardi: Optički kabl ispunjava standarde IEC 60793, ITU-T G657A1 za transmisiju i ISO/IEC 

11801, EN 50173, IEC 60794-1-2 standarde za kabliranje. 

Otpornost na vatru omotača: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 

61034, IEC 60332-1 
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Sila natezanja: 1.600 N prilikom instalacije 

Ugao savijanja: 150mm  

Otpornost na temperaturu: -30°C do +70°C prilikom skladištenja i transporta, -5°C do +50°C 

prilikom instalacije, -20°C do +70°C prilikom rada. 

Aplikacija: Vanjska i unutrašnja, u cijevi  

Opis: 

Optički kabl 12 vlakana 50/125 µm MultiMode. Kabl je sa omotačem bez halogena LSZH za 

otpornost na vatru i koristi se kako u objektima, tako i u vanjskim uslovima za prelazne veze gdje 

je to potrebno. U slučaju montaže sa drugim bakarnim kablovima ne zahtjeva uzemljenje. 

PARAPETNI KANALI: 

Parapetni dvodjelni kanal za horizontalno kabliranje 

Materijal: PVC 

RoHS: Usaglašen 

CE: Usaglašen 

NEC: Article 388 

Otpornost na vatru: UL94V-0 

Napon: do 600V, UL-5A 600VAC; CSA C2.s NO. 62.1-03 600V 

Boja: Bijela (WH) 

Način Montaže: Unutrašnji 

Sigurnost: Dizajn kanala je takav da je osoblju koje nije obučeno za montažu izuzetno teško 

pristupiti strujnim i komunikacionim kablovima, čime je obezbijeđena maksimalna zaštita od 

strujnog udara i sigurnost komunikacije. 

Elementi za spajanje i nastavljanje kanala: Kanal je upotpunjen raznovrsnom ponudom nastavka 

koji zadovoljavanju TIA/EIA-568-B standard, odnosno minimalni radius savijanja kablova od 1“.  

Garancija: 20 godina 

Opis: PVC kanal namjenjen horizontalnom kabliranju energetskih i komunikacionih kablova. 

Kanal se sastoji iz dvije potpuno odvojene komore, koje omogućavaju potpuno razdvajanje strujnih 

i komunikacionih kablova. Kanal je od PVC materijala visokog kvaliteta koji je otporan na 

ogrebotine, ulubljenja i koroziju. Poklopac kanala montira se na kanal i nije njegov sastavni dio.  

PATCH PANEL: 

Modularni 24 portni Patch Panel 

Model: 1U ravni modularni Patch Panel 

Tip: Oklopljeni 

Materijal: Nehrđajući čelik 

Boja: Crna 

Kapacitet modula: 24 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modularni patch panel je napravljen od nerđajućeg čelika. Iznad svakog modula nalazi se 

prostor za označavanje, koji dozvoljava pisanje. Panel zadovoljava standarde za montažu TEI/EIA 

19 inča standardni, ili 23 inča sa opcionim ekstenzijama.  

MODULI ZA PATCH PANELE I PRIKLJUČNE KUTIJE 

Kategorija: Category 6/Class E 

Performanse: Prelazi zahtjeve ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 i ISO 11801 Class E na 

frekvencijama 1 do 250MHz. 

RoHS: Usaglašen 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

PoE: Podržava IEE 802.af i IEEE 802.3at za PoE aplikacije 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 

Način kabliranja: T568A/T568B 

Standardi: performanse veće nego zadane standardom ANSI/TIA-568-C.2, IEEE Category 6 i ISO 

11801 Class E standarda na frekvencijama od 1 do 250 MHz. Modul zadovoljava i ANSI/TIA-
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1096-A i IEC 60603-7 standarde te IEEE 802.af i IEEE 802.3at standarde. 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modul Category 6 oklopljeni osmo žičani modul koji podržava terminaciju provodnika od 22 

do 26 AWG. Upotrebom Giga-TX tehnologije modul omogućava povezivanje sa kablovima na 

način da optimizuje performanse, održavanje i geometriju kablova, odnosno da kablovi ostanu 

upredeni i omogućava lakše i brže kabliranje. Modul je u potpunosti uzemljen prilikom 

povezivanja na modularne patch panele. Svi kontakti su pozlaćeni 50 microincha po ANSI/TIA-

1096-A standardu kako bi se omogućile vrhunske performanse. Modul ne zahtjeva nikakav 

poseban alat za montažu u patch panel ili priključne kutije. Modul podržava Gigabit Ethernet i 

„Power over Ethernet“ aplikacije, a posjeduje i prostor za označavanje i identifikaciju portova 

putem naljepnica.  

PATCH KABL: 

Bakarni patch kabl 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP sa TX6A konektorima 10Gig 

Performanse: Category 6A  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11801 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Ispunjava sve uslove zadate standardom ANSI/TIA-968-A i ima pozlaćene 

kontakte za obezbjeđivanje visokih performansi. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-1, IEC 61034-2, IEC 

60332-1. 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 

RoHS: Usaglašen 

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 6A, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla prelaze 

vrijednosti date standardima ISO 11801 Class E, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an-2006 i ANSI/TIA-

568—C.2. Patch kabl ima ciklus od 2500 spajanja i ispunjava IEEE 802.3at i IEEE 802.3af 

standarde za „Power over Ethernet“. 

OPTIČKI RAZDJELNIK: 

Fabrički prekonfigurisan optički razdjelnik sa 6 LC Duplex Multimode 50/125µm adaptera 

Način montaže: 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297 

Kapacitet: 6 duplex LC portova, za 12 vlakna 

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

RoHS: Usaglašen 

Boja: Crna 

Opis: Fabrički prekonfigurisani izvlačivi optički razdjelnik predviđen je za montažu u rack 

ormarima 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297. Optički razdjelnik je za 6 LC Duplex 

Multimode 50/125µm adaptera za terminaciju 12 vlakna. Kućište razdjelnika izrađeno je od metala. 

Kućište je dvodjelno sa ladicom koja ima mogućnost izvlačenja za lakši pristup svim splajsovima 

vlakana. Razdjelnik treba da posjeduje prostor za označavanje iznad svakog porta. 

SPLAJS KASETA: 

Optička kaseta sa prozirnim poklopcem za splajsovanje do 24 fuzionih splajsova 

RoHS: Usaglašen 

Kapacitet: 24 vlakna 

Opis: Optička kaseta za splajsovanje namjenjena je smještaju i zaštiti optičkih splajsova i garantuje 

pravilno organizovanje optičkih kablova te kontrolu radijusa savijanja. Poklopac kasete je šarkama 

povezan sa kasetom. Poklopac kasete je proziran. Komplet treba da podržava 24 fuziona splajsa i 

da ima 4 češlja od kojih svaki ima kapacitet za smještaj 6 cjevčica za zaštitu vara. 

OPTIČKI PATCH KABL: 

Optički patch kabl Multimode 50/125µm  
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Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC duplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 3m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 1.6mm duplex zip cord kabl 

Otpornost na vatru: LSZH, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 610034 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 

OPTIČKI PIGTAIL KABL: 

Optički pigtail kabl Multimode 50/125µm  

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC simplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 1m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 900 µm tight-buffer vlakno 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 

NAPOJNA JEDINICA: 

Horizontalna napojna jedinica za ormar 

Boja: Crna 

Visina: 2U 

Širina: 19“ 

Utikač: Schuko 16A 250V 

Dužina napojnog kabla: 3m 

Utičnice: 6 x Schuko  

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Horizontalna naponska letva se montira direktno u na 19“ šine, čime se obezbjeđuje dovoljan 

broj priključnih mjesta za montažu aktivne mrežne opreme. Napojna letva ima ugrađenu 

prenaponsku zaštitu i prekidač. 

RACK ORMAR: 

Komunikacioni ormar 42U 800x800mm 

Tip ormara: RDF 

Širina: 800mm 

Visina: 42U (1978mm) 

Dubina: 800mm 

Montažne šine: L-profil  

Prednja vrata: Staklena vrata  

Bravica prednjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Zadnja vrata: Metalna vrata 

Bravica zadnjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Bočne stranice: 2 demontažne bočne stranice sa bravicom i univerzalnim ključem 

Gornji panel ormara: I-dizajn, jednodjelna 

Donji panel ormara: CFC, sa okruglim uvodnicima kabla  

IP zaštita: IP40 

Nosivost ormara: 800kg 

Boja: RAL7035 (svijetlo siva) 

Standardna konfiguracija ormara uključuje sledeće komponente:  
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• 2 para 19“ podesivih vertikalnih šina  

• 4x podesive nogare 

• 1x set za uzemljenje ormara (GND kit) 

• Allen ključ 

• Šarke za pozicioniranje vrata 

• Vijake i žabice za montažu opreme 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ormar je samostojećeg tipa sa prednjim staklenim vratima sa bravom, zadnjim metalnim 

vratima i bočnim demontažnim panelima sa bravom. Ormar ima uvodnike kablova za gornje, donje 

i zadnje strane te nezavisno podesive prednje i zadnje šine. Montažne šine imaju označene U 

identifikacione brojeve, koji omogućavaju brzu i lako montažu i demontažu, a prema TIA 606 

specifikaciji. Rack ormar ima nosivost od 800 kg. 

VENTILATORSKO POLJE: 

Horizontalno ventilatorsko polje sa 4 ventilatora, termostatom i prekidačem za samostojeći ormar 

Visina: 0U  

Broj ventilatora: 4 AC ventilatora 

Temperaturni opseg ventilatorskog polja: -10°C do 55°C 

Temperaturni opseg termostata: 0°C do 60°C 

Napon: 230V/50Hz 

Kategorija zaštite: IP20 po EN 60529 

Protok vazduha: 448m³/h 

Potrošnja električne energije: 76W 

Boja: Crna RAL 9005 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ventilatorsko polje namjenjeno je za poboljšanje hlađenja opreme ugrađene u ormar. 

Moguća je montaža na šine 19“ ili na gornju stranicu ormara. 

ŠINA ZA UZEMLJENJE ORMARA: 

Horizontalna šina za uzemljenje patch panela i ormara 

Širina i način montaže: 19“ 

Visina: 1U 

Materijal: Pocinčani čelik 

Opis: Horizontalna šina za uzemljenje namjenjena je za uzemljenje patch panela i ugrađene opreme 

u ormar. Pričvršenje kablova vrši se kablovskim vezicama ili „čičak“ trakom. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Horizontalni uređivač kablova sa plastičnim prstenovima 

RoHS: Usaglašen 

Materijal: Čelik sa plastičnim prstenovima 

Boja: Crna RAL 9005 

Visina: 1U 

Širina: 19“ 

Opis: Horizontalni uređivač kablova namjenjen je uređenje kablova u rack ormaru. Ovalni otvori 

omogućavaju vođenje kablova sa prednje na zadnju stranu uređivača. Uređivač prstenove izrađenih 

od savitljive plastike. Završna obrada je takva da ne dozvoljava mehanička oštećenja kablova. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Vertikalni uređivač kablova visokog kapaciteta za rackove 

Materijal: aluminijum i plastika 

Boja: Crna 

Tip: jednostrani 

Način montaže: vertikalno 

Visina: 42U 
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Kapacitet Kablova: 913 UTP, 514 Cat.7 

Opis: Vertikalni nosač kablova namjenjen je kod aplikacija gdje je visoka gustina kablova. Ovakav 

način kabliranja omogućava daleko bolju kontrolu i uštedu prostora nego kod klasičnog kabliranja. 

Štedi se prostor poda, ili plafona, pri čemu ostaje dosta prostora za mrežnu opremu. Uređivač ima 

aluminijski poklopac iz tri dijela sa prednje strane. 

 

Opis instalacija 

 

Instalaciju izvesti kablom S/FTP Cat 7 prema svakom priključnom mjestu i na obe strane 

završiti sa konektorom Cat 6. Konektori su s jedne strane nalaze u utičnicama, a sa druge strane 

završavaju u patch panelima montiranim u RACK-ovima strukturne telefonsko - računarske mreže.  

Kablovi su položeni od RACK-a do priključnice, bez nastavljanja i prekidanja. Kablovska 

instalacija je postavljena djelimično P/Ž u za to predviđene PVC cijevi u stropu, zidu. Rack na 

prvom spratu upravne zgrade ( L krilo) KR 02-02 je povezan sa rackm KR 01-02 na prvom spratu 

upravne zgrade sa optičkim multimodnim kablom sa 12 vlakna (50/125µm) i 4 S/FTP cat.7 kabla. 

Isto tako, rack u prizemlju upravne zgrade ( L krilo) KR 02-01 je povezan sa rackm KR 01-01 u 

prizemlju upravne zgrade sa optičkim multimodnim kablom sa 12 vlakna (50/125µm) i 4 S/FTP 

cat.7 kabla. Rack KR-01-01 u prizemlju Upravne zgrade je povezan sa rackom KR-01-02 na prvom 

spratu Upravne zgrade sa optičkim multimodnim kablom sa 12 vlakna (50/125µm) i 4 S/FTP cat.7 

kabla. Rack KR-02-01 u prizemlju Upravne zgrade (L krilo) je povezan sa rackom KR-02-02 na 

prvom spratu Upravne zgrade (L krilo) sa optičkim multimodnim kablom sa 12 vlakna (50/125µm) 

i 4 S/FTP cat.7 kabla (02 BLOK SEMA - Glavne telekomunikacione trase). Izvesti instalaciju za 

Access point uređaje od odgovarajućih rackova, preko kablovskih regala na svakom spratu do 

tačaka predviđenih za Access point. 

Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene da se naknadno može povećati 

kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Za ovaj objekat predvđen je savremeni sistem dojave požara sa odgovarajućim adresabilnim 

optičkim, kombinovanim optičkoo-termičkim, termomaksimalnim/ termodiferencijalnim i ručnim 

javljačima požara i potrebnim brojem alarmnih sirena i bljeskalica koji su povezani na PP centralu 

01 lociranu u tehničkoj sobi ( rack KR-02-01)  u prizemlju objekta Upravna zgrada, a u saglasnosti 

sa Elaboratom zaštite požara. 

Svi detektori adresabilnog sistema su povezani u jednu zatvorenu adresabilnu petlju, čime je 

omogućen rad sistema i u slučaju prekida zatvorene petlje, uz istovremenu dojavu greške na mjestu 

gdje je prekid. Petlje povezuju adresabilne automatske javljače požara, ručne javljače, upravljačke 

potvrdno - nadzorne module, kao i adresabilne izvršne elemente. 

Predviđeni detektori požara su razmješteni tako da se pokrije kompletan unutrašnji prostor 

objekta, dok su ručni javljači raspoređeni na svim komunikacionim putevima, omogućavajući brzu 

aktivaciju u slučaju požarne opasnosti u objektu. 

Za isključenje struje predviđen je adresabilni relejni modul lociran u GRO objekta koji daje 

signal glavnoj sklopki objekta. Ovim isključenjem se ujedno isključuju i svi rekuperativni uređaji za 

ventilaciju.  

Ulaz na protivpožarno stubište je kontrolisano elektromagnetom koji drži zatvorena vrata 

dok je sistem u normalnom stanju. U slučaju aktiviranja sistema dojave požara elektromagnet 

otpušta vrata i dozvoljava izlaz/ulaz. Elektromagnet takođe otpušta vrata ukoliko je na njih ostvaren 

pritisak od 150kg i više. Kontrola zatvorenosti/otvorenosti vrata se vrši preko magnetnog kontakta 

na vratima. Svi podaci se preko UI modula, povezanog u petlju sistema, šalju centrali tako da su 

vrata potpuno kontrolisana. 
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Zvučna i svjetlosna signalizacija vatrodojavnog alarma na objektu realizovana je pomoću 

adresabilnih sirena crvene boje, raspoređenih da se dobije potrebna pokrivenost objekta ovim vidom 

signalizacije. 

Detaljna specifikacija elemenata sistema je data u predmjeru i predračunu opreme, 

materijala i radova. 

 

Opis instalacija 

 

Instalacija sistema vatrodojave izvesti negorivim kablom crvene boje tip JBY(St)Y2x2x0,8 

mm² za povezivanje svih elemenata u sistemu. Sve instalacije bi se polagale djelimično u PNK 

kanale slabe struje, a djelimično p/ž, u odgovarajućim PVC crijevima namijenjenim za ovu vrstu 

instalacije. 

 

SISTEM VIDEO NADZORA 

Sistem video nadzora, klient-server konfiguracija, je baziran na IP kamerama i mrežnom 

video rekorderu omogućavajući nadzor prostora objekata na više mjesta i prema potrebama 

određenih klijenata. 

Podijeljen je u sljedeće cjeline: 

• nadzor ulaza u objekat;  

• perimetra objekta; 

• nadzor perimetra drugih objekata kompleksa 

Glavni centar koncentracija opreme je u tehničkoj prostoriji, dok se koristeći računarsku 

mrežu omogućava korisnicima koji imaju dozvoljeno pravo pristupa sistemu video nadzora da sa 

instalisanim softverom prate dešavanja sa kamera sistema video nadzora. 

Sve kamere su odabrane prema namjeni i prostoru koji treba da posmatraju, vodeći računa o 

maksimalnoj funkcionalnosti, sigurnosti i obezbjeđenju objekta i korisnika usluga. 

Predviđene su IP megapixelske WDR dome i bullet kamere sa PoE napajanjem. One se 

povezuju u rek K-03-01 na 8-Port 802.3at High Power PoE Ethernet Switch + 2-Port Gigabit SFP 

(150W), na mrežu video nadzora i na mrežni rekorder u TK sobi. 

 

Opis instalacija 

 

Instalacija izvesti kablom S/FTP Cat7 prema svakoj kameri vodeći računa o maksimalnoj 

dužini i tehničkim ograničenjima TCP/IP protokola. Kablovi se polažu od RACK-a KR-02-01 do 

kamera, bez nastavljanja i prekidanja. Kablovska instalacija se postavlja u kablovske kanale slabe 

struje i P/Ž u za to predviđene PF cijevima Ø 20/16 mm u stropu i zidu. 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

Proračun toplotnih gubitaka i dobitaka toplote 

 

Proračun transmisionih gubitaka rađen je prema JUS U J5.600. DIN 4701, EN 12831, pri 

čemu su usvojeni sljedeći parametri: 

• III klimatska zona 

• vanjska projektna temperatura : - 20oC; 

• objekat samostalan, lociran u zoni umjerenih vjetrova; 

• prekid grijanja 9-12 časova; 
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• unutrašnje projektne temperature usvojene prema važećim propisima i prema namjeni 

prostorija; 

Proračun rashladnog tereta (dotoka toplote) rađen je prema VDI2078, pri čemu su usvojeni 

sljedeći parametri: 

• spoljašnja projektna temperatura +34 oC ; 

• spoljašnja projektna vlažnost 45 %; 

• unutrašnja projektna temperatura +26 oC ; 

 

Grijanje i hlađenje radnih postorija primjenom multi split sistema klimatizacije 

 

Grijanje i hlađenje upravne zgrade je riješeno VRV sistemom klimatizacije savremenim 

klima uređajima najnovije generacije sa direktnom ekspanzijom ekološki čistog rashladnog sredstva 

R410A, proizvodnje “SYSTEMAIR” Švedska ili ekvivalent (rashladno sredstvo R410A ima nizak 

(približno nula) ODP-a (potencijal oštećenja ozona)). Usvojen je tzv. ”VRV” sistem klimatizacije sa 

tri vanjske i ukupno 45 unutrašnjij jedinica. Predviđena su tri odvojena sistema i to: 

• VRV sistem 1 za desni dio prizemja 

• VRV sistem 2 za lijevi dio prizemlja i sprata 

• VRV sistem 3 za desni dio sprata 

Zahvaljujući savremenom pristupu problema, grijanje i hlađenje je znatno efikasnije i 

jeftinije. Predviđena oprema je energetski visoke efikasnosti (iznad 3). Izabrani klima uređaj je u 

izvedbi toplotne pumpe tj. ima mogućnost i grijanja i hlađenja prostora, a radni režimi se kreću u 

intervalu: režim grijanja od -20 OC do + 16 OC, a režim hlađenja od -5 OC do +43 OC. Montaža 

vanjskih jedinica VRV sistema je predviđena na gotovim AB temeljima na zelenim površinama 

pored objekta prema prilogu u grafičkom dijelu projekta. Kao unutrašnje jedinice ugrađuju se 

pretežno parapetne jedinice (kom 41) tip SYSVRF FLOOR EB ili ekvivalent i četiri kasetne 

jedinice sa četverostranim izduvavanjem za podstropnu ugradnju i to za prostor restorana i kafe 

kuhinje tip SYSVRF CASSETTE ili ekvivalent, dimenzija 950 x 950 x 46 mm sve proizvod 

SYSTEMAIR Švedska ili ekvivalent. Ovakvim sistemom se postiže visoki komfor i maksimalna 

individualnost svake od prostorija. Sve unutrašnje jedinice su opremlјene IC dalјinskim 

regulatorom za podešavanje režima lјeto/zima, podešavanje temperature prostora i sl. Dispozicija 

vanjskih i unutrašnjih jedinica kao i instalisani kapaciteti su prikazani u grafičkom dijelu projekta. 

Cijevna mreža (gasna i tečna faza freonske instalacije) je od bakarnih mekih cijevi fabrički 

izolovanih odgovarajućom termoizolacijom ARMAFLEX ili ekvivalent sa parnom branom. 

Dimenzije cjevovoda su usvojene na osnovu preporuka proizvođača opreme “SYSTEMAIR” 

Švedska ili ekvivalent. Kompletan freonski cjevovod za sva tri sistema se vodi ispod stropa 

prizemlja odakle se u odgovarajućim kanalicama vodi do parapetnih jedinica prizemlja, dok se 

unutrašnje jedinice sprata spajaju direktno. Svi komunikacioni kablovi između vanjskih i 

unutrašnjih jedinica se polažu paralelno sa freonskim cjevovodom. Vanjski cjevovod od vanjskih 

jedinica do ulaza u objekat se vodi kroz zemlju i smješten je u odgovarajući PE cjevovod zajedno sa 

pratećim komunikacionim kablovima. 

Odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica se vodi plastičnim PVC cijevima podom za 

prizemlje i spuštenim stropom prizemlja za sprat do oluka oborinske kanalizacije u svemu prema 

crtežu u grafičkom prilogu. Jedino je odvod kondenzata kasetnih jedinica restorana pumpni i vodi 

se spuštenim stropom prizemlja do najbližeg oluka oborinske kanalizacije. Prije puštanja u pogon, 

sve freonske instalacije je potrebno ispitati na nepropusnost i čvrstoću pritiskom azota 30 bara u 

trajanju 24 časa, te vakumirati i o tome sačiniti odgovarajuće zapisnike. 
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Grijanje sanitarnih čvorova 

 

Prostor sanitarnih čvorova se grije električnim radijatorima. Smještaj radijatora i njihovi 

kapaciteti su prikazani u grafičkom prilogu projekta. 

 

Klimatizacija server soba 

 

Klimatizacija tri server sobe je preko mono split uređaja (radni i rezervni) za svaku server 

sobu odvojeno. Odabrani su inverter mono split sistemi za nesmetan rad pri vanjskim 

temperaturama -20oC do +45oC proizvod SYSTEMAIR ili ekvivalent. 

 

Ventilacija kuhinje 

 

Nije predviđena ventilacija kuhinje, jer se u istoj neće pripremati, već samo distibuirati 

hrana. 

 

Ventilacija ostalih prostorija 

 

Ventilacija ostalih prostorija se vrši prirodno putem prozora i vrata. 
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02 RADIONICE 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat skladišta, radionica i garderoba nalazi se na južnom dijelu kompleksa postojeće 

spratnosti P, horizontalnih gabarita 40.70 m x 10.70 m, i sa predviđenom nadogradnjom.  

U prizemlju objekta trenutno postoje prostorije za boravak montera zajedno sa garderobom i 

mokrim čvorom za zaposlene, prostorije radionica i magacini materijala. 

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska - skeletna izvedena u betonu MB 30, dok su 

temeljne stope izvedene u betonu MB 20. Dimenzije stubova su 40/40 cm, osnovni raster 

konstrukcije 500 cm, dimenzije greda su 40/100 cm a debljina AB krovne ploče je 12 cm. 

Temeljne stope ispod stubova su povezane sa temeljnim gredama 40/50 cm. 

Vanjski zidovi zidani su siporeks blokom d=25 cm, omalterisani sa termoizolacionim 

malterom perlit d=3 cm, a zatim naknadno obzidani siporeks blokom d=12 cm, malterisani i 

završno obrađeni mineralnim fasadnim premazom. 

Krov je ravan neprohodan sa slojevima padnog betona, sa premazima bitulita, 

termoizolacionim pločama sa parnom branom i višeslojnom hidroizolacijom. Odvodnja kišnice sa 

krova je kroz objekat sa slivnicima za neprohodni krov. 

Stepenište za krov je od čeličnih profila sa zaštitom za penjanje pričvršćeno direktno na 

fasadni zid. Oko objekta betoniran je betonski trotoar od nabijenog betona na podlozi od šljunka. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Podovi u radionicama i skladištu su od premaza Jupis koji je postavljen na 

armiranobetonsku podložnu ploču debljine d=10 cm. Podovi u garderobama radnika su od vinaz 

ploča, dok su podovi u sanitarnim čvorovima obrađeni sa keramikom.  

Pregradni zidovi su zidani siporeks blokovima d=20 cm i d=10 cm u punoj visini sa svim 

potrebnim horizontalnim i vertikalnim serklažima.  

Sve zidane površine malterisane su produžnim malterom i molovane disperzivnom bojom. 

Vertikalne površine u sanitarnim čvorovima obrađene su keramičkim pločicama visine 200 

cm. 

Unutrašnja stolarija je rađena sa duplo-šperovanim vratima kao i sa metalnim vratima unutar 

objekta. 

Betonske stropne površine su molovane bojom za beton.  

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je sokl fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom. Vanjska 

bravarija koja se cjelokupno mjenja u potpunosti je od eloksiranih vučenih aluminijumskih profila 

sa termičkim mostom, dvostruko ostakljena staklo debljine 4 mm kao i sa armiranim staklom na 

pojedinim pozicijama. 

Prozorske klupice su od eloksiranog lima u boji profila postojeće stolarije. 

Ulazna vrata u radionički prostor rađena su od čeličnih kutijastih profila opšivena čeličnim 

bojenim pocinčanim limom. Sav limeni opšav je od pocinčanog čeličnog lima.  

Trotoari oko objekta su od nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu. 
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Krov zgrade je neprohodan ravan sa slivnicima i odvodnjom sa krova kroz objekat, završna 

obrada krova šljunak preko slojeva ravnog krova.  

 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije razvedene su po sanitarnim čvorovima u 

prizemlju u prostorijama garderoba za radnike-montere. Kroz objekat prolaze vertikale za odvodnju 

sa ravnog neprohodnog krova. Sva otpadna voda iz objekta se usmjerava ka vanjskom separatoru, a 

zatim dalje u ispust prema rijeci Dragočajki. Zgrada je opremljena elektro instalacijama jake struje i 

gromobranskim instalacijama, a osim jake struje posjeduje i instalacije TT mreže. Zgrada nema 

instalaciju vatrodojave.  

TT mreža je razvedena pomoću horizontalnih PVC kanalica unutar zidova po cijelom obimu 

objekta na obe etaže. Grijanje zgrade vrši se pomoću termoakumulacionih peći u svim prostorijama 

zgrade za stalni boravak zaposlenih, s tim da su za grijanje i hlađenje u pojedinim prostorijama 

objekta postavljene klima jedinice za svaku prostoriju posebno. 

 

Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Organizacija prostorija unutar prizemlja je prilagođena potrebama službi koje će u 

budućnosti koristiti ovaj prostor. U taj prostor su smještene servisne prostorije službi za MRT, 

specijalna mjerenja i druge prateće prostorije. Sve postojeće garderobe i sanitarni čvorovi ostaju 

nepromijenjeni. Između upravne zgrade i objekta radionice postavlja se novoformirani prostor sa 

novom stepenišnom vertikalom kao i sa prostorijama za smještaj servera i prostorijom za čistačice.  

Na postojeći objekat radionica nadograđuje se sprat sa kancelarijskim prostorijama, 

sanitarnim čvorom, kopirnicom, kuhinjom, salom za sastanke i ostavom. Sve prostorije su 

raspoređene u dva trakta i sa podužnom komunikacijom između koja cijeli objekat spaja sa 

susjednom komandnom zgradom novoprojektovanom pasarelom. Sve prostorne nivelacije riješene 

su stepenišnim kracima.  

 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna armirano-betonska konstrukcija objekta radionice sa garderobom i skladištem se ne 

mjenja u nivou prizemlja. Novoprojektovani, nadograđeni sprat objekta nastavlja postojeći koncept 

konstrukcije objekta sa svim skeletnim konstruktivnim elementima kao što su stubovi 40x40 cm, 

grede 25x90 i 40x90 cm, AB tavanica 12 cm i drugi konstruktivni elementi. 

Iznad sprata takođe je projektovana armirano-betonska streha u cijelom obimu zgrade. Veza 

sa upravnom zgradom takođe je urađena sa istim konstruktivnim sistemom koja je povezana sa 

objektom radionice, a od upravne zgrade je dilatirana dilatacijom širine 5 cm. Ovaj dio objekta je 

projektovan sa novim temeljima, tj. temeljnim gredama koje se vežu na postojeće temeljne grede 

radionice, kao i temeljnim stopama dimenzija kako je prikazano u nacrtima.  

Dio objekta, veza sa komandnom zgradom tj. pasarela fizički je odvojena od objekta 

radione. Tavanica ovog dijela objekta sa gredama povezana je sa komandnom zradom, a u odnosu 

na radione je dilatirana dilatacijom širine 5 cm. Na ovom dijelu nije projektovana dilatacija u zoni 

temelja. Detalji armiranja i ostali detalji nove konstrukcije dati su u projektu konstrukcije. 

Novi kosi krov, projektovan je nad AB ravnom pločom sa AB strehom po cijelom obimu. 

Novi drveni kosi krov projektovan je od elemenata rogova (10/14) podrožnjača (14/16 i 14/14), 

grebenjača 14/16 kao i drvenih stubova (14/14). Svi drveni elementi krova sa dimenzijama, opisima 

i pozicijom na objektu dati su u grafičkim nacrtima (presjecima i osnovi krovišta).  
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Od čelika projektovani su elementi strehe nad pasarelom kao i ograda stepeništa koja se 

nalazi u toploj vezi sa upravnom zgradom. Konstrukcija strehe nad pasarelom projektovana je od 

metalnih HOP profila međusobno spojenih varom, a preko ankera povezana je sa AB serklažom 

(presjek 4-4).  

Svi fasadni zidovi projektovani su od blok opeke debljine 25 cm. U dijelu tople veze 

projektovani su zidovi debljine 20 cm takođe od blok opeke. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Unutrašnji pregradni zidovi su zidani od šupljeg opekarskog bloka debljine 12 cm kao i od 

gips-kartonskih ploča sa metalnom pocinčanom potkonstrukcijom i zvučnom izolacijom. 

Zidani zidovi se izvode u sanitarnim prostorijama dok su lake pregrade (d=15cm) od gips-

kartonskih ploča projektovane između kancelarija kao i prema hodniku. Sve površine zidova se 

gletuju do potrebne glatkoće a zatim boje poludisperzivnom bojom.  

Stropovi unutar zgrade se spuštaju sa gips kartonskim kontinualnim pločama kao i sa 

modularnim pločama prema tehnološkim zahtjevima prostorije. Strop je obješen o pocinčanu 

metalnu potkonstrukciju.  

Sva postojeća keramika u sanitarnim čvorovima prizemlja se demontira i umjesto nje se 

postavlja nova podna i zidna keramika. Svi sanitarni elementi unutar objekta se mijenjaju. 

Unutrašnja vrata na kancelarijama su drvena a detaljniji opis za svaku poziciju i mjesto u 

objektu dat je u šemama stolarije.  

Na podovima unutar kancelarija predviđa se kvalitetan itison postavljen na prethodno 

pripremljenu podlogu - cementni estrih. Svi prelazi između različitih vrsta podova se obrađuju sa 

prelaznom aluminijumskom lajsnom. 

Pod u server sobi je antistatik. 

 

BRAVRIJA 

Vanjska bravarija se u potpunosti mijenja. 

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - anodno oksidirani aluminijumski 

profili sa prekinutim termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje krila se vrši 

pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama 

od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine . Bravarija izgleda i dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke 

profila 2,2 mm. Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je ostakljen izo staklom 

6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen argonom 90%.Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 

W/m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw = 1,6 W/m²K. Pozicija opremljena svim 

potrebnim priborom i okovom. 

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja 

se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna folija, 

dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim 

vanjskim klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u istoj boji kao bravarija r.š. do 

30 cm. sve u skladu sa šemom.  

Puni dio fasadnih otvora je od pocinkovanog plastificiranog termo panela, u boji po izboru 

projektanta. 

Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-paropropusna 

folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća 

traka. 

Sve šeme bravarije prikazane su detaljno u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 
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FASADA 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 

Preko postojećeg fasadnog maltera vrši se postavljanje termoizolacije od stiropora debljine 

d=15 cm. Postavlja se na ljepilo i pričvršćuje tiplama. Detaljan opis ugradnje komplet fasade dat je 

u predmjeru i predračunu. 

Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom i preko maltera se postavlja 

ekspandirani polistiren EPS-150 -sokl ploča. Preko izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 

cm) izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od staklenih vlakana u sloju 

debljine 0,5 cm kao podloge za završni sloj sokla koji se obrađuje na bazi mermernog granulata. 

 

KROV 

Obloga atike (strehe) izvodi se od HPL compact ploča na bazi laminata (presovane pod 

visokim pritiskom) debljine 6 mm obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj 

potkonstrukciji. Na donjim rubovima ploča postavlja se aluminijumska perforirana mrežica. Ploče 

se učvršćuju na odgovarajuću potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se montiraju 

po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster 

fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima 

proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. 

 

LIMARIJA 

Krovni pokrivač objekta je rebrasti, čelični, bojeni lim. Krovni lim se postavlja prethodno 

izvedenu drvenu potkonstrukciju u slojevima i dimenzijama kako je dato u grafičkim prilozima 

glavnog projekta. 

Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni sa bojom 

RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih limova d=0.60 mm. Odvodnja sa krova 

vrši se preko oluka postavljenih na fasadu.  

 

INSTALACIJE 

Projektom su predviđene i definisane hidroinstalacije, elektroinstalacije i mašinske 

instalacije, a u skladu sa važećim uslovima i standardima projektovanja instalacija. Posebnim 

projektom je obrađen prilog zaštite od požara. 

 

VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU 

Predmenti objekat se vodom snabdijeva sa cjevovoda Ø100 mm, koji je formiran u obliku 

prstena oko kompleksa. Ovim projektom je predviđena zamjena kompletnih unutrašnjih instalacija 

vodovoda od ulaska vode u objekat do svakog istočišta u sklopu postojećeg sanitarnog čvora. 

Takođe je predviđena i potpuno nova instalacija vodovoda za snabdijevanje sanitarnih uređaja u 

novoprojektovanom sanitarnom čvoru na nadograđenom dijelu objekta. Predviđeno je da se 

projektovane instalacije hladne vode spoje na postojeći priključni čelični pocinčani cjevovod Ø1“ i 

razvedu do pojedinih sanitarnih uređaja, kako je i prikazano na grafičkim prilozima. Priprema tople 

vode za sanitarne čvorove se vrši električnom bojlerom zapremine 80 litara. Priprema tople vode za 

sudoper vrši se u električnom bojleru zapremine 10 litara (montaža ispod pulta). 

Vodovodna instalacija se izvodi od cijevi i fazonskih komada od tvrdog polipropilena ( PP-

R) ili sl.  

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armautrama (ventilima) za regulisanje protoka po 

pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima. 
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Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od 

redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može 

biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se sačinjava zapisnik koga potpisuju izvođač radova i 

nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa prefabrikovanom poliuretanskom izolacijom debljine 25 

do 30 mm (u ovisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoluju sa 

dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabrikovanim materijalom. 

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. 

Dezinfekciju mreže može da vrši ovlašćena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj 

ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

 

VODOVODNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA (HIDRANTSKA MREŽA) 

U prizemlju objekta postoje dva unutrašnja hidranta, koji se vodom snabdijavaju sa 

hidrantskog cjevovoda  65 mm ( 2 1/2”) čija trasa prolazi u zemlji u neposrednoj blizini objekta 

i ovi hidranti se zadržavaju. 

Obzirom da je pedviđena nadogradnja objekta za jedan sprat, neopdodno je obezbijediti 

unutrašnju hidrantsku mrežu na ovom spratu. Projektom su predviđena dva unutrašnja hidranta na 

novoprojektovanoj etaži objekta (I sprat), koji će se vodom snabdijavati sa hidrantske instalacije, 

koja je spojena na vanjski hidrantski cjevovod  65 mm ( 2 1/2”). Novoprojektovana hidrantska 

mreža je najvećim dijelom vođena u stropu prizemlja objekta. 

Hidrantska mreža u objektu se izvodi od čeličnih pocinčanih cijevi i fazonskih komada. 

Hidrantska mreža je razdvojena od instalacija sanitarne vode. 

Hidrantska mreža je projektovana prema uslovima Pravilnika za vanjsku i unutrašnju 

hidrantsku mrežu za gašenje požara. U objektu su za gašenje požara predviđeni zidni limeni 

hidrantski ormarići sa potrebnom opremom (hidrantski kosi ventil  50, 15 metara hidrantskog 

crijeva  50, hidrantska mlaznica sa ventilom  50/12 mm). Ukupno su predviđena četiri 

unutrašnja hidranta (dva u skladišnom, jedan u izložbenom i jedan u kancelarijskom prostoru). 

Hidrantska instalacija se izoluje protiv korozije i stvaranja kondenza u ovisnosti od sredine 

kuda se cijevi vode. Cijevi u tlu se izoluju sa dvostrukim slojem bitumenizirane „dekoradol“ 

izolacione trake. Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa poliuretanskom prefabrikovanom izolacijom. 

Cijevi u zidovima se izoluju sa dvostrukim slojem filca. 

Hidrantska mreža se nakon montaže ispituje na probni pritisak od 12 bara. O rezultatima 

ispitivanja se sastavlja zapisnik koga potpisuju izvođač radova i nadzorni organ i isti se prilaže uz 

dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Prije predaje objekta u upotrebu vrši se kontrola odnosno dokazivanje hidrauličkih 

parametara koji se traže po Pravilniku; da je na istočištu hidrantske mlaznice obezbijeđen potreban 

proticaj (min. 2,5 l/sek) i potreban pritisak (min 2,5 bara) uz istovremeni rad propisanog broja 

hidranata (2 hidranta za javne zgrade visine do 22 metra). Ove poslove može obavljati ovlaštena 

stručna institucija. O kontroli hidrauličkih parametara hidrantske mreže sastavlja se poseban 

protokol koji se također prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

 

FEKALNA KANALIZACIJA  

Ukupno su predviđene dvije kanalizacione vertikale na poziciji sanitarnih čvorova, na koju 

se vežu odvodi sanitarnih uređaja. Pozicija jedne kanalizacione vertikale (Fv 1, prizemlje objekta) u 

sklopu postojećeg sanitarnog čvora je zadržana, ali je predviđena njena potpuna zamjena, kao i 

pripadajućeg horizontalnog voda. Ova vertikala prolazi kroz nadograđenu etažu (prvi sprat objekta) 

i na nju se veže sudoper. Drugom novoprojektovanom vertikalom vrši se ventilisanje horizontalnog 

voda kojim se prihvataju fekalne vode iz sanitarnog čvora na nadograđenom spratu objekta. Obje 
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vertikale prelaze u horizontalne vodove u podu prizemlja gdje se i međusobno spajaju u jedan 

sabrini vod, koji se veže na šaht vanjske kanalizacije.  

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i 

fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) 

zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih spojnih elemenata, 

dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, 

kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi 

i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom.  

Za odvođenje prosute vode sa poda sanitarnog čvora je predviđen podni slivnici profila 50 

i 75 sa hromiranom podnom rešetkom. 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora 

do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju.  

 

KIŠNA KANALIZACIJA 

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta. Ovim projektom je promijenjena koncepcija ravnog krova, gdje su sve krovne vode 

usmjeravale na pet kišne vertikala (pozicije kišnih vertikala su bile unutar objekta). Ovim projektom 

je predviđeno 9 olučnih vertikala. Olučne kišne vertikale se izvode od lima, dok je završetak (2 m 

od tla) od liveno-željeznih kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-

željezni prelazni komad – olučnjak sa otvorom za reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno. Priključak kišnih vertikala na 

interenu vanjsku oborinsku kanalizaciju će biti definisan projektom vanjskog uređenja kompleksa. 

Kišna kanalizacija za odvodnju kišnih voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 

Dio oborinskih voda je usmjeren ka postojećem oborinskom kolektoru sa južne, istočne i 

zapadne strane objekta, a olučna vertikala OV2 ka novoprojektovanom kraku 4, kako je to već 

prethodno pomenuto. 

 

SANITARNA OPREMA, ARMATURE I GALANTERIJA 

Sanitarnu opremu sačinjavaju sljedeći uređaji: keramičke klozetske šolje sa niskomontažnim 

vodokotlićem, keramički umivaonici, pisoari, tuš kade, sudoperi i električni bojleri za zagrijavanje 

tople vode. 

Vodovodne armature sačinjavaju: stojeće jednoručne baterije sa hladnom i toplom vodom za 

umivaonike, propusni i ugaoni ventili za vodokotliće, te sifoni za umivaonike, te odgovarajući 

slivnici za odvod vode sa podova sanitarnih čvorova.  

Sanitarnu galanteriju sačinjavaju držači toalet papira u rolni, držač peškira, držač sapuna, 

ogledala, keramički etažeri ispod ogledala, kuke za vješenje odjeće i sl. 

Oprema pored ispunjavanja uslova dobrog funkcionisanja mora ispunjavati i uslove lijepog 

estetskog izgleda. Dizajn opreme, boju kao i kvalitet bira investitor. 
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ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Napajanje objekta električnom energijom  

 

Predmetni objekat se na elektroenergetsku distributivnu mrežu, priključuje preko razvodnog 

ormara RO-2, koji je smješten u prostoru hodnika na prizemlju objekta, prema grafičkom prilogu. 

Predmetnom tehničkom dokumentacijom, zadržava se mikrolokacija pomenutog ormara. 

Napajanje elektičnom energijom predviđeno je sa postojećeg razvodnog ormara u zgradi 

agregata. Priključak se izvodi podzemno, kablovima odgovarajućeg tipa i presjeka, od pomenutog 

razvodnog ormara zgrade agregata do pomenutog razvodog ormara RO-2.  

Prioritetni potrošači (dio rasvjete, klima jedinice u tehničkim – sever prostorijama) napajaju 

se sa rezervnog izvora električne energije, odnosno sa centralnog sistema dizel električnog agregata. 

Početna tačka agregatskog napajanja, kao i mrežnog, je takođe postojeći razvodni ormar u zgradi 

agregata. Pored navedenih prioritetnih potrošača koji se napajaju sa sistema dizel električnog 

agregata, predviđen je i sistem bespekidnog napajanja (UPS) za prioritetne potrošače kao što su: 

utičnice radnog mjesta, serveri (rack ormari), protivpožarna vrata i ostali potrošači slabe stuje. UPS, 

kao i dizel električni agregat, nije predmet ove tehniče dokumentacije. Početna tačka UPS napajanja 

je takođe postojeći razvodni ormar u zgradi agregata. 

Na osnovu navedenog, od pomenute zgrade agregata, odnosno razvodnog ormara u 

pomenutom objektu, koji predstavlja početnu tačku napajanja, do razvodnog ormara RO-2 

predmetnog objekta, polažu se tri napojna kabla za svaki sistem napajanja (mreža, agregat i UPS 

napajanje), prema blok šemi iz grafičkog priloga.  

Mjerenje utroška električne energije je centralizovano. 

 

Glavni razvodni ormara (RO-2) 

 

Ulogu glavnog razvodnog ormara u ovom objektu ima, kao što je već rečeno, razvodni 

ormar RO-2. Ormar je modularni metalni, tipski testiran, predviđen za unutrašnju montažu, izrađen 

od visokokvalitetnog materijala, nazivne struje do 630 A, IP31, IK08, RAL9001. Komplet sa svim 

mehaničkim i električnim prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu modularne opreme, 

montažnim pločama za kompaktne prekidače i sklopke, sabirničkim sistemom, pokrovnim pločama 

za modularnu opremu, vratima sa bravom i ključem. Ormar je podijeljen u tri cjeline, sa odvojenim 

sabirnicama mrežnog, agregatskog i UPS napajanja. Sva oprema ugrađena u ormar, kao i pribor za 

montažu opreme (sabirnice, montažne ploče, pokrovne ploče, distributivni blokovi i sl.) moraju biti 

fabričke, tipski testirane komponente, odnosno šemirani ormar mora u svemu zadovoljavati važeće 

Zakone i tehničke preporuke. 

U RO-2 se ugrađuje sljedeća oprema: 

• glavni prekidači na sva tri polja (mreža, agegat i UPS) sa prekostrujnom i termičkom 

zaštitnom jedinicom, kao i ugrađenim naponskim okidačem 230 V, pomoćnim kotaktima 

OF i SD, sa mogućnošću ugradnje modbus komunikacijskog modula za daljinski nadzor 

prekidača, koji reaguje na taster nužnog isklopa i na signal aktiviranja sistema vatrodojave 

• tropoložajne sklopke za premoštenje centralnog agregata i centralnog UPS-a u slučaju 

eventualnog kvara na istim 

• tropolni kompaktni prekidači sa termičkom zaštitnom jedinicom (regulacijom termičke 

zaštite (0,7 – 1)In) i fiksnom magnetskom zaštitom, za zaštitu strujnih krugova napajanja 

etažnih razvodnih ormara 

• tropolni odvodnici prenapona, tip 1 + tip 2 (klasa B+C). 
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• Minijaturni prekidači prekidne moći 10 kA, sa prednjom stranom kućišta u klasi izolacije II, 

indikacijom trip položaja, indikacijom isključenog prekidača, funkicijom brzog zatvaranja 

kontakata za dio potrošača koji se nalaze u prostoru prizemlja 

• sabirnice faznih, nultog i zaštitnog voda, mehanička zaštita sabirnica, priključne stezaljke i 

ostali spojni pribor 

 

Energetski razvod 

 

Distribucija električne energije za svaku etažu predmetnog objekta, predviđena je preko 

zasebnih razvodnih ormara. Razvodni ormar radionica i skladišta, koji na grafičkom prilogu nosi 

oznaku RO-1, je nadgradni, metalni, IP65, IK10, sa završnim zaštitnim epoksid-poliesterskim 

slojem sa vanjske i unutrašnje strane ormara, sa montažnom pločom i džepom za dokumentaciju. 

Predmetnom tehničkom dokumentacijom, zadržava se pozicija postojećeg ormara.  

Potrošači nadogradnje sprata, električnom energijom se napajaju sa razvodnog ormara RO-

3. Ormar je modularni metalni, tipski testiran, predviđen za unutrašnju montažu, p/ž, izrađen od 

viskokvalitetnog materijala, nazivne struje do 160A, IP30, IK08, RAL9001. Komplet sa sljedećim 

prefabrikovanim dijelovima: šinama za montažu modularne opreme, četvoropolnim distributivnim 

blokom, sabirnicom uzemljenja, pokrovnim pločama za modularnu opremu, vratima sa bravom, 

ključem i ramom za p/ž montažu. Svi ormari predmetnog objeta, podijeljeni su u tri funkcionalne 

cjeline (mreža, agregat i UPS napajanje), sa ugrađenim glavnim sklopkama za svaki sistem 

sabirnica, te ugrađenim minijaturnim prekidačima prekidne moći 10 kA, sa prednjom stranom 

kućišta u klasi izolacije II, indikacijom trip položaja, indikacijom isključenog prekidača, funkicijom 

brzog zatvaranja kontakata, bistabilnim relejima za upravljanje rasvjetom, sabirnicama, rednim 

stezaljkama i ostalim veznim materijalom. Od razvodnog ormara RO-2 do etažnih ormara RO-1 

(prizemlje) i RO-3 (sprat), vode se po tri napojna voda za tri sistema napajanja (mreža, agregat, 

UPS).  

Napojni vodovi razvodnih ormara su tipa PP00 odgovarajućeg presjeka, a dimenzionirani su 

prema maksimaloj jednovremenoj snazi. Polažu se u vertikalne intalacione kanale jake struje, a 

horizontalno na PNK toplocinčane perforirane metalne regale. 

PNK kablovski regali su predviđeni u hodničkim komunikacijama na spratu, predmetne 

nadogradnje i na prizemlju objekta, kao i u prostoru radionica, skladišta i garderoba, prema 

grafičkom prilogu. Predviđeno je da se PNK regali jake struje postavljaju na zajedničke stropne 

nosače sa regalima za potrebe instalacija slabe struje, tamo gdje je to moguće, prema detalju 

grafičke dokumentacije.  

 

Instalacija rasvjete, utičnica i fiksnih priključaka 

 

Rasvjeta u predmetnom objektu skladišta, radionica, garderoba i nadogradnje, koncipirana je 

tako da obezbijedi dobre vidne uslove potrebne za izvršenje radnih zadataka – funkcionalan 

osvjetljaj, a s druge strane da se, u okviru kompleksnog arhitektonskog rješenja, harmonički i 

estetski uklopi u cjelinu prostorije. 

Ispunjenje zahtjeva ekonomičnosti obezbijeđeno je ugradnjom elektronskih prigušnica i 

izborom kvalitetnih tipova rasvjetnih elemenata, čime je omogućena ušteda energije, te 

minimizirane smetnje prema elektronskim uređajima objekta. 

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno. 

U prostoru radionica i skladišta, prema arhitektonsko-građevinskom rješenju nisu 

predviđeni spušteni stropi, pa su predviđene nadgradne svjetiljke 2x58 W, IP65. Iste svjetiljke su 

predviđene i u svim prostorijima koje nose oznaku skladište. 
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U ostalom dijelu prizemlja, predviđene su ugradne svjetiljke. Tako je u prostoru garderoba, 

prostoriji specijalnih mjerenje i tehničkim prostorijama na prizemlju i na spratu objekta, 

predviđena ugradna svjetiljka 4x14 W, T16 G5, IP43. 

U sanitarnom čvoru na prizemlju objekta, predviđene su stropne svjetiljke1x36 W, IP44, dok 

su na spratu predviđene ugradne downlight svjetiljke 2x26 W sa satiniranim zaštitnim staklom 

IP44. 

U kancelarijama, hodnicima i i ostalim prostorijama slične namjene, na spratu objekta, 

predviđene su ugradne svjetiljke 4x14W, T16 G5, IP20, EVG sa Al parabolik rasterom.  

U Sali za sastanke, predviđene su ovjesne svjetiljke 2x35 W, T16 G5, IP20, sa direktnom i 

indirektnom raspodjelom i ugradne downlight svjetiljke 2x26 W sa satiniranim zaštitnim staklom 

IP44. 

Na izlazim i evakuacionim putevima predviđene su panic svjetiljke sa padajućim difuzorom 

ili zidne svjetiljke sa odgovarajućim piktogramima za oznaku smjera, prema grafičkom prilogu.  

Sva instalacija rasvjete, izvodi se kablvima tipa PP-Y 3x1,5 mm² koji se položu dijelom u 

preforirane kablovke regale, a dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi u prostoru spuštenog 

stropa ili na zid u prostoru radionica i skladišta. 

OBAVEZNO je obilježavanje kablova na svakih 2-3 metra u kablovskom regalu! 

Upravljanje rasvjetom svih prostorija osim hodnika i holova se vrši odgovarajućim 

instalacionim sklopkama (prekidačima). Sve instalacione sklopke, osim dijela objekta koji pripada 

radionicama i skladištima, su predviđene za ugradnu montažu, a u pomenutom dijelu objekta iste se 

n/ž izvedbe. 

Sve ugradne instalacione sklopke trebaju biti modularne i jednoobrazne, slažu se u okvire, u 

principu po horizontali, na visini 120 cm od gotovog poda (okviri za jedan prekidač, za dupli 

prekidač, za dva, tri, četiri ili pet prekidača). Boja prekidača, u principu, treba da je bijele boje. 

Ukoliko se na istom zidu montiraju termostati, regulatori ili druge komande i oni trebaju da 

budu montirani u „liniju“ sa instalacionim sklopkama. Ukoliko to nije moguće, potrebno je 

obavezno tražiti zajedničko rješenje sa Nadzornim organom i vodećim Arhitektom. 

Za upravljanje rasvjete hodika, predviđeni su tasteri po hodnicima, a u razvodnim ormarima 

su predviđeni bistabilni releji. 

Predviđen je određeni broj servisnih monofaznih i trofaznih utičnica. Sve utičnice su 

montirane na 50 cm od gotovog poda, osim utičnica čija je visina posebno označena na grafičkim 

prilozima u projektu. 

Instalacija svih monofaznih servisnih i radnih utičnica, izvodi se kablom tipa PP-Y 3x2,5 

mm², a trofaznih priključaka kablom PP-Y 5x2,5 mm². Kablovi se polažu dijelom u preforirane 

kablovke regale, a dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi u prostoru spuštenog stropa ili na zid u 

prostoru radionica i skladišta, kroz gips katronski zid ili štemanjm u zid ispod maltera. 

U prostoru radionica i skladišta, sva instalacija (rasvjeta, utičnice, fiksni priključci i sl.) 

izvodi se nadžbukno, a kablovi se postavljaju na odgovarajuće obujmice ili u samogasive plastične 

instalacione cijevi na zid ili strop. 

U skladu sa namjenom, površinom prostorija i arhitektonskim rješenjem, određen je i broj 

radnih mjesta po prostorijama. Za potrebe napajanja energetskih utičnica radnog mjesta, ali 

istovremeno i za razvod telefonske i računarske instalacije, predviđeni su parapetni kanali. 

Predviđeno je da se za jedno radno mjesto montira 60 cm parapetnog kanala. 

Svako radno mjesto koje na grafičkim prilozima nosi oznaku RM² sadrži: 

• jednu dvostruku utičnicu 2P+PE, 16A, 250V, CRVENE boje (UPS napajanje)  

• četiri utičnicu 2P+PE, 16A, 250V, BIJELE boje (mrežno napajanje)  

• i komunikacione RJ45 prema projektu slabe stuje. 

Napomena: RJ45 utičnice nisu predmet ove tehničke dokumentacije, iste obrađene 

projektom slabe stuje. 
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Instalacija svih utičnica radnog mjesta izvodi se kablom PP-Y 3x2,5 mm². Kablovi se polažu 

dijelom u preforirane toplocinčane kablovke regale, zatim dijelom u zaštitne samogasive PVC cijevi 

u prostoru spuštenog stropa ili na zid u prostoru radionica, kroz gips katronski zid ili podnim 

razvodom. 

U prostoru sale za sastanke, na spratu objekta, predviđeni su izvodi u podu kablovima tipa 

PP-Y 3x2,5mm². 

Prilikom polaganja vodova podnog razvoda potrebno je kredom markirati (označiti) i iscrtati 

trase za polaganje zaštitnih cijevi, kako ne bi došlo do oštećenja istih prilikom montiranja gips 

kartonskih zidova. 

Za polaganje pomenutih vodova položiti zaštitna crijeva i ista fiksirati metalnim šelnama za 

podlogu, a potom izvršiti zalijevanje predviđenom betonskom masom. 

Da bi se spriječilo eventualno širenje požara putem položenih kablovskih vodova, 

predviđene su mjere zaštite od požara. 

Glavni napojni vodovi kod mjesta prelaska iz jedne u drugu požarnu zonu, štite se 

vatrootpornim premazom. Sve megistralne trase kablova, koji se položeni u kablovske regale i na 

“OG“ obujmicama, na svakih 10-15 m zalijevati gore navedenom zaštitnom masom u širini 1 m. 

Kod prolaska kablovskih vodova iznad protivpožarnih vrata i kod prelaska iz jedne u drugu 

požarnu zonu, neophodno je iste zaštititi i sa jedne i sa druge strane vrata (zida) u dužini od 1 m. 

Ove mjere se neće primjenjivati kod kablova koji se polažu u zid. Instalacione kablove polagati u 

zaštitnim samogasivim PVC cijevima i obujmicama istih karakteristika. 

 

Instalacije slabe struje 

 

Predmetom tehničkom dokumentacijom predviđena su napajanja, električnom energijom, 

potrošača pomenute instalacije. Napajanje svih potrošača slabe struje predviđeno je sa sabirnica 

UPS -a.  

Za napajanje Rack ormara u tehničkim prostorijama, predviđene su monofazne utičnice. 

Pored navedenog u tehničkoj prostoriji na prizemlju objekta, predviđeno je napajanje PP centrale 

kablom tipa NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2. Istim tipom i presjekom kabla, predviđeno je i 

napajanje PP vrata, a sve sa sabirnica sistema besprekidnog napajanja (UPS). 

 

Mašinske instalacije 

 

Predviđena su napajanja stropnih ventilator konvektora kablovima tipa PP-Y 3x1,5 mm², 

kao i napajanje električnih radijatora u sanitarnim čvorovima kablom tipa PP-Y 3x2,5 mm².  

U svim server (tehničkim) prostorijama, predviđene su klima jedinice (radna i rezervna). 

Predviđeno je napajanje vanjskih klima jedinica kablom tipa PP00-Y 3x2,5mm² sa sabirnica 

rezervnog napajanja (napajanje sa agregata). Napojne vodove za pomenute mašinske instalacije, 

polagati na isti način kao i napojni vodove za opisane elektroenergetske insatalacije. 

 

Hidro instalacije 

 

Predmetom tehničkom dokumentacijom su predviđena napajanja električnom energijom 

potrošača pomenute instalacije. 

U prizemlju i na spratu objekta u sanitarnim čvorovima, predviđeno je napajanje, 

električnom energijom, akumulacionih bojlera za pripremu tople vode. Predmetnom tehničkom 

dokumentacijom je predviđeno upravljanje svim akumulacionim bojlerima, instalacionom 

sklopkom, široki modul sa crvenom indikatorskom lampicom, prema grafičkom prilogu. 

Mikrolokacije pomenutih bojlera za pripremu tople vode preuzeta je iz tehničke dokumentacije 

hidro instalacija. 
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Napojne vodove za pomenute instalacije polažu se na isti način kao i napojni vodove za 

opisane elektroenergetske insatalacije. 

 

Sistem zaštite 

 

U ovom objektu primjenjen je TNC - S sistem zaštite (nulovanje sa 4, odnosno 5 

provodnika) što znači da je na dijelu mreže bliže priključku na elektroenergetsku distributivnu 

mreže TN - C (nulovanje sa 4 provodnika), a u dijelu mreže (u zgradi) TN - S sistem (nulovanje sa 

5 provodnika). Ovim se obezbjeđuje da eventualna struja kvara ne teče neutralnim provodnikom što 

osigurava pouzdanu zaštitu od previsokog napona dodira. Zaštita kablova i priključne opreme od 

previsoke struje kratkog spoja obezbjeđena je instalacionim prekidačima, smještenim u razvodnim 

ormarima.  

 

Zaštita od previsokog napona dodira, izjednačavanje potencijala i zaštita od statičkog elektriciteta.  

 

U cijeloj instalaciji je položen poseban zaštitni provodnik. U jednofaznom sistemu to je treći 

provodnik, u trofaznom simetričnom četvrti, a u trofaznom nesimetričnom (sa nultim provodnikem) 

peti provodnik. Na ovaj zaštitni provodnik povezaće se svi metalni dijelovi koji čine sastavni dio 

el.uređaja, a mogli bi doći pod opasni napon dodira usljed kvara na elektro-uređaju. Boja zaštitnog 

provodnika je žuto-zelena. Zaštitni provodnik se spaja na zaštitnu sabirnicu u svakom razvodnom 

ormaru. 

Zaštitna sabirnica svakog razvodnog ormara je spojena na glavnu sabirnicu izjednačavanja 

potencijala u glavnom razvodnom ormaru (RO-2) preko petog provodnika napojnog kabla. Glavnu 

sabirnicu izjednačavanja potencijala u RO-2, spojiti sa na uzemljivač objekta, trakom Fe/Zn 

25x4mm. Za sistem izjednačavanja potencijala svih metalnih masa koje ne pripadaju električnoj 

instalaciji, a mogu doći pod opasni napon dodira, predviđene su Cu šine 6x4mm, l=400mm u 

prostoru spuštenog stropa. Pomenute šine su takođe spojene na glavnu sabirnicu izjednačavanja 

potencijala provodnikom tipa P/F 1x25mm², prema blok šemi iz grafičog priloga. Šine za 

izjednačavanje potencijala u prostoru spuštenog stropa, treba da su opremljene sa nosačima-

distancerima od zida i spojevima za priključenje P/F provodnika sa kablovskim stopicama 4 -

25mm². Spajanje nulte i zaštitne sabirnice vrši se samo u glavnom razvodnom ormaru (RO-2) i 

dalje u instalaciji se ne dozvoljava. 

Opisanim sistemom izjednačenjem potencijala osigurava se, da se napon pri kvaru na nekom 

električnom uređaju ne prenosi putem metalnih dijelova instalacije. 

Međusobno galvanski povezani svi metalni dijelovi u objektu, koji u normalnom radu nisu 

pod naponom i vezani su na sistem izjednačavanja potencijala, dovode potencijalne razlike gotovo 

na nulu. 

• Izjednačavanje potencijala uz osnovnu mjeru zaštite od previsokog napona dodira pruža 

sigurnu i potpunu zaštitu. 

• Vod za izjednačavanje potencijala mora imati presjek, najmanje 4 mm² - bakar 

• Glavni vod za izjednačavanje potencijala mora se položiti bez prekidanja. 

• Spojevi moraju biti solidno izvedeni. 

Obavezno je povezivanje, rack ormara, kablovskih regala, konstrukcije spuštenog stropa, 

metalnih profila montažnih gips kartonskih zidova, cijevi i kanala mašinskih instalacija na sistem 

izjednačavanja potencijala, finožičnim provodnikom P/F 4 - 10 mm².  

Obavezno je premoštenje ventila na instalaciji grijanja i ventilacije sa Cu pletenicom 6 mm², 

sa kablovskim stopicama 6mm² i kablovskim šelnama na oba kraja provodnika. Dužina provodnika 

20 cm. Galvansko povezivanje hidrantskih cijevi, vrši se pocinčanim obujmicama Ø80-100mm, 

obavezno je prespajanje hidrantskih ventila i veza na hidrantski ormarić sa Cu pletenicom 16 mm². 
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Kao dodatna zaštita od statičkog elektriciteta u tehničkoj prostoriji gdje je smješten Rack ormar 

postaviti antistatik pod.  

 

Gromobranaska instalacija i uzemljenje 

 

Na predmetnom objektu  zgrade postoji temeljni uzemljivač objekta, isti se zadražava, s tim 

da je zbog zastarjelosti istog neophodno položiti novi uzemljivač, trakom Fe/Zn 25x4 mm, 

prstenasto na 2 m od objekta (samo ispod zelenih površina), na dubini 0.8 m,  te isti povezati sa 

uzemljivačima susjednih objekata. Po završetku radova rekonstrukcije, adaptacije i sanacije 

predmetnog objekta, izvršiti mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača.  

Za predmetni objekat je određen 3 nivo zaštite od atmosferskih pražnjenja, odnosno razmak 

između okca sistema zaštite od atmosferskih pražnjenja (gromobranska instalacija), ne smije biti 

veći od 20 m. Prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, razmak između postojećih spusnih 

vodova je 20 m, što zadovoljava potreban nivo zaštite od atmosferskih pražnjenja. 

Gromobran (sistem zaštite od atmosferskih pražnjenja) mora biti izveden tako da 

atmosfersko pražljenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica.  

Predmetnom rekonstrukcijom krovne površine, predviđen je limeni krovni pokrivač čije 

karakteristike u odnosu na krovnu konstrukciju, ne zadovljavaju sve Zakone i tehničke preporuke za 

korištenje istog, kao prihvatnog sistema gromobranske zaštite, pa je predviđeno postavljanje 

klasičnog prihvatnog sistema gromobranske zaštite obliku Faradejevog kaveza, koji se izvodi 

postavljanjem trake Fe/Zn 20x3 mm na držače prolagođene limenom krovnom pokrivaču 

Potrebno je postojeće spusne vodove zadržati i izvršiti „nastavljanje“ istih za nadograđenu 

etažu, prema grafičkom prilogu. Predviđena je zamjena svih kutija sa mjernim spojem. Sve 

postojeće spusne vodove gromobranske instalacije spojiti sa novim prihvatnim sistemom 

gromobranske zaštite, prema grafičkom prilogu.  

Na gromobransku instalaciju spojiti sve metalne mase: oluke, metalnu ograde i sl. 

Kao što je već opisano u predhodnom dijelu tehničkog opisa, na uzemljivač spojiti i RO-2 

(glavna sabirnica izjednačavanja potencijala). 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja.  

Interval između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 5 godine. 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

Tehnički opis računarsko-telefonske instalacije namjenjen je što boljem opisu projektovnog 

rješenja, opreme i načina postavljanja opreme, te način izvođenja radova, a u cilju dobijanja 

zahtjevanog kvaliteta. Tehnički opis je sastavni dio projektne dokumentacije. Samo tehničko 

rješenje je koncipirano da kroz odabir opreme i rješenje visokih performansi te primjenu svjetskih 

standarda iz ove oblasti obezbjedi finasijski i tehnološki najprihvatljivije rješenje, te da omogući 

dugotrajnost u eksploataciji. Svi kablovi, utičnice, patch paneli, ormari i ostale pasivne komponente 

moraju biti propisno označene prema nomenklaturi koja će biti definisana sa investitorom. Za svu 

opremu koja je predviđena u projektu pojedinačna specifikacija se nalazi nakon tehničkog opisa. 

 

Strukturno kabliranje 

 

U cilju postizanja što boljih performansi te omogućavanja maksimalne iskorištenosti same 

infrastrukture, sistem kabliranja po spratovima je predviđen kao koncept strukturnog kabliranja. 

Strukturno kabliranje podrazumjeva spratne koncentracije u kojima završava sva horizontalna 

distribucija kablova te etaže. Spratna koncentracija smještena je u ormarima u tehničkim sobama 

koje se nalaze u prizemlju i na prvom spratu. Spratna koncentracija smještena je u ormarima u 

tehničkim sobama:  
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• U objektu 02_Radionice, ormar KR 02-01 u prizemlju, a ormar KR 02-02 na prvom spratu 

upravne zgrade ( L krilo). 

Za spratne koncentracije predviđeni su komunikacioni ormari visine 42U ili ekvivalent. 

Horizontalno kabliranje, kao dio sistema strukturnog kabliranja, kojim se međusobno povezuju 

spratne koncentracije izvesti sa multimodnim kablom za vertikalno kabliranje ( broj vlakna 12, tip 

50/125µm MultiMode).  

Pod tehničkih soba spratne koncentracije biće obložen antistatik podlogom, a klimatizacija 

prostorije biće obezbijeđena putem centralnog sistema klimatizacije objekta.  

Spratne koncentracije na etažama Prizemlje i I sprat su povezane optičkim multimodnim 

kablom sa 12 vlakna (50/125µm) i 4 S/FTP cat.7 kabla. Koncentracija na prvom spratu Upravne 

zgrade ( L krilo) je povezana sa spratnom koncentracijom na prvom spratu Komandne zgrade sa 

optičkim multimodnim kablom sa 24 vlakna (50/125µm) i 8 S/FTP cat.7 kabla (02 BLOK SEMA - 

Glavne telekomunikacione trase). 

Kako bi se pojednostavilo izvođenje instalacija, a i kasnije eksploatacija, rješenje je 

definisano na osnovu sledećih principa: 

• Postojeći razmještaj radnih mjesta u radnim prostorima i kancelarijama. 

• Definisanim glavnim koridorima predviđenim za kablove strukturnog kabliranja. 

• Da budu što pristupačniji, omogućavaju proširenje odnosno eventualno prihvat dodatnih 

kablova. 

• Da u fazi izvođenja ne zahtjevaju velika oštećenje nosećih, pregradnih i drugih zidova do 

tehničkih prostorija.  

 

Radna mjesta i horizontalno kabliranje  

 

Horizontalna distribucija obuhvata horizontalni kablovski razvod S/FTP Cat.7 1.000MHz  

od spratne koncentracije, do svake priključne kutije u radnom prostoru i predstavlja skup kablova, 

utičnica i razdjelnika.  

Pored toga, potrebno je obezbijediti kablovski razvod S/FTP Cat.7 1.000MHz neophodan za 

napajanje i povezivanje IP kamera. Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od 

spratne koncentracije do predviđenih tačaka za montažu IP kamera. Isto tako, potrebno je 

obezbijediti kablovski razvod S/FTP Cat.7 neophodan za povezivanje Access point tačaka za WiFi 

konekciju. Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od spratne koncentracije do 

predviđenih tačaka za montažu Access point uređaja. 

S obzirom da je projektom predviđeno strukturno kabliranje, a to podrazumijeva da se za 

horizontalno kabliranje koristi isključivo xTP kablovi, bez specijalnih telefonskih kablova. Svaka 

utičnica na radnom mjestu može imati ulogu i klasične računarske i klasične telefonke utičnice, bez 

ikakve opasnosti od eventuelnih oštećenja.  

Za svako radno mjesto predviđena su priključnice sa po dva dvostruka RJ-45 priključka, 

odnosno 4x RJ-45 priključka (1xLAN + 1x IP Telefon + 2x rezerva). Priključnica je sa nosačem za 

parapetni kanal ili podnu kutiju za dva/četiri modula definisane kategorije. Moduli FTP Cat.6 se 

montiraju unutar nosača za podne kutije ili nosača za parapetni kanal, na tačno predviđena mjesta. 

Kablovi od spratne koncentracije unutar, pa do samih priključaka na radnim mjestima, 

položeni su u kablovske regale u spuštenom stropu, u parapetnim kanalima ili u podnim kutijama. 

Sve dužine kablova su unutar dužine od 90 m, što predviđa i standard. U samim radnim 

prostorijama predviđeno je da kablovi uđu u prostoriju, u jednoj tački, na visini zida prema 

kablovskim regalima, te da budu smješteni u plastične dvodijelne parapetne kanale kroz cijelu 

prostoriju sa unutrašnje strane vanjskih zidova, i to do krajnje tačke zida, za zid na kojem se nalazi 

razvod (parapetni kanal ne smije biti završen na polovini zida). Gdje nije moguće povezati cijelu 

prostoriju zbog fizičke prepreke, predviđeno je otvaranje dodatne tačke povezivanja. Parapetni 
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kanali treba da budu postavljeni na visinu od poda. Zbog postojećeg razmještaja radnih mjesta, u 

prizemlju i na I spratu kablovi će biti položeni u duplom stropu i zidu i završeni na priključnicama.  

Svi kablovi treba da budu  S/FTP Cat.7 1.000MHz, a priključna oprema, odnosno RJ-45 

utičnice treba da budu FTP CAT 6 250MHz. Aktivna mrežna oprema se patch kablovima spaja sa 

patch panelom. Patch kablovi su S/FTP CAT 6A 500MHz. 

Razvodi komunikacionih kablova su potpuno odvojeni od energetskih kablova u zasebnim 

regalima. Ormari, parapetni plastični kanali i kablovski regali su dimenzionisani sa minimum 30% 

tehničke rezerve. Unutar dvodijelnih plastičnih kanala energetske i komunikacione kablove 

potrebno je odvojiti u posebne pregrade.  

Kablovi od patch panela unutar tehničkih prostorija pa do samih priključaka na radnim 

mjestima su položeni u kablovske regale, cijevi, spušteni strop i dvodjelne parapetne kanale.  

Ukrštanje i paralelno vođenje vodova slabe i vodova jake struje u pravilu treba izbjegavati. 

Ukoliko se ukrštanje istih ne može izbjeći treba ih izvesti pod pravim uglom s razmakom od 

najmanje 2 cm (za slučaj se ni ovaj razmak ne može postići treba između vodova staviti izolacijsku 

podlogu od najmanje 0,3 cm debljine). Ako je nemoguće izbjeći paralelno vođenje 

telekomunikacijskih i energetskih kabela, najmanja dopuštena udaljenost između njih je 30 cm.  

Komunikacioni ormar predviđen je da bude u tehničkoj prostoriji i imaju nosivost od 

minimum 800 kg. Ormari u tehničkim prostorijama treba da se uzemlje P/F provodnikom 16mm².  

Po završetku instalacijskih radova instalacijskih radova, obavezno treba izvršiti 

atestno mjerenje ispravnosti instalacije. Protokole obavezno priložiti prilikom tehničkog 

pregleda. 

 

Tehnička specifikacija  

 

NAPOMENA:  

Pasivna mrežna oprema navedena u tehničkoj specifikaciji obezbjeđuje garanciju od 20 

godina, što garantuje vrhunski kvalitet. Sve pasivne komponente (kabl, parapetni kanali, 

moduli, patch paneli, patch kablovi i utičnice) sistema su od istog proizvođača, što garantuje 

potpunu kompatibilnost u postizanju maksimalnih performansi, smanjuje troškove tekućeg 

održavanja, obuke i edukacije osoblja koja radi na održavanju.  

KABL: 

Bakarni kabl za strukturno kabliranje 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP 

Performanse: Category 7/Class F  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Performanse kabla, kao komponente sistema, prelaze zahtjeve IEC 61156-5 

Category 7 standarda na frekvencijama do 1000MHz. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 

60332-1-24. 

RoHS: Usaglašen 

Izolacija/provodnik: 23AWG bakarni provodnik sa PE izolacijom 

Instalaciona temperatura: 0°C do 50°C (32°F do 122°F) 

Radna temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)  

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 7/Class F, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla 

prelaze preko ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an, IEC 61156-5 Category 7 standarda 

do 1000MHz i standarda otpornosti na vatru EC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1-24.  

OPTIČKI KABL: 

Multimodni kabl za vertikalno kabliranje i veze između objekata 

Vrsta Kabla: Optički kabl  
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Broj vlakana: 24 

Tip i kategorija vlakna: 50/125µm MultiMode 

Konstrukcija: Central Loose tube, U-DQ (ZN) BH 

Talasne dužine: 850/1300 nm 

Tipično slabljenje: ≤2.7dB/km@850nm, ≤0.70dB/km@1300nm 

Standardi: Optički kabl ispunjava standarde IEC 60793, ITU-T G657A1 za transmisiju i ISO/IEC 

11801, EN 50173, IEC 60794-1-2 standarde za kabliranje. 

Otpornost na vatru omotača: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 

61034, IEC 60332-1 

Sila natezanja: 1.600 N prilikom instalacije 

Ugao savijanja: 150mm  

Otpornost na temperaturu: -30°C do +70°C prilikom skladištenja i transporta, -5°C do +50°C 

prilikom instalacije, -20°C do +70°C prilikom rada. 

Aplikacija: Vanjska i unutrašnja, u cijevi  

Opis: Optički kabl 24 vlakana 50/125 µm MultiMode. Kabl je sa omotačem bez halogena LSZH za 

otpornost na vatru i koristi se kako u objektima, tako i u vanjskim uslovima za prelazne veze gdje 

je to potrebno. U slučaju montaže sa drugim bakarnim kablovima ne zahtjeva uzemljenje. 

OPTIČKI KABL: 

Multimodni kabl za vertikalno kabliranje i veze između objekata 

Vrsta Kabla: Optički kabl  

Broj vlakana: 12 

Tip i kategorija vlakna: 50/125µm MultiMode 

Konstrukcija: Central Loose tube, U-DQ (ZN) BH 

Talasne dužine: 850/1300 nm 

Tipično slabljenje: ≤2.7dB/km@850nm, ≤0.70dB/km@1300nm 

Standardi: Optički kabl ispunjava standarde IEC 60793, ITU-T G657A1 za transmisiju i ISO/IEC 

11801, EN 50173, IEC 60794-1-2 standarde za kabliranje. 

Otpornost na vatru omotača: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 

61034, IEC 60332-1 

Sila natezanja: 1.600 N prilikom instalacije 

Ugao savijanja: 150mm  

Otpornost na temperaturu: -30°C do +70°C prilikom skladištenja i transporta, -5°C do +50°C 

prilikom instalacije, -20°C do +70°C prilikom rada. 

Aplikacija: Vanjska i unutrašnja, u cijevi  

Opis: Optički kabl 12 vlakana 50/125 µm MultiMode. Kabl je sa omotačem bez halogena LSZH za 

otpornost na vatru i koristi se kako u objektima, tako i u vanjskim uslovima za prelazne veze gdje 

je to potrebno. U slučaju montaže sa drugim bakarnim kablovima ne zahtjeva uzemljenje. 

PARAPETNI KANALI: 

Parapetni dvodjelni kanal za horizontalno kabliranje 

Materijal: PVC 

RoHS: Usaglašen 

CE: Usaglašen 

NEC: Article 388 

Otpornost na vatru: UL94V-0 

Napon: do 600V, UL-5A 600VAC; CSA C2.s NO. 62.1-03 600V 

Boja: Bijela (WH) 

Način Montaže: Unutrašnji 

Sigurnost: Dizajn kanala je takav da je osoblju koje nije obučeno za montažu izuzetno teško 

pristupiti strujnim i komunikacionim kablovima, čime je obezbijeđena maksimalna zaštita od 

strujnog udara i sigurnost komunikacije. 

Elementi za spajanje i nastavljanje kanala: Kanal je upotpunjen raznovrsnom ponudom nastavka 
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koji zadovoljavanju TIA/EIA-568-B standard, odnosno minimalni radius savijanja kablova od 1“.  

Garancija: 20 godina 

Opis: PVC kanal namjenjen horizontalnom kabliranju energetskih i komunikacionih kablova. 

Kanal se sastoji iz dvije potpuno odvojene komore, koje omogućavaju potpuno razdvajanje strujnih 

i komunikacionih kablova. Kanal je od PVC materijala visokog kvaliteta koji je otporan na 

ogrebotine, ulubljenja i koroziju. Poklopac kanala montira se na kanal i nije njegov sastavni dio.  

PATCH PANEL: 

Modularni 24 portni Patch Panel 

Model: 1U ravni modularni Patch Panel 

Tip: Oklopljeni 

Materijal: Nehrđajući čelik 

Boja: Crna 

Kapacitet modula: 24 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modularni patch panel je napravljen od nerđajućeg čelika. Iznad svakog modula nalazi se 

prostor za označavanje, koji dozvoljava pisanje. Panel zadovoljava standarde za montažu TEI/EIA 

19 inča standardni, ili 23 inča sa opcionim ekstenzijama.  

MODULI ZA PATCH PANELE I PRIKLJUČNE KUTIJE 

Kategorija: Category 6/Class E 

Performanse: Prelazi zahtjeve ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 i ISO 11801 Class E na 

frekvencijama 1 do 250MHz. 

RoHS: Usaglašen 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

PoE: Podržava IEE 802.af i IEEE 802.3at za PoE aplikacije 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 

Način kabliranja: T568A/T568B 

Standardi: performanse veće nego zadane standardom ANSI/TIA-568-C.2, IEEE Category 6 i ISO 

11801 Class E standarda na frekvencijama od 1 do 250 MHz. Modul zadovoljava i ANSI/TIA-

1096-A i IEC 60603-7 standarde te IEEE 802.af i IEEE 802.3at standarde. 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modul Category 6 oklopljeni osmo žičani modul koji podržava terminaciju provodnika od 22 

do 26 AWG. Upotrebom Giga-TX tehnologije modul omogućava povezivanje sa kablovima na 

način da optimizuje performanse, održavanje i geometriju kablova, odnosno da kablovi ostanu 

upredeni i omogućava lakše i brže kabliranje. Modul je u potpunosti uzemljen prilikom 

povezivanja na modularne patch panele. Svi kontakti su pozlaćeni 50 microincha po ANSI/TIA-

1096-A standardu kako bi se omogućile vrhunske performanse. Modul ne zahtjeva nikakav 

poseban alat za montažu u patch panel ili priključne kutije. Modul podržava Gigabit Ethernet i 

„Power over Ethernet“ aplikacije, a posjeduje i prostor za označavanje i identifikaciju portova 

putem naljepnica.  

PATCH KABL: 

Bakarni patch kabl 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP sa TX6A konektorima 10Gig 

Performanse: Category 6A  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11801 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Ispunjava sve uslove zadate standardom ANSI/TIA-968-A i ima pozlaćene 

kontakte za obezbjeđivanje visokih performansi. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-1, IEC 61034-2, IEC 

60332-1. 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 
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RoHS: Usaglašen 

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 6A, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla prelaze 

vrijednosti date standardima ISO 11801 Class E, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an-2006 i ANSI/TIA-

568—C.2. Patch kabl ima ciklus od 2500 spajanja i ispunjava IEEE 802.3at i IEEE 802.3af 

standarde za „Power over Ethernet“. 

OPTIČKI RAZDJELNIK: 

Fabrički prekonfigurisan optički razdjelnik sa 6 LC Duplex Multimode 50/125µm adaptera 

Način montaže: 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297 

Kapacitet: 6 duplex LC portova, za 12 vlakna 

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

RoHS: Usaglašen 

Boja: Crna 

Opis: Fabrički prekonfigurisani izvlačivi optički razdjelnik predviđen je za montažu u rack 

ormarima 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297. Optički razdjelnik je za 6 LC Duplex 

Multimode 50/125µm adaptera za terminaciju 12 vlakna. Kućište razdjelnika izrađeno je od metala. 

Kućište je dvodjelno sa ladicom koja ima mogućnost izvlačenja za lakši pristup svim splajsovima 

vlakana. Razdjelnik treba da posjeduje prostor za označavanje iznad svakog porta. 

OPTIČKI RAZDJELNIK: 

Fabrički prekonfigurisan optički razdjelnik sa 12 LC Duplex Multimode 50/125µm adaptera 

Način montaže: 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297 

Kapacitet: 12 duplex LC portova, za 24 vlakna 

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

RoHS: Usaglašen 

Boja: Crna 

Opis: Fabrički prekonfigurisani izvlačivi optički razdjelnik predviđen je za montažu u rack 

ormarima 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297. Optički razdjelnik je za 12 LC Duplex 

Multimode 50/125µm adaptera za terminaciju 24 vlakna. Kućište razdjelnika izrađeno je od metala. 

Kućište je dvodjelno sa ladicom koja ima mogućnost izvlačenja za lakši pristup svim splajsovima 

vlakana. Razdjelnik treba da posjeduje prostor za označavanje iznad svakog porta. 

SPLAJS KASETA: 

Optička kaseta sa prozirnim poklopcem za splajsovanje do 24 fuzionih splajsova 

RoHS: Usaglašen 

Kapacitet: 24 vlakna 

Opis: Optička kaseta za splajsovanje namjenjena je smještaju i zaštiti optičkih splajsova i garantuje 

pravilno organizovanje optičkih kablova te kontrolu radijusa savijanja. Poklopac kasete je šarkama 

povezan sa kasetom. Poklopac kasete je proziran. Komplet treba da podržava 24 fuziona splajsa i 

da ima 4 češlja od kojih svaki ima kapacitet za smještaj 6 cjevčica za zaštitu vara. 

OPTIČKI PATCH KABL: 

Optički patch kabl Multimode 50/125µm  

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC duplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 3m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 1.6mm duplex zip cord kabl 

Otpornost na vatru: LSZH, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 610034 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 
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OPTIČKI PIGTAIL KABL: 

Optički pigtail kabl Multimode 50/125µm  

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC simplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 1m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 900 µm tight-buffer vlakno 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 

NAPOJNA JEDINICA: 

Horizontalna napojna jedinica za ormar 

Boja: Crna 

Visina: 2U 

Širina: 19“ 

Utikač: Schuko 16A 250V 

Dužina napojnog kabla: 3m 

Utičnice: 6 x Schuko  

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Horizontalna naponska letva se montira direktno u na 19“ šine, čime se obezbjeđuje dovoljan 

broj priključnih mjesta za montažu aktivne mrežne opreme. Napojna letva ima ugrađenu 

prenaponsku zaštitu i prekidač. 

RACK ORMAR: 

Komunikacioni ormar 42U 800x800mm 

Tip ormara: RDF 

Širina: 800mm 

Visina: 42U (1978mm) 

Dubina: 800mm 

Montažne šine: L-profil  

Prednja vrata: Staklena vrata  

Bravica prednjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Zadnja vrata: Metalna vrata 

Bravica zadnjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Bočne stranice: 2 demontažne bočne stranice sa bravicom i univerzalnim ključem 

Gornji panel ormara: I-dizajn, jednodjelna 

Donji panel ormara: CFC, sa okruglim uvodnicima kabla  

IP zaštita: IP40 

Nosivost ormara: 800kg 

Boja: RAL7035 (svijetlo siva) 

Standardna konfiguracija ormara uključuje sledeće komponente:  

• 2 para 19“ podesivih vertikalnih šina  

• 4x podesive nogare 

• 1x set za uzemljenje ormara (GND kit) 

• Allen ključ 

• Šarke za pozicioniranje vrata 

• Vijake i žabice za montažu opreme 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ormar je samostojećeg tipa sa prednjim staklenim vratima sa bravom, zadnjim metalnim 

vratima i bočnim demontažnim panelima sa bravom. Ormar ima uvodnike kablova za gornje, donje 

i zadnje strane te nezavisno podesive prednje i zadnje šine. Montažne šine imaju označene U 
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identifikacione brojeve, koji omogućavaju brzu i lako montažu i demontažu, a prema TIA 606 

specifikaciji. Rack ormar ima nosivost od 800 kg. 

VENTILATORSKO POLJE: 

Horizontalno ventilatorsko polje sa 4 ventilatora, termostatom i prekidačem za samostojeći ormar 

Visina: 0U  

Broj ventilatora: 4 AC ventilatora 

Temperaturni opseg ventilatorskog polja: -10°C do 55°C 

Temperaturni opseg termostata: 0°C do 60°C 

Napon: 230V/50Hz 

Kategorija zaštite: IP20 po EN 60529 

Protok vazduha: 448m³/h 

Potrošnja električne energije: 76W 

Boja: Crna RAL 9005 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ventilatorsko polje namjenjeno je za poboljšanje hlađenja opreme ugrađene u ormar. 

Moguća je montaža na šine 19“ ili na gornju stranicu ormara. 

ŠINA ZA UZEMLJENJE ORMARA: 

Horizontalna šina za uzemljenje patch panela i ormara 

Širina i način montaže: 19“ 

Visina: 1U 

Materijal: Pocinčani čelik 

Opis: Horizontalna šina za uzemljenje namjenjena je za uzemljenje patch panela i ugrađene opreme 

u ormar. Pričvršenje kablova vrši se kablovskim vezicama ili „čičak“ trakom. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Horizontalni uređivač kablova sa plastičnim prstenovima 

RoHS: Usaglašen 

Materijal: Čelik sa plastičnim prstenovima 

Boja: Crna RAL 9005 

Visina: 1U 

Širina: 19“ 

Opis: Horizontalni uređivač kablova namjenjen je uređenje kablova u rack ormaru. Ovalni otvori 

omogućavaju vođenje kablova sa prednje na zadnju stranu uređivača. Uređivač prstenove izrađenih 

od savitljive plastike. Završna obrada je takva da ne dozvoljava mehanička oštećenja kablova. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Vertikalni uređivač kablova visokog kapaciteta za rackove 

Materijal: aluminijum i plastika 

Boja: Crna 

Tip: jednostrani 

Način montaže: vertikalno 

Visina: 42U 

Kapacitet Kablova: 913 UTP, 514 Cat.7 

Opis: Vertikalni nosač kablova namjenjen je kod aplikacija gdje je visoka gustina kablova. Ovakav 

način kabliranja omogućava daleko bolju kontrolu i uštedu prostora nego kod klasičnog kabliranja. 

Štedi se prostor poda, ili plafona, pri čemu ostaje dosta prostora za mrežnu opremu. Uređivač ima 

aluminijski poklopac iz tri dijela sa prednje strane. 

 

Opis instalacija 

 

Instalaciju izvesti kablom S/FTP Cat 7 prema svakom priključnom mjestu i na obe strane 

završena sa konektorom Cat 6. Konektori su s jedne strane nalaze u utičnicama, a sa druge strane 

završavaju u patch panelima montiranim u RACK-ovima strukturne telefonsko - računarske mreže.  
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Kablovi su položeni od RACK-a do priključnice, bez nastavljanja i prekidanja. Kablovska 

instalacija je postavljena djelimično P/Ž u za to predviđene PVC, cijevi u stropu, zidu. Veze između 

rekona u objektu Komandne zgrade izvesti sa optičkim multimodnim kablom 24 niti i 4xS/FTP 

cat7.  

Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene da se naknadno može povećati 

kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Za ovaj objekat predviđen je vatrodojavni sistem koji je adresabilan modularan sistem 

posljednje generacije baziran na mikroprocesorski kontrolisanoj centralnoj jedinici. Centralna 

jedinica upravlja i kontroliše stanje sistema preko mikroprocesorskih kartica. Na centralnoj jedinici 

se vide izvještaji i dešavanja iz cijelog sistema. Sistem je povezian PC računara gdje se sve 

informacije iz sistema vatrodojave ''izvoze'' u management software-u. To je software koji 

omogućava grafički prikaz svake etaže u objektu sa ucrtanim pozicijama svih detektora u sistemu 

vatrodojave. Software omogućava potpuni centralizovani monitoring nad svakim detektorom 

kompleksnog sistema vatrodojave, kao i slanje komandi za upravljanje sistemom. Sve poruke iz 

sistema se grafički prikazuju na monitoru PC računara te mogu štampati na laserskom printeru 

događaja iz sistema vatrodojave. Management software omogućava monitorisanje nad 

“neograničenim“ brojem elemenata u sistemu čime je eventualno proširenje sistema veoma 

jednostavno za programiranje i unos u ovaj monitoring software. Predviđeno je da software 

monitoriše tri centrale sa pripadajućim elementima i to: PPC01 u Upravnoj zgradi, PPC05 u Zgradi 

garaže i PPC03 u Komandnoj zgradi. Na centralu je povezana i centrala sistema za gašenje požara u 

SCADA sali.Centrala sistema dojave požara posjeduje rezervno napajanje za neometan rad 48 h u 

mirnom stanju i pola sata u alarmu, a u slučaju nestanka električne energije. 

Sistem za automatsku dojavu požara ima mogućnost kreiranja makro-a za definisanje uslova 

inteligentnog aktiviranja pojedinih izlaza, a zavisno od stanja više različitih ulaznih parametara, 

mogućnost definisanja različitih vremena kašnjenja po zonama i izlazima, kao i dnevne rasporede u 

sedmici dnevnog i noćnog režima automatske promjene osjetljivosti svakog automatskog detektora, 

itd.  

Svi detektori adresabilnog sistema su povezani u jednu zatvorenu adresabilnu petlju, čime je 

omogućen rad sistema i u slučaju prekida zatvorene petlje, uz istovremenu dojavu greške na mjestu 

gdje je prekid. Petlje povezuju adresabilne automatske javljače požara, ručne javljače, upravljačke 

potvrdno - nadzorne module, kao i adresabilne izvršne elemente. 

Predviđeni detektori požara su razmješteni tako da se pokrije kompletan unutrašnji prostor 

objekta, dok su ručni javljači raspoređeni na svim komunikacionim putevima, omogućavajući brzu 

aktivaciju u slučaju požarne opasnosti u objektu. 

Za isključenje struje predviđen je adresabilni relejni modul lociran u RO-2 objekta koji daje 

signal glavnoj sklopki objekta. Ovim isključenjem se ujedno isključuju i svi rekuperativni uređaji za 

ventilaciju.  

Zvučna i svjetlosna signalizacija vatrodojavnog alarma na objektu realizovana je pomoću 

adresabilnih sirena crvene boje, raspoređenih da se dobije potrebna pokrivenost objekta ovim vidom 

signalizacije. 

Detaljna specifikacija elemenata sistema je data u predmjeru i predračunu opreme, 

materijala i radova. 

 

Opis instalacija 

 

Instalacija sistema vatrodojave izvesti negorivim kablom crvene boje tip JBY(St)Y2x2x0,8 

mm² za povezivanje svih elemenata u sistemu. Sve instalacije bi se polagale djelimično u PNK 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 323 od 412 
   

kanale slabe struje, a djelimično p/ž, u odgovarajućim PVC crijevima namijenjenim za ovu vrstu 

instalacije. 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

Proračun toplotnih gubitaka i dobitaka toplote 

 

Proračun transmisionih gubitaka rađen je prema JUS U J5.600. DIN 4701, EN 12831, pri čemu 

su usvojeni: 

• slijedeći parametri:III klimatska zona 

• vanjska projektna temperatura : - 20oC; 

• objekat samostalan, lociran u zoni umjerenih vjetrova; 

• prekid grijanja 9-12 časova; 

• unutrašnje projektne temperature usvojene prema važećim propisima i prema namjeni 

prostorija;  

 

Proračun rashladnog tereta (dobitaka toplote) rađen je prema VDI2078, pri čemu su usvojeni 

slijedeći parametri: 

• spoljašnja projektna temperatura +34 oC ; 

• spoljašnja projektna vlažnost 45 %; 

• unutrašnja projektna temperatura +26 oC ;  

 

Proračun gubitaka toplote, te izbor i dimenzionisanje grejnih i rashladnih tijela sastavni su 

dio ove dokumentacije. Koeficijenti prolaza toplote su usvojeni na osnovu sastava konstrukcije i 

važećih standarda. 

 

Grijanje i hlađenje radnih postorija primjenom multi split sistema klimatizacije 

 

Grijanje i hlađenje zgrade radionice je riješeno VRV sistemom klimatizacije savremenim 

klima uređajima najnovije generacije sa direktnom ekspanzijom ekološki čistog rashladnog sredstva 

R410A proizvodnje “SYSTEMAIR” Švedska ili ekvivalent (rashladno sredstvo R410A ima nizak 

(približno nula) ODP-a (potencijal oštećenja ozona)). Usvojen je tzv. ”VRV” sistem klimatizacije sa 

dvije vanjske i ukupno 28 unutrašnjih jedinica kasetnog tipa. Predviđena su dva odvojena sistema i 

to: 

• VRV sistem 1 za prizemje 

• VRV sistem 2 za sprat 

Zahvaljujući savremenom pristupu problema, grijanje i hlađenje je znatno efikasnije i 

jeftinije. Predviđena oprema je energetski visoke efikasnosti (iznad 3). Izabrani klima uređaj je u 

izvedbi toplotne pumpe tj. ima mogućnost i grijanja i hlađenja prostora, a radni režimi se kreću u 

intervalu: režim grijanja od -20 OC do + 16 OC, a režim hlađenja od -5 OC do +43 OC. Montaža 

vanjskih jedinica VRV sistema je predviđena na gotovim AB temeljima na zelenim površinama 

pored objekta prema prilogu u grafičkom dijelu projekta. Kao unutrašnje jedinice ugrađuju se 

kasetne jedinice sa četverostranim izduvavanjem za ugradnju u spušteni strop. Predviđeno je dva 

tipa unutrašnjih jedinica i to SYSVRF CASSETTE ili ekvivalent dimenzija 950 x 950 x 46 mm i 

SYSVRF CASSETTE MINI ili ekvivalent dimenzije 570 x 570 x 260 mm sve proizvod 

SYSTEMAIR Švedska ili ekvivalent. Ovakvim sistemom se postiže visoki komfor i maksimalna 

individualnost svake od zona. Sve unutrašnje jedinice su opremlјene IC dalјinskim regulatorom za 

podešavanje režima lјeto/zima, podešavanje temperature prostora i sl. 
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Dispozicija vanjskih i unutrašnjih jedinica kao i instalisani kapaciteti su prikazani u 

grafičkom dijelu projekta. 

Cijevna mreža (gasna i tečna faza freonske instalacije) je od bakarnih mekih cijevi fabrički 

izolovanih odgovarajućom termoizolacijom ARMAFLEX ili ekvivalent sa parnom branom. 

Freonski cjevovod za prizemlje se vodi spuštenim stropom prizemlja, dok se cjevovod za sprat vodi 

spuštenim stropom sprata. Svi komunikacioni kablovi između vanjskih i unutrašnjih jedinica se 

polažu paralelno sa freonskim cjevovodom. Vanjski cjevovod od vanjskih jedinica do ulaza u 

objekat se vodi kroz zemlju i smješten je u odgovarajući PE cjevovod zajedno sa pratećim 

komunikacionim kablovima. Odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica je pumpni i on se vodi 

plastičnim PVC cijevima spuštenim stropom do oluka oborinske kanalizacije u svemu prema crtežu 

u grafičkom prilogu. Ubod pojedinih grana (priključaka) na magistralne cjevovode kondenzata je 

“odozgo” da ne bi došlo do prestrujavanja kondenzata sa jedinica na jedinicu. Prije puštanja u 

pogon, sve freonske instalacije je potrebno ispitati na nepropusnost i čvrstoću pritiskom azota 30 

bara u trajanju 24 časa, te vakumirati i o tome sačiniti odgovarajuće zapisnike. 

Projekat centralnog grijanja i klimatizacije je urađen u skladu sa važećim propisima iz ove 

oblasti u skladu sa savremenim tehničkim rješenjima, a prema potrebama investitora i arhitektonsko 

građevinskom rješenju. 

 

Grijanje sanitarnih čvorova 

 

Prostor sanitarnih čvorova se grije električnim radijatorima. Smještaj radijatora i njihovi 

kapaciteti su prikazani u grafičkom prilogu projekta. 

 

Klimatizacija server sobe 

 

Klimatizacija server sobe je preko mono split uređaja (radni i rezervni). Odabrani su inverter 

mono split sistemi za nesmetan rad pri vanjskim temperaturama -20oC do +45oC proizvod 

SYSTEMAIR ili ekvivalent. 

 

Ventilacija sanitarnog čvora sa tuševima i ostave u prizemlju 

 

Odsis iz prostora ostava, kopirnice i garderobe vrši se prinudno aksijalnim ventilatorima sa 

integrisanom nepovratnom klapnom spojenom na centralni ventilacioni sistem. Ventilacione cijevi 

su od spiro ventilacionih pocinčanih kanala dimenzije i položaja prema grafičkom prilogu projekta. 

Uključivanje ventilatora je preko duplog prekidača za rasvjetu. Dovod svježeg vazduha za ove 

prostore je preko prestrujne rešetke ugrađene u unutrašnja vrata prostora. 

 

Ventilacija ostalih prostorija 

 

Ventilacija ostalih prostorija se vrši prirodno putem prozora i vrata. 
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03 KOMANDNA ZGRADA 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat Komandne zgrade postavljen je na zapadnoj strani kompleksa TS Ramići, spratnosti 

P+2, horizontalnih gabarita 25.70m’ x 20.70 m’. Glavni ulaz je sa zapadne strane objekta. U 

prizemlju su prostorije TK i Vfserver centra, prostorije baždarnice, prostor akumulatorske baterije 

za napajanje koje nisu u funkciji, kao i kancelarija za TK centar. U prizemnom dijelu je ulaz svih 

glavnih vodova za napajanje i upravljanje kompleksa TS Ramići od elektro-postrojenja prema 

objektu. Na prvom spratu nalazi se dispečerska sala sa pratećim prostorijama za osoblje, kuhinja i 

dnevni boravak, komandna prostorija kao i server prostorija zajedno sa svim pratećim 

kancelarijama. Na 2. Spratu objekta nalazi se kancelarijski prostor koji je nadograđen 2000 god. Uz 

kancelarijski prostor na 2. spratu nalaze se sala za sastanke kao i sanitarni čvor sa čajnom kuhinjom. 

Objekat Komandne zgrade prema svojoj tehnološkoj namjeni u kompleksu predstavlja 

središnji dio sistema kojim se upravlja svim potrebnim operacijama u distribuciji el. energije, te kao 

takav zahtijeva poseban pristup obzirom na njegovu specifičnost. 

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska-skeletna izvedena u betonu MB 30, dok su 

temeljne stope izvedene u betonu MB 20. Dimenzija stubova je 40/40 cm u raster 500cm, dimenzija 

greda je 40/100cm, kao i greda u sklopu roštilja 20/60cm a debljina ploče međuspratne konstrukcije 

iznosi 15 cm i 10 cm iznad unakrsnih greda. Stropna AB konstrukcija unutar međuspratnih tavanica 

je denivelisana zbog horizontalnog prolaska svih elektro-tehnoloških instalacija između prostorija. 

Takođeu prizemlj u su i betonirani kanali unutar podne ploče kojima se razvode sve potrebne 

tehnološke instalacije. Temeljne stope ispod stubova su povezane sa temeljnim gredama 40/50 cm, 

40/65 cm I 40/95 cm. Vanjski zidovi zidani su siporeks blokom d=25 cm, omalterisani sa 

termoizolacionim malterom perlit d=3cm, a zatim naknadno obzidani siporeks blokom d=12 cm, 

malterisani I završno obrađeni mineralnim fasadnim premazom.  

Osim skeletnog sistema kao primarnog konstruktivnog sklopa, statičko-seizmičko ukrućenje 

zgrade obezbjeđuju podužni zidovi zidani unutar objekta debljine d=25 cm. 

Krov je viševodan sa centralnim bačvastim svodom pokriven trapeznim bojenim pocinčanim 

limom. Krovna konstrukcija je urađena od čeličnih profila. Unutar krovne konstrukcije je 

termoizolacija od staklene vune d=10cm ispod koje je spušteni gK strop. Rekonstrukcija krova nije 

predmet projektne dokumentacije. Odvodnja krova je van objekta sa olucima pričvršćenim na fasau 

a zatim prekoželjeznih livenih cijevi vsine 1.5 m slijeva se u odvodni cjevovod. Konstrukcija 

nadograđenog 2. sprata je od čeličnih kutijastih profila. Stepeništa unutar objekta su armirano 

betonska obložena sa kamenim pločama (čela i gazišta). Ograda je od aluminijumskih profila sa 

ostakljenim ispunama. Oko objekta se nalazi betonski trotoar od nabijenog betona na podlozi od 

šljunka koji je potrebno sanirati. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Podovi su izvedeni od tafting-itisona u kancelarijskim prostorima koji su pohabani i 

potrebna je potpuna zamjena prema novoprojektovanoj organizaciji. Polagani sun a cementnu 

glazuru ojačanu rabic mrežom, dok je u holovima postavljen kamen debljine d=20mm koji je u 

zadovoljavajućem stanju sa potrebom dubinskog poliranja i kitovanja mikroprslina. Obrada 

unutrašnjeg stepeništa je sa gazištima i čelima stepenikaod mermernog kamena d=25 mm i 

d=20mm. Podovi usanitarnim čvorovima i u kuhinji izvedeni su od keramičkih pločica polaganih u 

cementni malter sistemom fuga na fugu. Podovi u prostorijama za aku-baterije koje se ne koriste su 
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rađene od klinker i kiselootporne keramike. Podovi u holovima prizemlja i 1. sprata obloženi su sa 

kamenim pločama od mermera d=20 mm, dok je pod nadograđenog 2.sprata urađen od odignutog 

modularnog poda od AB poda, ploče sun a bazi mdf-a sa završnom folijom na habanje koji je usljed 

vlage i udara počeo da se razdvaja na uglovima ploča. 

U tehnološkim prostorima dispečerske sale i komandne sobe podovi su odignuti od poda 

zbog prolaska elektroinstalacija I novijeg su datuma. Pod u dispečerskoj Sali je od modularnih 

ploča itisona odignutih na metalnoj potonstrukciji, dok je pod u komandnoj sobi od modularnih 

PVC ploča na metalnoj potkostrukciji. Podovi utehnološkim prostorima su antistatik izvedbe. 

Pregradni zidovi između kancelarija izvedeni su od montažnih stijena od furnirane iverice 

raster 80 cm, kombinovani su sa termoizolacijom između ploča iverice, kao i sa ostakljenim 

nadsvjetlima iznad kancelarijskih plakara. Pregradni zidovi na 2.spratu izvedeni su od 

aluminijumskih profila koji obrazuju remove a koji su obloženi sa ivericom završne obrade od 

melaminske folije. Unutrašnja ispuna za zvučnu izolaciju je od staklene vune i obzirom na ugradnju 

(2000 god.) u dobrom je stanju. 

Sve zidane površine malterisane su podužnim malterom sa finim slojem i molovane 

disperzivnom bojom. Unutrašnja stolarija je rađena sa istom obradom u furniru kao i pregradne 

stijene između kancelarija. Betonske stropne površine su molovane bojom za beton. 

Spušteni stropovi su modularni ili su kontinualni. 

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je sokl fasade u visini 30cm obrađen sa nebrušenim teracom. Vanjska 

bravarija koja se cjelokupno mijenja u potpunosti , je od eloksiranih vučenih aluminijumskih profila 

sa termičkim mostom, dvostruko ostakljena staklom debljine 4 mm. Prozorske pozicije bravarije su 

rađene u vidu ostakljenihstijena između konstruktivnih polja koje se u potpunosti demontiraju kao i 

sve ostale bravarske pozicije na objektu. Ostakljene fasadne bravarske pozicije na 2. Spratuse 

demntiraju. Bravarija 2.sprata koja zatvara prozorske klupice je od eloksiranog lima u boji profila 

postojeće stolarije. Sav limeni opšav je od pocinčanog čeličnog lima. Trotoari oko objekta su od 

nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu. Krov zgrade je viševodan sa centralnim 

bačvastim svodom pokriven čeličnim dvostruko falcovanim limom. Atika krova rađena je na 

podkonstrukciji od čeličnih kutijastih nosača opšivenih duplofalcovanim limom I sadrvenom 

oplatom na pogledu objekta koja je takođe opšivena čeličnim limom. 

 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije razvedene sup o sanitarnim čvorovima, po 

etažama kao i u prizemlju u prostorijama namjenjenim kuhinjiu okviru prostora dispečerskog 

centra. Zgrada je opremljena i unutrašnjom hidantskom meržom. Sva otpadna voda iz objekta se 

usmjerava premadva fekalna voda sa dva šahta na izlazima iz objekta, zatim dalje u taložnik i ispust 

prema rijeci Dragočajki. Osim hidro instalacije, postoji odvodnja sumporne kiseline sa podnih 

slivnika u nekadašnjim prostorijama za aku-baterije i za spremište sumporne kiseline. Odvodnje se 

sakupljaju u jedan podzemni vod od juvidur cijevi koje zatim kiselinu odvodi u podzemno 

spremište van objekta, s tim da navedena instalacija danas nije u upotrebi. 

Zgada je opremljena elektroinstalacijama jake struje i grombranskim instalacijama, osim 

jake struje posjeduje i instalacije TT mreže I računarske mreže koja je rađena naknadno. Pored 

osnovne elektro instalacione mreže slabe i jake struje, tehnološke instalacije elektro postrojenja 

400/110 kV treba posmatrati odvojeno obzirom da se prilikom adaptacije objekta neće mijenjati, te 

kao takve su potpuno zasebna cjelina. Zgrada nema instalaciju vatrodojave. Računarska i TT mreža 

je razvedena pomoću horizontalnih PVC kanalica unutar zidova po cijelom obimu objekta obe 

etaže.  
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Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Novonastalim potrebama Investitora pristupljeno je rješavanju organizacije novih prostornih 

grupa unutar postojećeg objekta Komandne zgrade. Adaptacija prostora unutar objekta proizašla je 

iz novih tehnički-tehnoloških potreba te su formirane nove prostorije za opremu i smještaj 

zaposlenih. 

Obzirom na armirano-betonski skeletni konstruktivni sistem unutar objekta olakšana je 

reorganizacija prostora u smislu pregradnog i prostornog sklopa. Predviđeno je potpuno uklanjanje 

postojećih drvenih pregrada između prostorija sa svim pozicijama stolarije s tim da se organizacija 

prostora i dalje zasniva na dva trakta razdvojena sa komunikacijskim koridorima na sve tri etaže 

zgrade, približno iste širine i dubine prostora kao postojeći zbog racionalne iskorištenosti površine.  

 

Prizemlje: 

Ulazni dio i hol prizemlja ostaju prostorno nepromjenjeni. Sa lijeve strane objedinjuju se 

prostorije telefonske centrale, predprostora, laboratorije za specijalna mjerenja, toileta, ostave i 

hodnika u prostor nove baždarnice sa hodnikom i toaletom. Baždarnica se sastoji iz dva prostora 

razdvojena staklenom stjenkom a povezana sa jednim vratima. Na mjestu postojeće VF prostorije 

formira se TK sala. Postojeći prostor u centralnom traktu objekta koji se trenutno koristi kao ostava 

mjenja se planom u kancelarijski dok se druga(manja) ostava I hodnik kojim se pristupa ovim 

dvjema prostorijama zadržava. Sa desne strane prostor magacina i kablovskog prostora ostaje 

prostorno nepromjenjen. Akomulatorski prostor se novoprojektovanim rješenjem pretvara u prostor 

za arhivu.  

 

I sprat: 

U prostoru centralnog hola formira se mokri čvor i čajna kuhinja u koje se ulazi iz 

predprostora ka novoprojektovanoj komunikaciji za upravnu zgradu i za nadograđeni prostor za 

radionice. Kancelarije sa lijeve strane sa postojećom server salom se uklanjaju i formiraju se tri 

prostorije (prostor nove server sale SCADA sistema, prostor za protivpožarnu opremu i UPS 

prostorija) sa hodnikom u vidu predprostora. 

Postojeći prostor dispečerskog centra sa čajnom kuhinjom i prostorijom za odmor se 

reorganizuje u okviru svog postojećeg gabarita gdje se u novoprojektovanoj dispoziciji dispečerska 

sala orjentiše cijelom svojom dužinom prema vanjskim zidovima dok se čajna kuhinja, soba za 

odmor i predulaz postavljaju uz pregradni zid sa centralnim holom. 

Desni trakt na I spratu se ne mijenja u odnosu na postojeće stanje (sala komande, ormari 

razvoda I dvije kancelarije sa predprostorom) osim u segmentu postavljanja novih pregradnih 

zidova na pozicijama starih. 

 

II sprat: 

U prostoru 2. sprata zadržava se postojeća dispozicija kancelarija, sale za sastanke, mokrog 

čvora, čajne kuhinje i ostave uz kompletnu zamjenu fasadnih zidova. Razlika u odnosu na projektno 

riješenje je odstupanje od zamjene postojećih pregradnih zidova, podova i plafona. 

Osim pomenutih glavnih izmjena koje su dio ovog glavnog projekta predlaže se i dogradnja 

rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima na glavnom ulazu.  

 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna konstrukcija objekta se ne mijenja.  
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UNUTRAŠNJA OBRADA: 

Postojeći podovi unutar hola prizemlja i 1. sprata, od kamena i njihov sokl se poliraju, dok 

su kamene obloge na stepeništima novijeg datuma i ne zahtjevaju intervenciju.  

U svim prostorijama novoformiranih server sala postavlja se kvalitetan PVC antistatic pod, 

uzemljen i odignut potkonstrukcijom od postojećih AB ploča. Potrebno je dobiti ateste na nosivost 

podova obzirom na težinu opreme koja se postavlja preko poda. Podovi u kancelarijskim prostorima 

se oblažu sa itisonom 1. klase zadovoljavajuće požarne otpornosti i otpornosti na habanje. Podne 

keramičke pločice u sanitarnim čvorovima i čajnim kuhinjama postavljaju se sistemom fuga na 

fugu, keramika 1. klase sa fugovanjem 2 mm. 

U prostoru 2. sprata zadržavaju se postojeći pregradni zidovi, podovi i plafoni te završna 

obrada istih, osim na određenim mijestima, gdje je potrebno predvidjeti zamijenu ili adaptaciju 

postojećih, da bi se obezbijedila funkcionalnost novoprojektovanih instalacija. 

Unutrašnji pregradni zidovi mokrim čvorovima su zidani od šupljeg opekarskog bloka dok 

su pregradni zidovi u ostalim prostorijama od gips kartonskih ploča sa metalnom pocinčanom 

potkostrukcijom i zvučnom izolacijom od kamene vune. Zidovi se malterišu podužnim malterom 

1:3:6 grubim a zatim finim slojem, zatim s gletuju i bruse do potrebne glatkoće i moluju u 2 ruke sa 

disperzivnom bojom, odnosno sa perivom bojom tamo gdje process rada to zahtjeva. 

Stropovi unutar komandne zgrade se spuštaju sa gips kartonskim kontinualnim pločama 

(unutar mokrih čvorova, ostava i kuhinja) kao i modularnim pločama ( u ostalim prostorijama) 

prema tehnološkim zatjevima prostorije. Strop je obješen o pocinčanu metalnu potkonstrukciju. 

Stropovi se gletuju do potrebne glatkoće a zatim moluju poludisperzivnim bojama.Stropne jedinice 

za grijanje i klimatizaciju se upuštaju unutar spuštenog stropa.  

Unutrašnji postojeći molovani zidovi se bruse, ponovo gletuju i moluju poludisperzivnim 

bojama. Sva postojeća keramika u sanitarnim čvorovima i u kuhinji se diže i umjesto nje se 

postavlja nova podna i zidna (h=210cm u wc-ima a h=150cm u kuhinjama) keramika. Svi sanitarni 

elementi unutar objekta se mijenjaju. 

Unutrašnja vrata na kancelarijskim prostorijama prizemlja i prvog sprata su predviđena da 

budu od višekomornih aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom, u 

boji po izboru projektanta. Svi prelazi između različitih vrsta podova i razlike u visinama se 

obrađuju sa prelaznom podešavajućom aluminijumskom lajsnom. 

 

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA 

Sva unutrašnja bravarija treba da se radi od aluminijumskih eloksiranih profila sa termičkim 

mostom. Vrata puna sa termoizolacionom ukladom ili ostakljena sigurnosnim staklom lamistal 4+4 

mm, po potrebi satinirana. Sva vrata na glavnim komunikacijama trebaju biti opremljena 

mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata, dok se pojedina vrata zbog požarnih sektora moraju 

postaviti kao protivpožarna ili protivdimna. Na određenim pozicijama vrata će biti obezbjeđena sa 

elektronskom bravom i čitačem kartica zbog sigurnosti ulaska u objekat komandne zgrade. 

 

VANJSKA BARAVRIJA 

Vanjska bravarija se u potpunosti mijenja. 

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - anodno oksidirani aluminijumski 

profili sa prekinutim termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje krila se vrši 

pomoću 3 EPDM trake. Dimenzije profila potrebno je sračunati na visini prozora i težinu 

prozorskog krila. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od 

poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov na prozorskim krilima je roto, s tim da se položaj 

fiksnih polja mijenja u odnosu na pregradnu stijenku prostorije koja dolazi do profila. Zvučna 

izolacija profila mora da zadovolji 50 db (EN ISO). Profili kao i sav ostali materijal moraju imati 
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dostavljene ateste od sertifikovanih kuća. Ostakljenje je troslojno IZO sa dimenzijama 

6+14+4+14+4 mm, ispuna inertni gas argon (alternativa krypton), zvučna izolacija >30 dB. Staklo 

ka unutar je Low-e float, Ug faktor mora biti minimalno 1,5-2,0 W/m²K, staklo ka vani je stop-sol 

float siva varijanta, unutrašnje staklo float. Pozicije aluminijumske bravarije trebaju da zadovolje 

sljedeće standarde: propusnost na vazduh EN 12207 ili ekvivalent; vodonepropusnost EN 12208 ili 

ekvivalent; vjetronepropusnost (otpornost na udar vjetra) EN 12210 ili ekvivalent;  

Sve pozicije vanjske bravarije ugrađuju se po sistemu RAL montaže prozora i vrata. Na 

vanjske dijelove prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa 

unutrašnje strane se postavlja paropropusna folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća 

traka. 

Sve šeme bravarije prikazane su detaljno u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 

 

FASADA 

Preko postojećeg fasadnog maltera koji nije oštećen se vrši postavljanje termoizolacije od 

EPS debljine d=15 cm. Ploče se pričvršćuju za zid sa metalnim tiplama, s tim da se preko kape od 

tiple postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple, tako da je u pogledu površina od EPS u 

kontinuitetu. Na EPS ploče postavlja se staklena mrežica u sloju ljepila, zatim potrebni grund a 

zatim završni fasadni sloj od fasade na bazi silikonskih smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Granulacija obrade fasade 2 mm. Špalete na fasadnim otvorima treba obraditi sa 

pločama EPS debljine 3 cm.  

Fasada treba da bude opremljena sa svim ugaonim PVC lajsnama sa mrežicom, kao i 

završnim okapnicama na donjim rubovima fasade. Za fasadu, osim skele, potrebno je obezbjediti I 

zaštitne mreže protiv vjetra i sunca cijelom visinom fasadnog zida koji se obrađuje. 

Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom otpornim na kapilarnu vlagu 

preko postavljenih termoizolacionih ploča od XPS debljine d=5cm, a potom završno obrađuje 

nanosom na bazi mermernog granulata. 

U zoni drugog sprata postavljaju se novi fasadni zidovi od rigips kartonskih ploča 

(vodootpornih) debljine d=25cm na koje se postavlja staklena mrežica u sloju ljepila, zatim potrebni 

grund a zatim završni fasadni sloj od fasade na bazi silikonskih smola visoke paropropustljivosti i 

vodoodbojnosti. Granulacija obrade fasade 2 mm. 

 

KROV 

Postojeći krov nije predmet projektne dokumentacije i kao takav se ne tretira u daljnjoj 

analizi. Osim u statičkom proračunu nosivosti fotoćelijskih elektro panela za proizvodnju električne 

energije koji se postavljaju na južnu stranu krova, te je za iste potrebno obezbijediti detalj kačenja 

panela na postojeću krovnu konstrukciju sa što manjom intervencijom na površini krovnog 

pokrivača.  

 

LIMARIJA 

Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi treba da budu usklađeni sa 

bojom RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih limova d=0,60mm. Odvodnja sa 

krova vrši se preko kvadratnih oluka postavljenih na fasadu. Sve novoprojektovane prodore 

vertikala kroz postojeći krov treba opšiti limom prethodno navedenih karakteristika sa svim 

potrebnim fazonskim elementima. 
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INSTALACIJE 

Projektom su predviđene i definisane hidroinstalacije, elektroinstalacije i mašinske 

instalacije, a u skladu sa važećim uslovima i standardima projektovanja instalacija. Posebnim 

projektom je obrađen prilog zaštite od požara. 

 

VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU 

Predmenti objekat se vodom snabdijeva sa cjevovoda Ø100 mm, koji je formiran u obliku 

prstena oko kompleksa. Ovim projektom je predviđena nešto drugačija organizacija sanitarnih 

čvorova i kuhinje u odnosu na postojeće stanje (naročito na prvom spratu). Pozicije priključnog 

cjevovoda su zadržane (dva ulaza vode u objekat, oba ulaza Ø1“).  

Predviđena i potpuno nova instalacija vodovoda za snabdijevanje svih sanitarnih uređaja u 

sklopu objekta, kako je i prikazano na grafičkim prilozima. Priprema tople vode za sanitarne 

čvorove i sudopere se vrši električnom bojlerima zapremine 10, 80 i 120 litara.  

Vodovodna instalacija se izvodi od cijevi i fazonskih komada od tvrdog polipropilena ( PP-

R) ili sl.  

Unutar objekt postoji unutrašnja hidrantske mreža (po jedan hidrant na svakoj etaži) i ovim 

projektom nije predviđena interevncija na njoj. 

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armautrama (ventilima) za regulisanje protoka po 

pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima. 

Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od 

redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može 

biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se sačinjava zapisnik koga potpisuju izvođač radova i 

nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa prefabrikovanom poliuretanskom izolacijom debljine 25 

do 30 mm (u ovisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoluju sa 

dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabrikovanim materijalom. 

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. 

Dezinfekciju mreže može da vrši ovlašćena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj 

ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 
 

FEKALNA KANALIZACIJA I KANALIZACIJA IZ KUHINJE 

Unutar sanitarnog čvorova u prizemlju (u blizini glavnog ulaza u objekat) zadržana je 

kanalizaciona vertikala - Fv 3 na na koju se vežu odvodi sanitarnih uređaja. Pozicija vertikale je 

izmijenjena na prvoj i drugoj etaži zbog drugačije organizacije prostora.  

Pozicija kanalizacione vertikale - Fv 1 je zadržana (prolazi kroz instalacioni blok kroz 

prizemelje i prvu etažu), ali je predviđena njena potpuna zamjena. Kanalizaciona vertikala Fv 2 je 

novoprojektovana i njena uloga je da omogući ventilsanje kanalizacionog razvoda u sklopu 

sanitarnog čvora na prvom spratu. Horizontalni vod od kanalizacione vertikale Fv 2 se u stropu 

prizemlja veže na kanalizacionu vertikalu Fv1. 

Pozicije izlaza fekalne kanalizacije iz objekta su zadržane. 

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i 

fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) 

zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih spojnih elemenata, 

dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, 

kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi 

i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom.  
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Za odvođenje prosute vode sa poda sanitarnog čvora je predviđen podni slivnici profila 50 

sa hromiranom podnom rešetkom. 

Predviđena rekonstrukcija oba priključna kanalizaciona voda Ø160 mm iz objekat do spoja 

na vanjsku fekalnu kanlizaciju.  

 

KIŠNA KANALIZACIJA 

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta. Ovim projektom je zadržana koncepcija krova, a samom tim i odvodnje, gdje se sve krovne 

vode usmjeravaju na četiri kišne vertikale. Ovim projektom su predviđene 4 olučne vertikale. 

Olučne kišne vertikale se izvode od lima, dok je završetak (2 m od tla) od liveno-željeznih 

kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-željezni prelazni komad – 

olučnjak sa otvorom za reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno. Priključak kišnih vertikala na 

interenu vanjsku oborinsku kanalizaciju će biti definisan projektom vanjskog uređenja kompleksa. 

Kišna kanalizacija za odvodnju kišnih voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 

Oborinske vode komandne zgrade ovim projetom su usmjerene: 

• OV 1 ka fekalnom kanalizacionom kolektoru  

• OV 2 i OV3 ka postojećem oborinskom kolektoru sa istočne strane objekta  

• OV 4 ka postojećem upojnom bunaru sa zapadne strane objekta  

Obzirom na postojeću hidrotehničku i elektroenergetsku infrastrukturu (naročito sa zapadne 

starane objekta) teško je izvodljiva drugačija koncepcija odvodnje objekta komandne zgrade. 

Prilokom nadogradnje trećeg sprata promijenjena je koncepcija krova (koja se zadržava ovim 

projektom), kao i sistem odvodnje gdje je predviđena izgradnja upojnog bunara sa južne strane 

objekta na koji bi se spojile dvije olučne vetikele. Upojni bunar je izveden, ali zbog pomenute 

energetske infrastrukture (betonski kanali za instalacije) nije bilo moguće spojiti vertikele na njega.  

OV 1 odvodi vode sa četvrtine krova komandne zgrade (135 m²), što pri intenzitetu kiše od 

155 l/sek/ha daje protok od 2.1 l/sek. Ovaj protok ne predstavlja opterećenje za fekalni 

kanalizacioni sistem i UPOV, obzirom na njegovu rijetkost, a doprinosiu ispiranju fekalne 

kanalizacije. 
 

SANITARNA OPREMA, ARMATURE I GALANTERIJA 

Sanitarnu opremu sačinjavaju sljedeći uređaji: keramičke klozetske šolje sa niskomontažnim 

vodokotlićem, keramički umivaonici, pisoari, tuš kade, sudoperi i električni bojleri za zagrijavanje 

tople vode. 

Vodovodne armature sačinjavaju: stojeće jednoručne baterije sa hladnom i toplom vodom za 

umivaonike, propusni i ugaoni ventili za vodokotliće, te sifoni za umivaonike, te odgovarajući 

slivnici za odvod vode sa podova sanitarnih čvorova.  
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Sanitarnu galanteriju sačinjavaju držači toalet papira u rolni, držač peškira, držač sapuna, 

ogledala, keramički etažeri ispod ogledala, kuke za vješenje odjeće i sl. 

Oprema pored ispunjavanja uslova dobrog funkcionisanja mora ispunjavati i uslove lijepog 

estetskog izgleda. Dizajn opreme, boju kao i kvalitet bira investitor. 
 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE  

Priključak, razvod i mjerenje 

 

U skladu sa projektnim zadatkom, u objektu je za svkaku tehnološku cjelinu predviđen 

zaseban, etažni, razvodni ormar u kojem je predviđeno mrežno, agregatsko i UPS napajanje. U 

prizemlju objekta je smješten glavni razvodni ormar RO-KZ sa kojeg se napajaju pojedini spratni 

razvodni ormari. Ormar RO-KZ se sastoji iz dvije cjeline, RO-KZ-a i RO-KZ-b. RO-KZ-a je ormar 

sa kojeg se napajaju potrošači koji su u funkciji elektroenergetskog prenosnog sistema i trafo-

stanice TS BANJALUKA 6, te kao takav napajanje ostvaruje sa razvoda naizmjeničnog napona iz 

komandne prostorije na prvoj etaži (razvod neophodne i opšte potrošnje prije mjernog mjesta). 

Ormar se sastoji iz dijela opšte, neophodne i invertorske potrošnje. RO-KZ-b je ormar sa kojeg se 

napajaju potrošači na drugoj etaži. Mrežno napajanje ovog ormara je predviđeno sa mrežnog 

razvoda u agregatskoj zgradi, kablom tipa PP00 4x70 mm2. Agregatsko napajanje se ostvaruje sa 

agregatskog razvoda, kablom tipa PP00 4x16 mm2, a UPS napajanje sa UPS razvoda u agregatskoj 

zgradi, kablovima tipa PP00 4x10 mm2.  

Kao napojni vodovi od glavnog razvodnog ormara u prizemlju do spratnih razvodnih 

ormara, predviđeni su kablovi tipa PP00 - Y, petožilni odgovarajućeg presjeka, koji se polažu 

dijelom na perforirane regale a dijelom u PVC cijevi na zidu ispod maltera. 

 

Instalacije osvjetljenja i utičnica  

 

Instalacija osvjetljenja izvodi se provodnicima tipa PP-Y 2, 3 i 4 x 1,5 mm2, koji se polažu 

djelimično u spuštenom stropu, a djelimično na zid pod malter. Upravljanje rasvjetom je predviđeno 

lokalno preko prekidača koji se postavljaju na 1.5 m od gotovog poda.  

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno.  

 

Rasvjeta objekta je riješena pomoću rasvjetnih tijela sa fluorescentnim cijevima. Svjetiljke 

su odabrane prema namjeni prostora, stepenu zaštite i prema potrebi jačine rasvjete. 

U server salama, dispečerskoj i komandnoj sali, predviđena je ugradnja ugradnih svjetiljki 

sa fluorescentnim cijevima snage 4x24W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom i stepena zaštite 

IP 43. 

U hodnicima, kancelarijama i ostavama je predviđena ugradnja ugradnih svjetiljki sa 

fluorescentnim cijevima snage 2x28W i 4x14W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom i stepena 

zaštite IP 20. 

U toaletima je predviđena ugradnja svjetiljki sa izvorom snage do 100W, adekvatnog 

stepena zaštite. 

 

Na pravcima evakuacije je predviđena instalacija protivpanične rasvjete LED svjetiljkama sa 

ugrađenim NiCd baterijama autonomije od min. 1h i adekvatnim piktogramom. 

Instalacija monofaznih i trofaznih utičnica izvodi se provodnicima tipa PP-Y 3x2,5 i PP-Y 

5x2,5 mm2. Kompletan razvod za servisne i utičnice opšte potrošnje se izvodi dijelom u spuštenom 

stropu ili duplom podu a dijelom na zidu pod malterom. 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 333 od 412 
   

Utičnice za radna mjesta su predviđene za montažu u podnu kutiju, u kojoj su predviđene za 

ugradnju 3 mrežne, 2 UPS (crvene) i 4 računarske utičnice. Instalacija se izvodi kablovima tipa PP-

Y 3x2,5 mm2 položenim u duplom podu. 

Radna mjesta u prostorijama dispečerskog centra, baždarnice i komande, za koja su 

predviđene za ugradnju 3 mrežne, 2 UPS (crvene) i 4 računarske utičnice, predviđena su da se 

realizuju preko uslužnih kutija za montažu na namještaj. 

U Sali za sastanke je za svako mjesto predviđena po jedna UPS utičnica koja je predviđena 

za ugradnju u kutiju na samom stolu. Instalacija se izvodi kablovima tipa PP-Y 3x2,5 mm2 

položenim dijelom u duplom podu a dijelom u gibljivom crijevu.  

 

Elektroisntalacije klima uređaja  

 

Grijanje i hlađenje prostorija unutar objekta predviđeno je preko dvije vanjske jedinice, za 

koje je neophodno obezbijediti adekvatno napajanje. Jedna jedinica je snage 19 kW i namjenjena je 

korisnicima u prizemlju i I spratu a druga je snage 15kW i namjenjena je korisnicima na II etaži. 

Vanjske jedinice su predviđene za montažu sa jugo-istočne strane objekta, a njihovo 

napajanje je predviđeno sa mrežnog dijela razvodnog ormara RO-KZ-b u prizemlju. U objektu je 

predviđeno više unutrašnjih jedinica za montažu u strop, a u sanitarnim čvorovima je planirana 

ugradnja električnih radijatora.  

Za svaku server salu je predviđena ugradnja nazavisnog sistema za klimatizaciju prostora 

koji se sastoji od dva čilera snage 11,75W (radni + rezervni), dva ormara klime snage po 8,5kW 

(radni + rezervni) a u samim prostorijama gdje će biti smješten server dvije klime snage 2,5kW 

(radni+rezervni). Zbog specifičnosti prostorija, njihovo napajanje je predviđeno dijelom sa mrežnog 

a dijelom sa agregatskog dijela pripadajućeg razvodnog ormara.  

 

Izjednačavanje potencijala  

 

U skladu sa JUS-om (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754) u objektu je predviđeno glavno i 

dodatno izjednačavanje potencijala. 

Zbog glavnog izjednačavanja povezati sve strane provodne dijelove (vodovodne instalacije, 

instalacije grijanja, kućište ormana telefonske instalacije, kućište glavnog razvodnog ormana, livene 

kanalizacione cevi, gromobransku instalaciju, antene), na sabirnicu za glavno izjednačavanje 

potencijala. 

Kao sabirnica za glavno izjednačavanje potencijala predviđena je bakarna šina 20x3x300. 

Ovu šinu ugraditi u kutiju 150x400x150 mm (visina x širina x dubina). 

Predviđeno je jedno mjesto za glavno izjednačenje potencijala, ispod razvodnog ormara 

(RO-Gar 1). 

Kao provodnike za glavno izjednačavanje potencijala koristiti bakarne provodnike 16 mm2. 

Odavde se zemljovodom ide do temeljnog uzemljivača Fe/Zn trakom 25x4 mm2. 

Takođe je predviđeno dodatno izjednačavanje potencijala u mokrim čvorovima. Zbog toga 

treba uraditi slijedeće radnje: 

Česme i sve cjevovodne sisteme odvoda i dovoda od provodnog materijala međusobno 

spojiti pomoću provodnika za izjednačavanje potencijala ( min. presjek provodnika je 4mm2 Cu) u 

kutiji za izjednačenje potencijala, a potom kutiju za izjednačenje potencijala spojiti na sabirnicu za 

glavno izjednačavanje potencijala.  

Kutije za izjednačavanje potencijala smjestiti u mokrim čvorovima. Strane elektroprovodne 

dijelove u mokrom čvoru povezati na zaštitnu sabirnicu u pripadajućim razvodnim tablama 

provodnikom presjeka 6 mm2.   

Kod cjevovoda zaptivke od elektroinstalacionog materijala premostiti odgovarajućim 

priborom tako da se obezbijedi dobra galvanska veza. 
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Nakon izvedene mjere izjednačavanja potencijala neophodno je mjerenjem utvrditi efikasnost 

primjenjene mere. Mjerenjem impedanse između istovremeno pristupačnih izloženih provodnih 

delova i stranih provodnih dijelova mora biti zadovoljen uslov. 

  

Z   

 

U1 – dozvoljeni napon dodira (50 V) 

Ia  – struja reagovanja zaštitnog uređaja 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

Tehnički opis računarsko-telefonske instalacije namjenjen je što boljem opisu projektovnog 

rješenja, opreme i načina postavljanja opreme, te način izvođenja radova, a u cilju dobijanja 

zahtjevanog kvaliteta. Tehnički opis je sastavni dio projektne dokumentacije. Samo tehničko 

rješenje je koncipirano da kroz odabir opreme i rješenje visokih performansi te primjenu svjetskih 

standarda iz ove oblasti obezbjedi finasijski i tehnološki najprihvatljivije rješenje, te da omogući 

dugotrajnost u eksploataciji.  

Svi kablovi, utičnice, patch paneli, ormari i ostale pasivne komponente moraju biti propisno 

označene prema nomenklaturi koja će biti definisana sa investitorom.  

Za svu opremu koja je predviđena u projektu pojedinačna specifikacija se nalazi nakon 

tehničkog opisa. 

 

Strukturno kabliranje 

 

U cilju postizanja što boljih performansi te omogućavanja maksimalne iskorištenosti same 

infrastrukture, sistem kabliranja po spratovima je predviđen kao koncept strukturnog kabliranja. 

Strukturno kabliranje podrazumjeva spratne koncentracije u kojima završava sva horizontalna 

distribucija kablova te etaže. Spratna koncentracija smještena je u ormarima u tehničkim sobama 

koje se nalaze u prizemlju TK sala, na prvom spratu SCADA sala i na II spratu ostava. Spratna 

koncentracija smještena je u ormarima u tehničkim sobama: 

• U objektu 03_Komandna zgrada, ormar KR 03-01 u prizemlju ( TK serevr sala), a ormar 

KR 03-02 na prvom spratu ( SCADA server sala) i ormar KR 03-02 na drugom spratu 

komandne zgrade. 

Za spratne koncentracije predviđeni su komunikacioni ormari visine 42U ili ekvivalent. 

Vertikalno kabliranje, kao dio sistema strukturnog kabliranja, kojim se povezuju spratne 

koncentracije izvesti sa multimodnim kablom za vertikalno kabliranje ( broj vlakna 24, tip 

50/125µm MultiMode). Istim tipom optičkog kabla ( broj vlakna 24, tip 50/125µm MultiMode) 

povezati ormar KR-03-02 u objektu Komandna zgrada sa ormarom KR-02-02 na prvom spratu u 

Upravnoj zgradi. 

Pod tehničkih soba spratne koncentracije biće obložen antistatik podlogom, a klimatizacija 

prostorije biće obezbijeđena putem centralnog sistema klimatizacije objekta.  

Kako bi se pojednostavilo izvođenje instalacija, a i kasnije eksploatacija, rješenje je 

definisano na osnovu sledećih principa: 

• Postojeći razmještaj radnih mjesta u radnim prostorima i kancelarijama. 

• Definisanim glavnim koridorima predviđenim za kablove strukturnog kabliranja. 

• Da budu što pristupačniji, omogućavaju proširenje odnosno eventualno prihvat dodatnih 

kablova. 

• Da u fazi izvođenja ne zahtjevaju velika oštećenje nosećih, pregradnih i drugih zidova do 

tehničkih prostorija.  

U

I a

1
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Radna mjesta i horizontalno kabliranje 

 

Horizontalna distribucija obuhvata horizontalni kablovski razvod S/FTP Cat.7 1.000MHz od 

spratne koncentracije, do svake priključne kutije u radnom prostoru i predstavlja skup kablova, 

utičnica i razdjelnika.  

Pored toga, potrebno je obezbijediti kablovski razvod Cat.7 1.000MHz neophodan za 

napajanje i povezivanje IP kamera. Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od 

spratne koncentracije do predviđenih tačaka za montažu IP kamera. Isto tako, potrebno je 

obezbijediti kablovski razvod S/FTP Cat.7 neophodan za povezivanje Access point tačaka za WiFi 

konekciju. Kablovski razvod biće položen u kablovskim regalima od spratne koncentracije do 

predviđenih tačaka za montažu Access point uređaja. 

S obzirom da je projektom predviđeno strukturno kabliranje, a to podrazumijeva da se za 

horizontalno kabliranje koristi isključivo xTP kablovi, bez specijalnih telefonskih kablova. Svaka 

utičnica na radnom mjestu može imati ulogu i klasične računarske i klasične telefonke utičnice, bez 

ikakve opasnosti od eventuelnih oštećenja.  

Za svako radno mjesto predviđena su priključnice sa po dva dvostruka RJ-45 priključka, 

odnosno 4x RJ-45 priključka (1xLAN + 1x IP Telefon + 2x rezerva). Priključnica je sa nosačem za 

parapetni kanal ili podnu kutiju za dva/četiri modula definisane kategorije. Moduli FTP Cat.6 se 

montiraju unutar nosača za podne kutije ili nosača za parapetni kanal, na tačno predviđena mjesta.  

U salai za sastanke na stolu predviđena su tri dvostruka RJ-45 priključaka.  

Kablovi od spratne koncentracije unutar, pa do samih priključaka na radnim mjestima, 

položeni su u kablovske regale u spuštenom stropu, u parapetnim kanalima ili u podnim kutijama. 

Sve dužine kablova su unutar dužine od 90 m, što predviđa i standard. U samim radnim 

prostorijama predviđeno je da kablovi uđu u prostoriju, u jednoj tački, na visini zida prema 

kablovskim regalima, te da budu smješteni u plastične dvodijelne parapetne kanale kroz cijelu 

prostoriju sa unutrašnje strane vanjskih zidova, i to do krajnje tačke zida, za zid na kojem se nalazi 

razvod (parapetni kanal ne smije biti završen na polovini zida). Gdje nije moguće povezati cijelu 

prostoriju zbog fizičke prepreke, predviđeno je otvaranje dodatne tačke povezivanja. Parapetni 

kanali treba da budu postavljeni na visinu od poda. Zbog postojećeg razmještaja radnih mjesta, na I 

i II spratu kablovi će biti položeni u podignutom podu i završeni na priključnicama u podnim 

kutijama.  

Svi kablovi treba da budu S/FTP Cat.7 1.000MHz, a priključna oprema, odnosno RJ-45 

utičnice treba da budu FTP CAT 6 250MHz. Aktivna mrežna oprema se patch kablovima spaja sa 

patch panelom. Patch kablovi su S/FTP CAT 6A 500MHz. 

Razvodi komunikacionih kablova su potpuno odvojeni od energetskih kablova u zasebnim 

regalima.  

Ormari, parapetni plastični kanali i kablovski regali su dimenzionisani sa minimum 30% 

tehničke rezerve. Unutar dvodijelnih plastičnih kanala energetske i komunikacione kablove 

potrebno je odvojiti u posebne pregrade.  

Kablovi od patch panela unutar tehničkih prostorija pa do samih priključaka na radnim 

mjestima su položeni u kablovske regale, cijevi, spušteni strop i dvodjelne parapetne kanale. 

Prirediti izvode cca. 2m za priključnice u stolu (nadzornom pultu) uz pojedina radna mjesta.  

Ukrštanje i paralelno vođenje vodova slabe i vodova jake struje u pravilu treba izbjegavati. 

Ukoliko se ukrštanje istih ne može izbjeći treba ih izvesti pod pravim uglom s razmakom od 

najmanje 2 cm (za slučaj se ni ovaj razmak ne može postići treba između vodova staviti izolacijsku 

podlogu od najmanje 0,3 cm debljine).  

Ako je nemoguće izbjeći paralelno vođenje telekomunikacijskih i energetskih kabela, 

najmanja dopuštena udaljenost između njih je 30 cm.  

Komunikacioni ormar predviđen je da bude u tehničkoj prostoriji i imaju nosivost od 

minimum 800 kg. Ormari u tehničkim prostorijama treba da se uzemlje P/F provodnikom 16mm².  
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Po završetku instalacijskih radova instalacijskih radova, obavezno treba izvršiti 

atestno mjerenje ispravnosti instalacije. Protokole obavezno priložiti prilikom tehničkog 

pregleda. 

 

Tehnička specifikacija  

 

NAPOMENA:  

Pasivna mrežna oprema navedena u tehničkoj specifikaciji obezbjeđuje garanciju od 20 

godina, što garantuje vrhunski kvalitet. Sve pasivne komponente (kabl, parapetni kanali, 

moduli, patch paneli, patch kablovi i utičnice) sistema su od istog proizvođača, što garantuje 

potpunu kompatibilnost u postizanju maksimalnih performansi, smanjuje troškove tekućeg 

održavanja, obuke i edukacije osoblja koja radi na održavanju.  

KABL: 

Bakarni kabl za strukturno kabliranje 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP 

Performanse: Category 7/Class F  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Performanse kabla, kao komponente sistema, prelaze zahtjeve IEC 61156-5 

Category 7 standarda na frekvencijama do 1000MHz. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 

60332-1-24. 

RoHS: Usaglašen 

Izolacija/provodnik: 23AWG bakarni provodnik sa PE izolacijom 

Instalaciona temperatura: 0°C do 50°C (32°F do 122°F) 

Radna temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)  

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 7/Class F, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla 

prelaze preko ISO 11810 Class EA, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an, IEC 61156-5 Category 7 standarda 

do 1000MHz i standarda otpornosti na vatru EC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1-24.  

OPTIČKI KABL: 

Multimodni kabl za vertikalno kabliranje i veze između objekata 

Vrsta Kabla: Optički kabl  

Broj vlakana: 24 

Tip i kategorija vlakna: 50/125µm MultiMode 

Konstrukcija: Central Loose tube, U-DQ (ZN) BH 

Talasne dužine: 850/1300 nm 

Tipično slabljenje: ≤2.7dB/km@850nm, ≤0.70dB/km@1300nm 

Standardi: Optički kabl ispunjava standarde IEC 60793, ITU-T G657A1 za transmisiju i ISO/IEC 

11801, EN 50173, IEC 60794-1-2 standarde za kabliranje. 

Otpornost na vatru omotača: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 

61034, IEC 60332-1 

Sila natezanja: 1.600 N prilikom instalacije 

Ugao savijanja: 150mm  

Otpornost na temperaturu: -30°C do +70°C prilikom skladištenja i transporta, -5°C do +50°C 

prilikom instalacije, -20°C do +70°C prilikom rada. 

Aplikacija: Vanjska i unutrašnja, u cijevi  

Opis: Optički kabl 24 vlakana 50/125 µm MultiMode. Kabl je sa omotačem bez halogena LSZH za 

otpornost na vatru i koristi se kako u objektima, tako i u vanjskim uslovima za prelazne veze gdje 

je to potrebno. U slučaju montaže sa drugim bakarnim kablovima ne zahtjeva uzemljenje. 
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OPTIČKI KABL: 

Multimodni kabl za vertikalno kabliranje i veze između objekata 

Vrsta Kabla: Optički kabl  

Broj vlakana: 12 

Tip i kategorija vlakna: 50/125µm MultiMode 

Konstrukcija: Central Loose tube, U-DQ (ZN) BH 

Talasne dužine: 850/1300 nm 

Tipično slabljenje: ≤2.7dB/km@850nm, ≤0.70dB/km@1300nm 

Standardi: Optički kabl ispunjava standarde IEC 60793, ITU-T G657A1 za transmisiju i ISO/IEC 

11801, EN 50173, IEC 60794-1-2 standarde za kabliranje. 

Otpornost na vatru omotača: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-2, IEC 

61034, IEC 60332-1 

Sila natezanja: 1.600 N prilikom instalacije 

Ugao savijanja: 150mm  

Otpornost na temperaturu: -30°C do +70°C prilikom skladištenja i transporta, -5°C do +50°C 

prilikom instalacije, -20°C do +70°C prilikom rada. 

Aplikacija: Vanjska i unutrašnja, u cijevi  

Opis: Optički kabl 12 vlakana 50/125 µm MultiMode. Kabl je sa omotačem bez halogena LSZH za 

otpornost na vatru i koristi se kako u objektima, tako i u vanjskim uslovima za prelazne veze gdje 

je to potrebno. U slučaju montaže sa drugim bakarnim kablovima ne zahtjeva uzemljenje. 

PARAPETNI KANALI: 

Parapetni dvodjelni kanal za horizontalno kabliranje 

Materijal: PVC 

RoHS: Usaglašen 

CE: Usaglašen 

NEC: Article 388 

Otpornost na vatru: UL94V-0 

Napon: do 600V, UL-5A 600VAC; CSA C2.s NO. 62.1-03 600V 

Boja: Bijela (WH) 

Način Montaže: Unutrašnji 

Sigurnost: Dizajn kanala je takav da je osoblju koje nije obučeno za montažu izuzetno teško 

pristupiti strujnim i komunikacionim kablovima, čime je obezbijeđena maksimalna zaštita od 

strujnog udara i sigurnost komunikacije. 

Elementi za spajanje i nastavljanje kanala: Kanal je upotpunjen raznovrsnom ponudom nastavka 

koji zadovoljavanju TIA/EIA-568-B standard, odnosno minimalni radius savijanja kablova od 1“.  

Garancija: 20 godina 

Opis: PVC kanal namjenjen horizontalnom kabliranju energetskih i komunikacionih kablova. 

Kanal se sastoji iz dvije potpuno odvojene komore, koje omogućavaju potpuno razdvajanje strujnih 

i komunikacionih kablova. Kanal je od PVC materijala visokog kvaliteta koji je otporan na 

ogrebotine, ulubljenja i koroziju. Poklopac kanala montira se na kanal i nije njegov sastavni dio.  

PATCH PANEL: 

Modularni 24 portni Patch Panel 

Model: 1U ravni modularni Patch Panel 

Tip: Oklopljeni 

Materijal: Nehrđajući čelik 

Boja: Crna 

Kapacitet modula: 24 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modularni patch panel je napravljen od nerđajućeg čelika. Iznad svakog modula nalazi se 

prostor za označavanje, koji dozvoljava pisanje. Panel zadovoljava standarde za montažu TEI/EIA 

19 inča standardni, ili 23 inča sa opcionim ekstenzijama.  
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MODULI ZA PATCH PANELE I PRIKLJUČNE KUTIJE 

Kategorija: Category 6/Class E 

Performanse: Prelazi zahtjeve ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 i ISO 11801 Class E na 

frekvencijama 1 do 250MHz. 

RoHS: Usaglašen 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

PoE: Podržava IEE 802.af i IEEE 802.3at za PoE aplikacije 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 

Način kabliranja: T568A/T568B 

Standardi: performanse veće nego zadane standardom ANSI/TIA-568-C.2, IEEE Category 6 i ISO 

11801 Class E standarda na frekvencijama od 1 do 250 MHz. Modul zadovoljava i ANSI/TIA-

1096-A i IEC 60603-7 standarde te IEEE 802.af i IEEE 802.3at standarde. 

Garancija: 20 godina 

Opis: Modul Category 6 oklopljeni osmo žičani modul koji podržava terminaciju provodnika od 22 

do 26 AWG. Upotrebom Giga-TX tehnologije modul omogućava povezivanje sa kablovima na 

način da optimizuje performanse, održavanje i geometriju kablova, odnosno da kablovi ostanu 

upredeni i omogućava lakše i brže kabliranje. Modul je u potpunosti uzemljen prilikom 

povezivanja na modularne patch panele. Svi kontakti su pozlaćeni 50 microincha po ANSI/TIA-

1096-A standardu kako bi se omogućile vrhunske performanse. Modul ne zahtjeva nikakav 

poseban alat za montažu u patch panel ili priključne kutije. Modul podržava Gigabit Ethernet i 

„Power over Ethernet“ aplikacije, a posjeduje i prostor za označavanje i identifikaciju portova 

putem naljepnica.  

PATCH KABL: 

Bakarni patch kabl 

Vrsta Kabla: Bakarni kabl S/FTP sa TX6A konektorima 10Gig 

Performanse: Category 6A  

Standardi: Performanse kabla na linku sa 4 konekcije do 100m prelaze preko zahtjeva standarda 

ISO 11801 Class EA, Izdanje 2.1 i IEEE 802.3an koji podržava 10GBASE-T prenos preko 

upredenih parica. Ispunjava sve uslove zadate standardom ANSI/TIA-968-A i ima pozlaćene 

kontakte za obezbjeđivanje visokih performansi. 

Otpornost na vatru: LSZH (bez halogena), zadovoljava standarde IEC 60754-1, IEC 61034-2, IEC 

60332-1. 

IEC: Usaglašen sa standardom IEC 60603-7 

UL: ispunjava zahtjeve UL 1863 

RoHS: Usaglašen 

Garancija: 20 godina 

Opis: Kategorija 6A, S/FTP bakarni kabl bez halogena LSZH, 4-parični. Performanse kabla prelaze 

vrijednosti date standardima ISO 11801 Class E, Izdanje 2.1, IEEE 802.3an-2006 i ANSI/TIA-

568—C.2. Patch kabl ima ciklus od 2500 spajanja i ispunjava IEEE 802.3at i IEEE 802.3af 

standarde za „Power over Ethernet“. 

OPTIČKI RAZDJELNIK: 

Fabrički prekonfigurisan optički razdjelnik sa 12 LC Duplex Multimode 50/125µm adaptera 

Način montaže: 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297 

Kapacitet: 12 duplex LC portova, za 24 vlakna 

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

RoHS: Usaglašen 

Boja: Crna 

Opis: Fabrički prekonfigurisani izvlačivi optički razdjelnik predviđen je za montažu u rack 

ormarima 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297. Optički razdjelnik je za 12 LC Duplex 

Multimode 50/125µm adaptera za terminaciju 24 vlakna. Kućište razdjelnika izrađeno je od metala. 

Kućište je dvodjelno sa ladicom koja ima mogućnost izvlačenja za lakši pristup svim splajsovima 
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vlakana. Razdjelnik treba da posjeduje prostor za označavanje iznad svakog porta. 

OPTIČKI RAZDJELNIK: 

Fabrički prekonfigurisan optički razdjelnik sa 6 LC Duplex Multimode 50/125µm adaptera 

Način montaže: 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297 

Kapacitet: 6 duplex LC portova, za 12 vlakna 

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

RoHS: Usaglašen 

Boja: Crna 

Opis: Fabrički prekonfigurisani izvlačivi optički razdjelnik predviđen je za montažu u rack 

ormarima 19“ prema standardu EIA-310/IEC 60297. Optički razdjelnik je za 6 LC Duplex 

Multimode 50/125µm adaptera za terminaciju 12 vlakna. Kućište razdjelnika izrađeno je od metala. 

Kućište je dvodjelno sa ladicom koja ima mogućnost izvlačenja za lakši pristup svim splajsovima 

vlakana. Razdjelnik treba da posjeduje prostor za označavanje iznad svakog porta. 

SPLAJS KASETA: 

Optička kaseta sa prozirnim poklopcem za splajsovanje do 24 fuzionih splajsova 

RoHS: Usaglašen 

Kapacitet: 24 vlakna 

Opis: Optička kaseta za splajsovanje namjenjena je smještaju i zaštiti optičkih splajsova i garantuje 

pravilno organizovanje optičkih kablova te kontrolu radijusa savijanja. Poklopac kasete je šarkama 

povezan sa kasetom. Poklopac kasete je proziran. Komplet treba da podržava 24 fuziona splajsa i 

da ima 4 češlja od kojih svaki ima kapacitet za smještaj 6 cjevčica za zaštitu vara. 

OPTIČKI PATCH KABL: 

Optički patch kabl Multimode 50/125µm  

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC duplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 3m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 1.6mm duplex zip cord kabl 

Otpornost na vatru: LSZH, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 610034 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 

OPTIČKI PIGTAIL KABL: 

Optički pigtail kabl Multimode 50/125µm  

Tip i kategorija: 50/125µm MultiMode  

Tip konektora: LC simplex 50/125µm MultiMode  

Dužina: 1m 

Standardi: TIA/EIA 568-C.3-1 i ISO/IEC 61755-3-1, IEC – 61754-7, TIA-604-2-A, TIA-604-3-A i 

TIA-604-10-A, FOCIS-2, FOCIS-3, FOCIS-10. 

Kabl: 900 µm tight-buffer vlakno 

Ulazno slabljenje: 0.30 dB max. 

Povratno slabljenje: 20dB min 

RoHS: Usaglašen 

NAPOJNA JEDINICA: 

Horizontalna napojna jedinica za ormar 

Boja: Crna 

Visina: 2U 

Širina: 19“ 

Utikač: Schuko 16A 250V 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 340 od 412 
   

Dužina napojnog kabla: 3m 

Utičnice: 6 x Schuko  

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Horizontalna naponska letva se montira direktno u na 19“ šine, čime se obezbjeđuje dovoljan 

broj priključnih mjesta za montažu aktivne mrežne opreme. Napojna letva ima ugrađenu 

prenaponsku zaštitu i prekidač. 

RACK ORMAR: 

Komunikacioni ormar 42U 800x800mm 

Tip ormara: RDF 

Širina: 800mm 

Visina: 42U (1978mm) 

Dubina: 800mm 

Montažne šine: L-profil  

Prednja vrata: Staklena vrata  

Bravica prednjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Zadnja vrata: Metalna vrata 

Bravica zadnjih vrata: Multipoint sa ručkom, DIN profil, univerzalni ključ EK 333 

Bočne stranice: 2 demontažne bočne stranice sa bravicom i univerzalnim ključem 

Gornji panel ormara: I-dizajn, jednodjelna 

Donji panel ormara: CFC, sa okruglim uvodnicima kabla  

IP zaštita: IP40 

Nosivost ormara: 800kg 

Boja: RAL7035 (svijetlo siva) 

Standardna konfiguracija ormara uključuje sledeće komponente:  

• 2 para 19“ podesivih vertikalnih šina  

• 4x podesive nogare 

• 1x set za uzemljenje ormara (GND kit) 

• Allen ključ 

• Šarke za pozicioniranje vrata 

• Vijake i žabice za montažu opreme 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ormar je samostojećeg tipa sa prednjim staklenim vratima sa bravom, zadnjim metalnim 

vratima i bočnim demontažnim panelima sa bravom. Ormar ima uvodnike kablova za gornje, donje 

i zadnje strane te nezavisno podesive prednje i zadnje šine. Montažne šine imaju označene U 

identifikacione brojeve, koji omogućavaju brzu i lako montažu i demontažu, a prema TIA 606 

specifikaciji. Rack ormar ima nosivost od 800 kg. 

VENTILATORSKO POLJE: 

Horizontalno ventilatorsko polje sa 4 ventilatora, termostatom i prekidačem za samostojeći ormar 

Visina: 0U  

Broj ventilatora: 4 AC ventilatora 

Temperaturni opseg ventilatorskog polja: -10°C do 55°C 

Temperaturni opseg termostata: 0°C do 60°C 

Napon: 230V/50Hz 

Kategorija zaštite: IP20 po EN 60529 

Protok vazduha: 448m³/h 

Potrošnja električne energije: 76W 

Boja: Crna RAL 9005 

Garancija proizvođača: 2 godine 

Opis: Ventilatorsko polje namjenjeno je za poboljšanje hlađenja opreme ugrađene u ormar. 

Moguća je montaža na šine 19“ ili na gornju stranicu ormara. 
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ŠINA ZA UZEMLJENJE ORMARA: 

Horizontalna šina za uzemljenje patch panela i ormara 

Širina i način montaže: 19“ 

Visina: 1U 

Materijal: Pocinčani čelik 

Opis: Horizontalna šina za uzemljenje namjenjena je za uzemljenje patch panela i ugrađene opreme 

u ormar. Pričvršenje kablova vrši se kablovskim vezicama ili „čičak“ trakom. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Horizontalni uređivač kablova sa plastičnim prstenovima 

RoHS: Usaglašen 

Materijal: Čelik sa plastičnim prstenovima 

Boja: Crna RAL 9005 

Visina: 1U 

Širina: 19“ 

Opis: Horizontalni uređivač kablova namjenjen je uređenje kablova u rack ormaru. Ovalni otvori 

omogućavaju vođenje kablova sa prednje na zadnju stranu uređivača. Uređivač prstenove izrađenih 

od savitljive plastike. Završna obrada je takva da ne dozvoljava mehanička oštećenja kablova. 

UREĐIVAČ KABLOVA: 

Vertikalni uređivač kablova visokog kapaciteta za rackove 

Materijal: aluminijum i plastika 

Boja: Crna 

Tip: jednostrani 

Način montaže: vertikalno 

Visina: 42U 

Kapacitet Kablova: 913 UTP, 514 Cat.7 

Opis: Vertikalni nosač kablova namjenjen je kod aplikacija gdje je visoka gustina kablova. Ovakav 

način kabliranja omogućava daleko bolju kontrolu i uštedu prostora nego kod klasičnog kabliranja. 

Štedi se prostor poda, ili plafona, pri čemu ostaje dosta prostora za mrežnu opremu. Uređivač ima 

aluminijski poklopac iz tri dijela sa prednje strane. 

 

Opis instalacija 

 

Instalaciju izvesti kablom S/FTP Cat 7 prema svakom priključnom mjestu i na obe strane 

završena sa konektorom Cat 6. Konektori su s jedne strane nalaze u utičnicama, a sa druge strane 

završavaju u patch panelima montiranim u RACK-ovima strukturne telefonsko - računarske mreže.  

Kablovi su položeni od RACK-a do priključnice, bez nastavljanja i prekidanja. Kablovska 

instalacija je postavljena djelimično P/Ž u za to predviđene PVC, cijevi u stropu, zidu. Vertikalno 

kabliranje odnosno veze između rekova u objektu Komandne zgrade izvesti sa optičkim 

multimodnim kablom 24 niti i 4xS/FTP cat7. Veza RACK-a KR-07-01 ( objekat 07_Portirnica) i 

rack-a KR-03-01 u objektu Komandne zgrade (objekat 03_Komandna zgrada) izvesti sa 

podzemnim optičkim multimodnim kablom 12 niti. Optičkim kablom ( broj vlakna 24, tip 

50/125µm MultiMode) povezati ormar KR-03-02 u objektu Komandna zgrada sa ormarom KR-02-

02 na prvom spratu u Upravnoj zgradi. 

Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene da se naknadno može povećati 

kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Za ovaj objekat predviđen je vatrodojavni sistem koji je adresabilan modularan sistem 

posljednje generacije baziran na mikroprocesorski kontrolisanoj centralnoj jedinici. Centralna 

jedinica upravlja i kontroliše stanje sistema preko mikroprocesorskih kartica. Na centralnoj jedinici 
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se vide izvještaji i dešavanja iz cijelog sistema. Sistem je povezian PC računara gdje se sve 

informacije iz sistema vatrodojave ''izvoze'' u management software-u. To je software koji 

omogućava grafički prikaz svake etaže u objektu sa ucrtanim pozicijama svih detektora u sistemu 

vatrodojave. Software omogućava potpuni centralizovani monitoring nad svakim detektorom 

kompleksnog sistema vatrodojave, kao i slanje komandi za upravljanje sistemom. Sve poruke iz 

sistema se grafički prikazuju na monitoru PC računara te mogu štampati na laserskom printeru 

događaja iz sistema vatrodojave. Management software omogućava monitorisanje nad 

“neograničenim“ brojem elemenata u sistemu čime je eventualno proširenje sistema veoma 

jednostavno za programiranje i unos u ovaj monitoring software. Predviđeno je da software 

monitoriše tri centrale sa pripadajućim elementima i to: PPC01 u Upravnoj zgradi, PPC05 u Zgradi 

garaže i PPC03 u Komandnoj zgradi. Na centralu je povezana i centrala sistema za gašenje požara u 

SCADA sali. 

Centrala sistema dojave požara posjeduje rezervno napajanje za neometan rad 48 h u 

mirnom stanju i pola sata u alarmu, a u slučaju nestanka električne energije. 

Sistem za automatsku dojavu požara ima mogućnost kreiranja makro-a za definisanje uslova 

inteligentnog aktiviranja pojedinih izlaza, a zavisno od stanja više različitih ulaznih parametara, 

mogućnost definisanja različitih vremena kašnjenja po zonama i izlazima, kao i dnevne rasporede u 

sedmici dnevnog i noćnog režima automatske promjene osjetljivosti svakog automatskog detektora, 

itd.  

Svi detektori adresabilnog sistema su povezani u jednu zatvorenu adresabilnu petlju, čime je 

omogućen rad sistema i u slučaju prekida zatvorene petlje, uz istovremenu dojavu greške na mjestu 

gdje je prekid. Petlje povezuju adresabilne automatske javljače požara, ručne javljače, upravljačke 

potvrdno - nadzorne module, kao i adresabilne izvršne elemente. 

Predviđeni detektori požara su razmješteni tako da se pokrije kompletan unutrašnji prostor 

objekta, dok su ručni javljači raspoređeni na svim komunikacionim putevima, omogućavajući brzu 

aktivaciju u slučaju požarne opasnosti u objektu. 

Za isključenje struje predviđen je adresabilni relejni modul lociran u RO-KZ objekta koji 

daje signal glavnoj sklopki objekta. Ovim isključenjem se ujedno isključuju i svi rekuperativni 

uređaji za ventilaciju.  

Zvučna i svjetlosna signalizacija vatrodojavnog alarma na objektu realizovana je pomoću 

adresabilnih sirena crvene boje, raspoređenih da se dobije potrebna pokrivenost objekta ovim vidom 

signalizacije. 

Detaljna specifikacija elemenata sistema je data u predmjeru i predračunu opreme, 

materijala i radova. 

 

Opis instalacija 

 

Instalacija sistema vatrodojave izvesti negorivim kablom crvene boje tip JBY(St)Y2x2x0,8 

mm² za povezivanje svih elemenata u sistemu. Sve instalacije bi se polagale djelimično u PNK 

kanale slabe struje, a djelimično p/ž, u odgovarajućim PVC crijevima namijenjenim za ovu vrstu 

instalacije. 

 

STABILNI AUTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA 

Fizičke osobine gasa NOVEC 1230 

 

• Hemijska formula   nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone 

• Fizička forma    tečnost 

• Gustina pare    11,6 /referentna vazduha = 1/ 

• Pritisak para    244 mmHg                                         
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• Specifična težina   1,6 /referentna vode = 1/ 

• Tačka topljenja   -108 °C 

• Tačka ključanja   49 °C 

• Ozonsko oštećenje   0 

Uobičajeno skladištenje je u tečnom stanju u sudovima pod pritiskom od 42 bara koji se 

postiže dopunjavanjem boca azotom. 

Sporedni efekti halona i produkata njegovog raspadanja pod dejstvom temperature požara su 

da dejstvuju nepogodno na ozonski omotač tako da mu je primena u poslednjim godinama 

reducirana sa preporukom da se vremenom potpuno isključi iz upotrebe i predje na druga, srodna, 

sredstva za gašenje. U tom smislu i kod projektovanja ove stabilne instalacije predviđena je čisto 

sredstvo NOVEC 1230.  

Novec 1230 je čisto ne provodno pouzdano sredstvo za gašenje koje se upotrebljava za 

mnoge vrste požara. 

Primenljiv je za gašenje prostornih i površinskih požara kao što su: 

• kompjuterske i kontrolne sobe 

• elektronska oprema 

• transformatori  

• zapaljive tečnosti, 

• većina požara čvrstih materija izuzev nekoliko aktivnih metala i metalnih hidrida i       

materijala koji sadrže okside, kao što su nitrat celuloze, barut i dr. 

Novec 1230 je sredstvo u tečnom obliku na atmosferskom pritisku. Ovo sredstvo ne ostavlja 

talog, bezbojno je i bez ukusa.  

Ovo sredstvo gasi vatru apsorbojući toplotu iz plamena i efektnije je kod požara sa 

plamenom nego kod tinjajućih požara.  

Osnovni zahtev za pouzdanost protivpožarnih sistema sa Novec 1230 je u brzom i 

pouzdanom otkrivanju vatre, brzom pražnjenju sredstva u vremenu od 10 sekundi sa garancijom 

sprečavanja povraćaja požara. 

 

Opis rada instalacije - Server sala SCADA 

 

U cilju povećanja bezbednosti od požara i efikasnog gašenja požara u objektu Komandna 

zgrada predviđena je zaštita automatskim sistemom za gašenje požara gasom NOVEC 1230: 

• Štiti se prostorija Server sala SCADA sistema, na prvom spratu i prostorija TK sale u 

prizemlju. 

• Gašenjem je obuhvaćena potpuna zapreminska zaštita prostora.  

• Preporučljivo je da prostorija koja se ovako štiti bude prema tehnološko funkcionalnim 

zahtevima u građevinskom smislu izdvojena u poseban požarni sektor. 

Sredstvo za gašenje je NOVEC 1230.  

Projektovani stabilni protivpožarni sisitem sa Novec-om 1230 kao sredstvom gašenja je 

automatskog dejstva, sa automatskim-električnim aktiviranjem. 

 

Električno aktiviranje: 

 

Osnovni koncept zaštite automatskim uređajem za gašenje požara Novec-om 1230 je 

automatska signalizacija požarnih veličina iz zone zaštićene uređajem za gašenje na centrali za 

dojavu požara. 

U centrali se signal oceni, optički i akustički alarmira na samoj centrali i u štićenoj zoni. 

Posle vremenskog zatezanja (vreme evakuacije) od 30 sec.(maximalno) iz centrale se preda 
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komandi signal (24 V) za aktiviranje uređaja za gašenje. Ovaj signal dovodi se na odgovarajući 

ventil na bocama. 

Prema očekivanom požarnom riziku za dojavu požara odabrani su optički javljači, koji su 

smešteni na plafone ugroženih prostorija. Preciznija definicija ovih javljača i cijelog elektro dijela 

sistema je data u projektu vatrodojave. 

Zbog eliminisanja lažnih alarma i nepotrebnog aktiviranja instalacije, javljačima iz dve 

različite linije dojave u međusobnoj zavisnosti pokrivene su sve tri zone gašenja. 

Aktiviranjem javljača iz jedne dojavne linije sledi samo interno alarmiranje u centrali za 

dojavu požara i optičko alarmiranje u ugroženoj prostoriji. Proširenje požara i aktiviranje javljača 

druge dojavne linije ima za posledicu aktiviranje alarma gašenja. Ovaj alarm ima vremensko 

zadržavanje od (30 sec.) nakon čega počinje akustično alarmiranje osoblja, ubacivanje Novec-a 

1230 u zonu gašenja i uključivanje svetlećih panoa sa natpisom "GAŠENJE U TOKU". 

Pored automatskog aktiviranja predviđeno je i poluautomatsko aktiviranje uređaja ručnim 

tasterima (ručnim javljačem požara) 

Za slučaj potrebe blokade uređaja za gašenje požara, u zateznom vremenu, predviđeno je i 

blokirajuće dugme (blokada aktiviranja sistema za gašenje požara). 

Stabilna automatska instalacija sastoji se od: 

• Boca (metalne boce napunjene Novec-om 1230 pod pritiskom u kompletu sa uređajima za 

aktiviranje), 

• Cjevne mreže sa mlaznicama . 

U slučaju izbijanja požara u prostoru koji se štiti dolazi do aktiviranja javljača požara i 

prenosa informacije na protivpožarnu centralu. Protivpožarna centrala u skladu sa organizacionim 

planom aktivira pojedine elemente stabilne protivpožarne instalacije za gašenje i šalje impuls koji 

se može koristiti za isključenje struje, ventilacije i dr.  

Kao što je ranije pomenuto, pored automatskog aktiviranja gašenja postoji poluautomatsko 

aktiviranje, pritiskanjem ručnog električnog javljača koji se nalaze ispred štićenih prostorija. 

Postupak poluautomatskog aktiviranja sistema za gašenje je identičan kao i kod slučaja 

automatskog aktiviranja pa ga nije potrebno posebno ponavljati. 

Svaki sistem ima mogućnost i ručnog aktiviranja. Svaka od boca ili baterija boca posjeduje 

mehanički okidač kojim se pokreće sistem za gašenje požara bez dejstva vatrodojavnog sistema. 

Rukovanje ovim aktivatorom podrazumjeva da je rukovaoc obavijestio osoblje da napuste štićenu 

prostoriju, jer ovakvo aktiviranje neće pokrenuti vatrodojavne sirene. 

 

Proračun i dimenzionisanje 

 

Sever sala SCADA  

 

Osnovni proračun za potrebnu količinu Novec-a 1230, kao i konstruktivno funkcionalni 

zahtevi baziraju se na propisima za montažu i pogon stabilnih postrojenja za gašenje požara izdatim 

u američkim propisima NFPA 2001 i ISO 14520. 

Proračun je izvršen softverom NOVECTM230 Hydraulic Flow Calculation Program. 

Rezultati proračuna su pridodati projektu. 

Ukoliko se investitor ili ponuđač odluči za opremu drugog proizvođača ista se mora 

proračunati odgovarajućim softverom, i taj proračun se mora dostaviti u projektu izvedenog stanja. 

 

TK sala  

 

Osnovni proračun za potrebnu količinu Novec-a 1230, kao i konstruktivno funkcionalni 

zahtevi baziraju se na propisima za montažu i pogon stabilnih postrojenja za gašenje požara izdatim 

u američkim propisima NFPA 2001 i ISO 14520. 
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Proračun je izvršen softverom NOVECTM230 Hydraulic Flow Calculation Program. 

Rezultati proračuna su pridodati projektu. 

Ukoliko se investitor ili ponuđač odluči za opremu drugog proizvođača ista se mora 

proračunati odgovarajućim softverom, i taj proračun se mora dostaviti u projektu izvedenog stanja. 

 

Opasnosti pri radu sa gasom NOVEC 1230 

 

Prirodni Novec 1230 kao i njegovi produkti razgradnje pri gašenju požara mogu stvoriti 

opasnost po osoblje. Izlaganje osoblja Novec-om 1230 ili njegovim produktima treba izbegavati.  

Ostale potencijalne opasnosti koje treba uzeti u obzir su: 

 

Buka  

 

Isticanje iz sistema može proizvesti veliku buku, dovoljnu da prestraši osoblje ali 

nedovoljno da izazove traumatske posledice. 

 

Turbulencija  

 

Velika brzina isticanja iz mlaznica može prouzrokovati pomeranja materijala na 

evakuacione puteve. 

Sistem može proizvesti dovoljnu turbulenciju u zatvorenim prostorima da dođe do 

pomeranja i razbacivanja neučvršćenog papira i laganih predmeta. 

U vlažnoj atmosferi može doći do malog smanjenja vidljivosti usled zamagljenja pri 

kondenzaciji vodene pare iz vazduha. 

Kada se Novec 1230 upotrebljava u sistemima predviđenim prema NFPA 2001 standardu, 

opasnost je minimalna.  

Jedna od osnovni karakteristika Novec-a 1230 je da se unutar naznačenih vrednosti datih u 

tabeli može koristiti u normalno zaposednutim prostorima 

Tip zaposedanja Maksimum koncentracije 

% zapreminske koncentracije u vazduhu 

Normalno zaposednuti prostor 

Prostor koji nije zaposednut 

NOAEL     10,0% 

LOAEL     >10,5% 

 

Maksimalna preporučena koncentracija Novec-a 1230 za prostore u kojima su ljudi prisutni, 

pod uslovom automatskog uključenja sistema je 10,0%. 

Za Novec 1230 se definiše NOAEL (No observed adverse effect level) - najviša 

koncentracija pri kojoj nisu zapažene psihičke i toksične štetnosti) na 10,0% i LOAEL (Lowest 

observable adverse effect level - najniža koncentracija pri kojoj su zapažene psihičke i toksične 

štetnosti) >10,5%. 

Osobe mogu biti izložene parama Novec-a 1230 na niskim koncentracijama, na kraće 

vreme, bez ozbiljnih uticaja na zdravlje i sigurnost. Izloženost većim koncentracijama na duži 

period može uzrokovati vrtoglavicu, poremećaj koordinacije i srčanu aritmiju. Nepotrebno izlaganje 

ljudi uticaju para Novec-a 1230 se mora izbeći evakuacijom iz ugrožene oblasti. 

 

Mjere bezbjednosti pri radu sa gasom NOVEC 1230 

 

Kod stabilnih instalacija sa Novec-om 1230 postoji mogućnost nesreća i nezgoda ukoliko se 

osoblje ne pridržava propisa o zaštiti na radu. Zato je neophodno, da se pri puštanju instalacije u rad 

svi zaposleni upoznaju sa važećim propisima zaštite na radu. 
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Za lica sa strane zabranjen je pristup u prostorije za smeštaj boca sa Novec-om 1230, o 

čemu takođe moraju postojati natpisne table.  

U uputstvima koja daje isporučilac opreme treba detaljno opisati postupke i način rada 

postrojenja. Takođe treba dati uputstva za slučaj pojedinih smetnji i nepravilnosti rada. Radnici koji 

će rukovati instalacijom moraju biti upoznati sa funkcionisanjem i održavanjem iste. 

Svi uređaji koji rade pod povećanim pritiskom u toku eksploatacije podvrgavaju se 

ispitivanju, a zatim se vrši njihov prijemo od strane nadležne ispekcije. 

Predviđene mere bezbednosti za automatske uređaje za gašenje požara Novec-om 1230 su 

sledeće: 

• Usvojena je zapreminska koncentracija dovoljna za uspešno gašenje /5,3%/. 

• Vremensko zatezanje od 30 sec za evakuaciju osoblja iz štićenih prostorija. 

• Gašenje požara u začetku. 

• Optička i akustička signalizacija aktiviranja uređaja. 

• Mogućnost blokiranja uređaja u zateznom vremenu. 

• Stalna prohodnost puteva za evakuaciju. 

• Postavljanje znakova upozoravanja i uputstava na vrata štićenih prostorija. 

• Postojeći uređaji za ventilaciju i provetravanje će ukloniti Novec 1230 iz štićenih prostora 

nakon gašenja. 

 

SISTEM VIDEO NADZORA 

Sistem video nadzora, klient-server konfiguracija, je baziran na IP kamerama i mrežnom 

video rekorderu omogućavajući nadzor prostora objekata na više mjesta i prema potrebama 

određenih klijenata.  

Podijeljen je u sljedeće cjeline: 

• nadzor ulaza u objekat;  

• perimetra objekta; 

• nadzor perimetra drugih objekata kompleksa 

Glavni centar koncentracija opreme je u TK server sali , dok se koristeći računarsku mrežu 

omogućava korisnicima koji imaju dozvoljeno pravo pristupa sistemu video nadzora da sa 

instalisanim softverom prate dešavanja sa kamera sistema video nadzora. 

Sve kamere su odabrane prema namjeni i prostoru koji treba da posmatraju, vodeći računa o 

maksimalnoj funkcionalnosti, sigurnosti i obezbjeđenju objekta i korisnika usluga. 

Predviđene su IP megapixelske WDR dome i bullet kamere sa PoE napajanjem. One se 

povezuju u rek K-03-01 na 8-Port 802.3 at High Power PoE Ethernet Switch + 2-Port Gigabit SFP 

(150W), na mrežu video nadzora i na mrežni rekorder u TK sali. 

 

Opis instalacija 

 

Instalacija izvesti kablom S/FTP Cat6 prema svakoj kameri vodeći računa o maksimalnoj 

dužini i tehničkim ograničenjima TCP/IP protokola. Kablovi se polažu od RACK-a K-03-01 do 

kamera, bez nastavljanja i prekidanja. Kablovska instalacija se postavlja u kablovske kanale slabe 

struje i P/Ž u za to predviđene PF cijevima Ø 20/16 mm u stropu i zidu. 

 

SISTEM KONTROLE ULASKA 

Projektovani sistem kontrole ulaska u TK salu i SCADA salu je kompatibilan sa postojećim 

sistemom na objektu, tako da se koriste već postojeće kartice koje posjeduju radnici. 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 347 od 412 
   

Kontroleri vrata sa napojnom jedinicom i rezervnim napajanjem ACCU 1x12V 7 Ah se 

montira u prostoru TK sale i SCADA sale i povezuju se na postojeći sistem. 

Na kontrolere se poovezuju blizinski čitači montirani pored vrata, a taster "Zahtijev za izlaz" 

sa unutrašnje strane. Takođe se povezuju magnetni kontakti za kontrolu zatvorenosti vrata kao i 

el.brava pripadajućih vrata. 

Pravo pristupa kontrolisanim prostorijama će definisati korisnik te će se izvršiti podešavanje 

parametara sitema prema zhtjevu. 

 

Opis instalacija 

  

Instalacija izvesti kablovima S/FTP Cat6, JBY(St)Y 2x2x0,8 mm, JBY(St)Y 4x2x0,8 

mmprema i PPJ 2x0,75 mm. Kablovi se polažu od elemenata sistema do kontrolera, bez 

nastavljanja i prekidanja. Kablovska instalacija se postavlja u kablovske kanale slabe struje i P/Ž u 

za to predviđene PF cijevima Ø 20/16 mm u stropu i zidu. 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

Proračun toplotnih gubitaka i dobitaka toplote 

 

Proračun transmisionih gubitaka rađen je prema JUS U J5.600. DIN 4701, EN 12831, pri 

čemu su usvojeni sljedeći parametri: 

• III klimatska zona 

• vanjska projektna temperatura : - 20 oC; 

• objekat samostalan, lociran u zoni umjerenih vjetrova; 

• prekid grijanja 9-12 časova; 

• unutrašnje projektne temperature usvojene prema važećim propisima i prema namjeni 

prostorija; 

 

Proračun rashladnog tereta (dobitaka toplote) rađen je prema VDI2078, pri čemu su usvojeni 

slijedeći parametri: 

• spoljašnja projektna temperatura +34 oC ; 

• spoljašnja projektna vlažnost 45 %; 

• unutrašnja projektna temperatura +26 oC ;  

 

Proračun gubitaka toplote, te izbor i dimenzionisanje grejnih i rashladnih tijela sastavni su 

dio ove dokumentacije. Koeficijenti prolaza toplote su usvojeni na osnovu sastava konstrukcije i 

važećih standarda. 

 

Grijanje i hlađenje radnih postorija primjenom multi split sistema klimatizacije 

 

Grijanje i hlađenje zgrade komandne zgrade je riješeno VRV sistemom klimatizacije 

savremenim klima uređajima najnovije generacije sa direktnom ekspanzijom ekološki čistog 

rashladnog sredstva R410A proizvodnje “SYSTEMAIR” Švedska, ili ekvivalent (rashladno 

sredstvo R410A ima nizak (približno nula) ODP-a (potencijal oštećenja ozona)). Usvojen je tzv. 

”VRV” sistem klimatizacije sa dvije vanjske i ukupno 28 unutrašnjih jedinica kasetnog tipa. 

Predviđena su dva odvojena sistema i to: 

• VRV sistem 1 za prizemje i I sprat 

• VRV sistem 2 za II sprat 
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Zahvaljujući savremenom pristupu problema, grijanje i hlađenje je znatno efikasnije i 

jeftinije. Predviđena oprema je energetski visoke efikasnosti (iznad 3). Izabrani klima uređaj je u 

izvedbi toplotne pumpe tj. ima mogućnost i grijanja i hlađenja prostora, a radni režimi se kreću u 

intervalu: režim grijanja od -20 oC do + 16 oC, a režim hlađenja od -5 oC do +43 oC. Montaža 

vanjskih jedinica VRV sistema je predviđena na gotovim AB temeljima na zelenim površinama 

pored objekta prema prilogu u grafičkom dijelu projekta. 

Kao unutrašnje jedinice ugrađuju se kasetne jedinice sa četverostranim izduvavanjem za 

ugradnju u spušteni strop. Predviđeno je dva tipa unutrašnjih jedinica i to SYSVRF CASSETTE 

dimenzija 950 x 950 x 46 mm i SYSVRF CASSETTE MINI dimenzije 570 x 570 x 260 mm sve 

proizvod SYSTEMAIR Švedska ili ekvivalent. Ovakvim sistemom se postiže visoki komfor i 

maksimalna individualnost svake od zona. Sve unutrašnje jedinice su opremlјene IC dalјinskim 

regulatorom za podešavanje režima lјeto/zima, podešavanje temperature prostora i sl. Dispozicija 

vanjskih i unutrašnjih jedinica kao i instalisani kapaciteti su prikazani u grafičkom dijelu projekta. 

Cijevna mreža (gasna i tečna faza freonske instalacije) je od bakarnih mekih cijevi fabrički 

izolovanih odgovarajućom termoizolacijom ARMAFLEX ili ekvivalent sa parnom branom. 

Dimenzije cjevovoda su usvojene na osnovu preporuka proizvođača opreme “SYSTEMAIR” 

Švedska ili ekvivalent. Freonski cjevovod se vodi spuštenim stropom po etažama. Svi 

komunikacioni kablovi između vanjskih i unutrašnjih jedinica se polažu paralelno sa freonskim 

cjevovodom. Vanjski cjevovod od vanjskih jedinica do ulaza u objekat se vodi kroz zemlju i 

smješten je u odgovarajući PE cjevovod zajedno sa pratećim komunikacionim kablovima. Odvod 

kondenzata sa unutrašnjih jedinica je pumpni i on se vodi plastičnim PVC cijevima spuštenim 

stropom do oluka oborinske kanalizacije u svemu prema crtežu u grafičkom prilogu. Ubod 

pojedinih grana (priključaka) na magistralne cjevovode kondenzata je “odozgo” da ne bi došlo do 

prestrujavanja kondenzata sa jedinica na jedinicu. Prije puštanja u pogon, sve freonske instalacije je 

potrebno ispitati na nepropusnost i čvrstoću pritiskom azota 30 bara u trajanju 24 časa, te 

vakumirati i o tome sačiniti odgovarajuće zapisnike. 

Projekat centralnog grijanja i klimatizacije je urađen u skladu sa važećim propisima iz ove 

oblasti u skladu sa savremenim tehničkim rješenjima, a prema potrebama investitora i arhitektonsko 

građevinskom rješenju. 

 

Grijanje sanitarnih čvorova 

 

Prostor sanitarnih čvorova se grije električnim radijatorima. Smještaj radijatora i njihovi 

kapaciteti su prikazani u grafičkom prilogu projekta. 

 

 

Ventilacija sanitarnih čvorova, čajnih kuhinja i sobe za odmor 

 

Odsis se vrši prinudno aksijalnim ventilatorima sa integrisanom nepovratnom klapnom 

spojenom na centralni ventilacioni sistem. Ventilacione cijevi su od spiro ventilacionih pocinčanih 

kanala dimenzije i položaja prema grafičkom prilogu projekta. Uključivanje ventilatora je preko 

duplog prekidača za rasvjetu. 

Dovod svježeg vazduha za ove prostore je preko prestrujne rešetke ugrađene u unutrašnja 

vrata prostora. 

 

Ventilacija UPS prostorije 

 

Odsis iz prostora UPS prostorije je preko centrifugalnog ventilatora na najvišu tačku objekta 

iznad krova. Ventilacione cijevi su od spiro ventilacionih pocinčanih kanala dimenzije i položaja 

prema grafičkom prilogu projekta. Uključivanje ventilatora je preko duplog prekidača za rasvjetu. 
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Dovod svježeg vazduha za ove prostore je preko prestrujne rešetke ugrađene u unutrašnja 

vrata prostora. 

 

Klimatizacija server soba i UPS prostorije 

 

Za klimatizaciju server soba u prizemlju i na spratu odabrani su klima ormari kapaciteta po 

22 kW (prema zahtjevu investitora) koji služe za tretman vazduha u prostoru, tj. održavanje 

potrebne temperature u prostoru od +20 oC tokom cijele godine, kao i relativne vlažnosti od 50%. 

Ormar ima vodom hlađeni izmjenjivač. Rashladni agregat (čiler) za klima ormar je smješten pored 

objekta i radi u režimu 10/15 oC tokom cijele godine. Pri niskim vanjskim temperaturama, radi 

uštede energije ne radi rashladni agregat, već se ugrađenom autoamtikom odvodnja toplote 

preusmjerava na suvi vazdušni hladnjak „dry cooler“ i time se postiže efekat tzv. „free cooling-a“ 

čime se postiže znatna ušteda energije. Za prizemlje je usvojen sistem sa klima ormarom koji hladni 

vazduh upumpava u prostor, dok se topli vazduh sa uređaja odvodi kanalima do klima ormara 

(prema sl. 1). 

 
Slika 1. Princip rada klimatizacije server sobe u prizemlju 

 

Na spratu je usvojen tzv. sistem sa duplim podom, gdje se hladni vazduh uduvava u dupli 

pod i preko rešetki u podu dovodi do uređaja (sl. 2). 

 
Slika 2. Princip rada klimatizacije server sobe na I spratu  

 

Za prostore i prizemlja i sprata su predviđeni radni i rezervni sistemi klimatizacije. 

Klimatizacija UPS prostorija prizemlja i I sprata je reko mono split klima uređaja, takođe 

radni i rezervni za rad do vansjkih temperatura -20oC i niže.  
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04 AGREGAT 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Zgrada dizel agregata postavljena je na zapadnoj strani kompleksa TS Ramići, spratnosti P, 

horizontalnih  gabarita 10.80 m x 10.80 m.  Glavni ulaz je sa zapadne strane objekta. U prizemlju je 

prostorija za dva dizel agregata kao i trafo blok u drugoj prostoriji. Prostorija trafo bloka ima 

zaseban tehnički ulaz sa zadnje strane objekta kao i pomoćni ulaz od strane komandne zgrade. 

Prostori su međusobno povezani vratima i tehničkim otvorom.   

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska- skeletna izvedena u betonu MB 30, dok su 

temeljne stope izvedene u betonu MB 20. Dimenzija stubova je 40/40 cm u rasteru 500 i 1000 cm, 

dimenzija greda je 40/100 cm, a debljina AB ploče međuspratne konstrukcije iznosi 15 cm. 

Temeljne stope ispod stubova su povezane sa temeljnim gredama 40/50 cm. Pored temelja objekta 

postoje I temelji za ankerisanje dizel agregata kao i trafo blokova. Unutar podne ploče nalaze se 

betonirani razvodni kanali, dok se u trafo bloku nalaze dva šahta sa trafo uljem. Vanjski zidovi 

zidani su siporeks blokom d=25 cm, a zatim naknadno obzidani siporeks blokom d=12 cm, 

malterisani i završno obrađeni mineralnim fasadnim premazom.  

Osim skeletnog sistema kao primarnog konstruktivnog sklopa, statičko-seizmičko ukrućenje 

zgrade obezbjeđuju poprečni zid  unutar objekta debljine  d= 25 cm, koji ima i protivpožarnu 

funkciju unutar objekta.   

Krov je ravan neprohodan sa slojevima padnog betona, premazima bitulita, 

termoizolacionim pločama sa parnom branom i višeslojnom hidroizolacijom. Odvodnja krova je 

kroz objekat sa slivnicima za neprohodni krov. Završna obrada krovne plohe je šljunak debljine cca 

5-7 cm.  

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Podovi unutar zgrade dizel agregata zajedno sa razvodnim kanalima farbani su završno sa  

premazom za beton u boji kao i vidljivi dijelovi temelja. Betonski strop tavanice bojen je bojom za 

beton. 

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je sokl fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom. Vanjska 

bravarija koja se cjelokupno mijenja u potpunosti je od eloksiranih vučenih aluminijumskih profila 

sa termičkim mostom, ostakljena armiranim staklom 6 mm. Ulazna vrata u objekat su obložena 

bojenim limom. Na fasadi se nalaze metalne rešetke za usis vazduha potreban za rad agregata, kao I 

integrisane rešetke unutar bravarskih ostakljenih pozicija. Sav limeni opšav je od pocinčanog 

čeličnog lima. Trotoari oko objekta su od nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu. 

Krov zgrade je ravan neprohodan sa slojem šljunka.  

 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije razvedene su u objektu, kao i protivpožarna 

hidrantska mreža unutar samog objekta. Odvodnja krova se vrši sa slivnikom za ravni krov i sa 

lijevanom željeznom cijevi kroz objekat do šahta. Unutar objekta se nalaze i uljne jame za 
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transformatore koje su povezani sa vanjskim šahtom za eventualno otakanje. Grijanje zgrade nije 

urađeno, ventilacija je prirodna kroz rešetke na zidovima.  

 

Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Objekat zadržava svoju unutrašnju strukturu: prostoriju sa agregatima i prostoriju sa trafo-

blokom. Pozicije ovih prostorija kao i tehnološka šema unutar prostora se ne mijenja, niti se mijenja 

oprema unutar objekta potrebna za rad rezervnog elektro napajanja objekata unutar kompleksa. 

 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna konstrukcija objekta se ne mijenja. Temelji su izvedeni kao armiranobetonske 

temeljne grede sa armiranobetonskim temeljnim stopama ispod nosivih  stubova. Unutar podne 

ploče zadržavaju se svi instalacioni kanali i šahtovi. Svi stubovi i grede kao i AB tavanica nisu 

predmet rekonstrukcije i u potpunosti se zadržavaju. Krovna atika postojećeg ravnog krova debljine 

12 cm i visine 40 cm se takođe zadržava. Prije izvođenja kosog drvenog krova, slojevi postojećeg 

ravnog krova se uklanjaju sve do pomenute AB tavanice debljine 15 cm. 

Novoprojektovana krovna konstrukcija je u cjelosti od drvenih elemenata: rogova (10x12), 

podrožnjača (14x14), kosnika (14x14), stubova (14x14), grebenjača (16x16) i ostalih drvenih 

elemenata na mjestima oslanjanja na postojeću AB tavanicu i na ostalim mjestima spojeva. Položaj 

svih drvenih elemenata sa dimenzijama prikazan je u arhitektonskim nacrtima (osnovama i 

presjecima) a statički račun dat je u projektu konstrukcije. 

 

KROVNA KONSTRUKCIJA 

Prema arhitektonskim podacima i zahtjevu investitora nosiva krovna konstrukcija je klasicna 

drvena konstrukcija. Krov je četvorovodan i sastoji se od četiri krovne ravni.  Za krovni pokrivač je 

usvojen profilisani lim na konstrukciji koja se sastoji od daščane podloge, hidroizolacije kontraletve 

3/5 cm i letve 3/5 cm. Svi rogovi su usvojeni dimenzija 10/12 cm, te su polozenih preko nosivih 

drvenih podrožnica. Podrožnice su dimenzija 14/14 cm.  Sva drvena konstrukcija je od četinara II 

klase. Sva drvena građa mora biti zaštićena od dejstva mikroorganizama. Vjenčanice i podrožnice 

se na mjestu oslanjanja moraju vezati za armiranobetonsku konstukciju anker vijcima M-12. Drvene 

podrožnice se oslanjaju na drvene stubove 14/14cm, koje se oslanjaju na ab ploču. Vezivanje 

drvenih stubova za ab ploču je predviđeno preko čelične papuče date u grafičkom prilogu. Građa od 

koje se izvodi krovna konstrukcija mora biti suva, a sve veze izvesti po propisima i pravilnicima za 

drvene konstrukcije. 

 

ZAVRŠNA OBRADA 

Postojeći podovi od premaza „Jupis” se bruse i uklanjaju, površina se temeljno čisti i 

odmašćuje a zatim se nanosi dvokomponentni epoksidni pod sa protivkliznim posipom i sa 

obrađenim soklom. Zidovi se bruse, gletuju a zatim nanosi disperzivna boja. Brušeni stropovi boje 

se bojom za beton. Unutrašnja vrata rade se od eloksiranih profila sa termičkim mostom. Svi 

metalni dijelovi koji su nagriženi farbaju se poliuretanskom bojom sa prethodnim čišćenjem 

podloge od metala.    
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FASADA 

Postojeći fasadni malter se obija do zida a zatim se vrši malterisanje fasadnim malterom 

debljine d=2.5 cm. Na malter se postavlja  potrebni grund a zatim završni fasadni sloj od fasade na 

bazi silikonskih smola visoke paropropustljivosti i vodoodbojnosti. Vanjska granulacija fasade 2 

mm. Fasada treba da bude opremljena sa svim ugaonim PVC lajsnama sa mrežicom, kao i svim 

ostalim potrebnim fazonskim elementima. Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše 

malterom otpornim na kapilarnu vlagu a potom završno obrađuje nanosom na bazi mermernog 

granulata.  

Vanjska bravarija se u potpunosti mijenja, a sve veličine otvora ostaju iste. Vanjska 

bravarija je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termičkim mostom, ostakljena armiranim 

staklom debljine 6 mm i sa integrisanim rešetkama od aluminijumskih horizontalnih žaluzina. 

Obloga strehe izvodi se od HPL compact ploča na bazi laminata (presovane pod visokim pritiskom) 

debljine 6 mm obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj potkonstrukciji. Na donjim 

rubovima ploča postavlja se aluminijumska perforirana mrežica. Horizontalne ploče je potrebno 

ošupljiti zbog poboljšane ventilacije. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću potkonstrukciju 

nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali 

tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog 

iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. 

 

LIMARIJA: 

Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni sa bojom 

RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih  limova d=0.60 mm. Odvodnja sa krova 

vrši se preko oluka postavljenih na fasadu.   

 

KIŠNA KANALIZACIJA:  

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta.  Ovim projektom je promijenjena  koncepcija ravnog krova, gdje su sve krovne vode 

usmjeravale na jednu kišnu vertikalu (pozicija kišne vertikale je bila unutar objekta). Ovim 

projektom je predviđen četvorovodni krov sa 2 olučne vertikale. Olučne kišne vertikale se izvode 

od lima, dok je završetak (2 m od tla) od liveno-željeznih kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se 

ugrađuje poseban liveno-željezni prelazni komad – olučnjak sa otvorom za reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno.  

Kišna  kanalizacija za odvodnju kišnih  voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm,  300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 
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SLIVNICI NA ZAULJENOJ KANALIZACIJI:  

Unutar objekta postoji izvedena zauljena kanalizacija od keramičkih cijevi, koja je 

usmjerena ka sakupljaču ulja (uljna jama). Ovim projektom je predviđena zamjena slivnika na 

zauljenoj kanalizaciji u objektu. Projektovani slivnici su profila Ø100 mm i predviđeni su od 

livenog gvožđa, radi otpornosti na naftne derivate. Nije predviđena rekonstrukcija zauljene 

kanalizacione mreže.   

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Priključak, razvod i mjerenje 

 

U objektu postoji razvodni ormar, RO-Ag, koji je prema projektnoj dokumentaciji 

dostavljenoj od strane investitora na postojeću mrežu priključen kablom tipa PP00-Y 5x4 mm². 

Ormar se zadržava i nije predmet ovog projekta kao ni kablaža do i u objektu. 

 

Instalacije osvjetljenja i utičnica 

 

Postojeće svjetiljke u objektu su u lošem stanju i predviđene su za zamjenu kao i prekidači 

za upravljenje istom. 

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno. 

U objektu je predviđena ugradnja nadgradnih svjetiljki sa fluorescentnim cijevima snage 

2x35W i 3x35W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom. Svjetiljke su sa kućištem otpornim na 

uticaj plamena od v2 polikarbonata, svijetlo sive boje i stepena zaštite IP 65. 

Na pravcima evakuacije je predviđena instalacija protivpanične rasvjete izvedena 

svjetiljkama sa fluo-sijalicama snage 11 W sa ugrađenim NiCd baterijama autonomije od min. 1h. 

 

U objektu su za zamjenu predviđene i monofazne i trofazne utičnice. Uvidom u postojeću 

opremu u razvodnom ormaru, RO-Ag, i postojeću projektnu dokumentaciju predviđene su za 

dogradnju još tri monofazne utičnice u strujnom krugu 6 i jedna monofazna utičnica u strujnom 

krugu 4. 

Instalacija se izvodi kablovima PP-Y 3x2,5 mm², položenim u zid pod malter. 

 

Gromobranske instalacije 

 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražljenje može odvesti u zemlju bez 

štetnih posljedica.  

Proračun je izveden u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu 

objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SRJ”, br.11/96) i u skladu je sa Pravilnikom o 

tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SFRJ”, br.13/68). 

Kao prihvatni sistem postavlja se Fe/Zn traka 20x3 mm.  

Prihvatni vod na objektu treba pouzdano galvanski spojiti sa pokrovnim limom. Na 

prihvatni sistem potrebno je sigurno galvanski spojiti sve metalne opšivke po krovu, oluke i 

eventualne ostale metalne delove. 

Na osnovu projektne dokumentacije, vidimo da su postavljeni spusni provodnici (Fe/Zn 

traka 20x3mm) u beton, odnosno u vertikalne serklaže. Veza sa zemljovodom je ostvarena preko 

četiri mjerna spoja koji su smješteni u kutiju za mjerni spoj.  
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Spusni provodnici pri vrhu objekta napuštaju vertikalne serklaže sa poluprečnikom koljena 

većim od 200 mm zbog zaštite od preskoka i velikih elektrodinamičkih sila i spajaju se sa 

horizontalnim olukom takođe spojem oluk-traka prema JUS-u. 

Hvataljke u vidu vodova su horizontalno položene na krovne potpore na međusobnom 

rastojanju 1 m po dužini i 1.5 m po širini i uzdignute 150 mm iznad krova.  

Najviše dijelove objekta (dimnjake i ventilacione otvore), povezati sa prihvatnim sistemom 

ukrsnim komadima prema JUS-u. Spojevi vodova predstavljaju solidnu mehaničku vezu i spajaju se 

preklopno na dužini 100 mm spojnicama izrađenim prema JUS-u. 

Spojeve horizontalnog oluka i prihvatnog sistema ostvariti spojem oluk-traka prema JUS-u . 

Uzemljivač je temeljni I izveden je trakom Fe/Zn 25x4mm. isti je vezan za centralno 

uzemljenje, uzemljenje komandne i upravne zgrade. 

Vertikalni oluci se spajaju pri dnu objekta sa odgovarajućim spojem oluk-traka prema JUS-u 

sa zemljovodom do uzemljivača. 

Izvođenje gromobranske instalacije mora biti obavljeno prema projektu i u skladu sa 

zahtijevima utvrđenim Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima “Sl.list 

SFRJ”,br.13/68” i IEC 1024-1 i jugoslavenskim standardima za gromobranske instalacije. Ako pri 

izvođenju gromobranske instalacije dođe do opravdanih i neopravdanih izmjena, one mora da se 

unesu kroz reviziju ovog projekta. 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval 

između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godina. 

Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja 

zaštitnog uzemljenja prema važećim Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA  

Strukturnu telefonsko-računarsku mrežu izvesti strukturnim kabliranjem kablovima S/FTP 

cat 6, sa utičnicama cat.6, te koncentracijom u komunikacionom ormaru smještenom u prostoriji TK 

sala u Komandnoj zgradi.   

Projektom predviđena kablovska instalacija za objekat pod uslovom da kablovi moraju biti 

neprekinuti i ne duži od 90 m. U suprotnom se mora predvidjeti rack ili ormar za aktivnu opremu 

računarske mreže u objektu. 

U prostoriji trafo blok i prostoriji za agregat predviđeno dva puta po 2 utičnice Cat 6 koje se 

montiraju u parapet. 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Predviđen je savremeni sistem dojave požara sa odgovarajućim adresabilnim 

termomaksimalnim/termodiferencijalnim i ručnim javljačima požara i potrebnim brojem alarmnih 

sirena povezanim na PP centralu lociranu u prizemlju objekta Komandna zgrada, a u saglasnosti  sa 

Elaboratom zaštite požara. 

Svi elementi i senzori dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje.  

Pri izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja 

sa  tehničkim procedurama sistema dojave požara. 

Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 
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SISTEM VIDEO NADZORA  

Projektom je predviđena ugradnja pouzdane i kvalitetne opreme za IP video nadzor, koja će 

omogućiti praćenje potencijalnih bezbjedonosnih problema i incidentnih situacija. Kamere se 

povezuju PoE switch, na mrežu video nadzora i na mrežni rekorder u TK sobi.  

Predvidjeno je napajanje preko PoE switcha, imajući u vidu ograničenja napajanja na ovaj 

način ili preko posebnih kablova za napajanje. Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene 

da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa 

kablovskim regalima). 
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05 GARAŽE 

Postojeće stanje: 

 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat garaže postavljen je na sjevernoj strani kompleksa TS Ramići, spratnosti P, 

horizontalnih   gabarita 40.70 m x 15.70 m.  Ulazi za vozila su sa istočne strane, a izlazi po potrebi 

sa zapadne strane obzirom da su garažna mjesta protočna, odnosno moguć je dvostrani ulaz  vozila 

u objekat.  Ukupno postoji sedam ulaza za motorna vozila uključujući i prostor radionica. Ulazom 

za osoblje ulazi se u radionicu a zatim u kancelarijski prostor uz koji se nalazi i sanitarni čvor sa 

tuševima. Na suprotnoj strani objekta nalazi se  prostorija za kompresor. Unutar radionice nalazi se 

kanal za servisiranje vozila. Sa vanjske južne strane objekta nalazi se i otvoreni kanal za servisiranje 

vozila.   

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska- skeletna izvedena u betonu MB 30, dok su 

temeljne stope izvedene u betonu MB 20. Dimenzije stubova su 40/40 cm u rasteru 500 cm, 

dimenzije greda su 40/60 cm  a debljina AB ploče tavanske konstrukcije iznosi 15 cm. Temeljne 

stope ispod stubova su povezane sa temeljnim gredama 40/50 cm. Vanjski zidovi zidani su siporeks 

blokom d=25cm, omalterisani sa termoizolacionim malterom perlit d=3 cm, a zatim naknadno 

obzidani siporeks blokom d=12 cm malterisani i završno obrađeni mineralnim fasadnim premazom. 

Stubovi su sa vanjske strane takođe obzidani siporeks blokovima debljine d=12 cm, a između njih 

je sloj izolacionog perlit maltera d=3 cm. Krov je ravan, neprohodan sa slojevima padnog betona, sa 

premazima bitulita, TE-Ko pločama sa parnom branom i višeslojnom hidroizolacijom, završno 

posut slojem šljunka cca 7 cm. Odvodnja kišnice sa krova je kroz objekat livenim željeznim 

cjevima sa slivnicima za neprohodni krov. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Podovi u prostoru radione i garažnih mjesta su od betonske podloge-ploče debljine 10cm 

postavljene preko hidroizolacije. Završni premaz preko ploče je “Jupis”. Podovi u kancelarijama, 

hodniku i sanitarnim čvorovima su od keramike postavljene u sloju cementnog maltera fugom na 

fugu. 

Zidovi su malterisani produžnim malterom, a zatim bojeni disperzivnom bojom, dok su 

zidovi u sanitarnom čvoru obloženi keramičkim pločicama. Stubovi i betonske površine u garažama 

računajući i podglede AB stropa su bojeni bojom za beton. Pregradni zidovi su zidani siporeks 

blokovima u produžnom malteru 1:3:6 debljine 12 i 25cm.    

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je sokl fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom. Vanjska 

bravarija koja se cjelokupno mijenja na pozicijama garažnih vrata je od čeličnih kutijastih profila 

opšivenih bojenim čeličnim limom i ostakljena sa armiranim staklom. Na garažnim vratima postoje 

i vrata za ulazak i izlazak zaposlenih integrisana u istu poziciju. Ostale bravarske pozicije prozora 

su od vučenih eloksiranih aluminijumskih profila sa termičkim mostom ostakljene staklom d=4 

mm. Bravarske pozicije na prostoriji za kompresor su od aluminijumskih eloksiranih profila sa 

termičkim mostom.   
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INSTALACIJE U OBJEKTU 

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije razvedene su po sanitarnom čvoru. Odvodnja 

kišnice sa ravnog krova vrši se krovnim slivnicima preko željeznih livenih cijevi, kroz pod, u 

vanjske šahtove. Osim hidroinstalacija. Zgrada je opremljena elektro instalacijama jake struje i 

gromobranskim instalacijama, a osim jake struje posjeduje i instalacije TT mreže.   

Zgrada nema instalaciju vatrodojave. Grijanje zgrade vrši se pomoću termoakumulacionih 

peći u svim prostorijama zgrade, s tim da su za grijanje i hlađenje u pojedinim prostorijama objekta 

postavljene klima jedinice za svaku prostoriju posebno. 

 

Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Dispozicija prostora se mijenja u smislu formiranja kancelarijskog i boravišnog prostora sa 

sanitarnim čvorom u sjevernom dijelu objekta. Projektom se predlaže izgradnja kancelarije, 

prostorije za boravak, garderobe, sanitarnog čvora sa tuševima, ostave kao i posebnog hodnika koji 

spaja ovu grupu prostorija. Pristup ovim prostorijama je iz postojeće radionice i garaže kao i spolja 

novoprojektovanim ulaznim vratima na istočnoj i zapadnoj fasadi. Postojeća kancelarija u južnom 

dijelu objekta se ukida te se taj prostor pripaja prostoriji radionice. Generalno, postojećim i 

novoprojektovanim sadržajima objekat zadržava svoju glavnu namjenu. Sa istočne I zapadne strane 

objekta projektovana je čelična nadstrešnica dimenzija 11,45x2,85 m. 

 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna konstrukcija objekta se ne mijenja. Temelji su izvedeni kao armirano-betonske 

temeljne grede sa armirano-betonskim temeljnim stopama ispod nosivih  stubova. Svi stubovi i 

grede kao i AB tavanica nisu predmet projekta i u potpunosti se zadržavaju. Krovna atika 

postojećeg ravnog krova debljine 10 cm i visine 40 cm se takođe zadržava. Prije izvođenja kosog 

drvenog krova, slojevi postojećeg ravnog krova se uklanjaju sve do AB tavanice debljine 15 cm. 

Novoprojektovana krovna konstrukcija je u cjelosti od drvenih elemenata: rogova (10x14), 

podrožnjača (14x14 i 14/16), stubova (14x14), grebenjača (16x24) i ostalih drvenih elemenata. 

Položaj svih drvenih elemenata sa dimenzijama prikazan je u arhitektonskim nacrtima (osnovama i 

presjecima) a statički račun dat je u projektu konstrukcije. Osim novoprojektovane drvene 

konstrukcije kosog krova projektom je definisana i nadstrešnica iznad kolskih ulaza koja je 

projektovana od čeličnih profila. Glavni nosači su od IPE220 profila koji su preko ankernih vijaka 

spojeni sa AB postojećom gredom. Na glavne nosače postavljeni su nosači krovnog pokrivača, 

HOP profili, dimenzija poprečnog presjeka 80/80/3mm. Dispozicija ovih elemenata čelične krovne 

konstrukcije kao i sve dimezije dati su u arhitektonskim nacrtima kao i u projektu konstrukcije. 

 

KROVNA KONSTRUKCIJA 

Prema arhitektonskim podacima i zahtjevu investitora nosiva krovna konstrukcija je klasicna 

drvena konstrukcija. Krov je četvorovodan i sastoji se od četiri krovne ravni.  Za krovni pokrivač je 

usvojen profilisani lim na konstrukciji koja se sastoji od daščane podloge, hidroizolacije kontraletve 

3/5 cm i letve 3/5 cm. Svi rogovi su usvojeni dimenzija 10/14 cm, te su polozenih preko nosivih 

drvenih podrožnica. Podrožnice su dimenzija 14/14 cm i 14/16 cm.  Sva drvena konstrukcija j od 

četinara II klase. Sva drvena građa mora biti zaštićena od dejstva mikroorganizama. Vjenčanice i 

podrožnice se na mjestu oslanjanja moraju vezati za armiranobetonsku konstukciju anker vijcima 

M-12. Drvene podrožnice se oslanjaju na drvene stubove 14/14cm, koje se oslanjaju na ab ploču. 

Vezivanje drvenih stubova za ab ploču je predviđeno preko čelične papuče date u grafičkom 
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prilogu. Građa od koje se izvodi krovna konstrukcija mora biti suha, a sve veze izvesti po propisima 

i pravilnicima za drvene konstrukcije. 

 

ČELIČNA NADSTREŠNICA 

Prema arhitektonskom rješenju i zahtjevu investitora krovni pokrivač je pocinčani i 

plastificirani lim. On se oslanja na čelične rožnjače koje su projektovane kao HOP 80x80x3. 

Rožnjače se nalaze na rasponu od 5.00 m, a raster im je 62 cm. Rožnjače su sistema kontinualne 

grede, zavarene za glavne nosače po cijelom obimu spojeva. Nastavljanje rožnjača vršiti 

zavarivanjem u četvrtinama raspona. 

 U poprečnom pravcu glavne nosače čine čelični profili IPE220, koji su povezani sa 

betonskim stubovima postojećeg objekta. Veze stubova i IPE220 nosača su predviđene kao 

uklještene i izvedene su sa čeonim pločama i vicima Ø22, kvalitea 8.8. 

Sve spojeve i veze konstruisati i izvesti prema grafičkim prilozima koji su dati u projektu. 

Zavarene spojeve izvesti prema tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične 

konstrukcije. Svi ugaoni spojevi se izvode debljine 0.7d (d-debljina tanjeg elementa u zavarenom 

spoju). 

Zaštitu čelične konstrukcije od požara izvesti primjenom ekspanzionih premaza koji 

omogućavaju da konstrukcija sačuva nosivost minimalno 30 min. 

Čelična konstrukcija se izvodi od čelika S235 i S355. Za sav ugrađeni osnovnim materijal 

moraju se pribaviti atesti proizvođača.           

 

ZAVRŠNA OBRADA 

Svi postojeći podovi unutar garažnih mjesta kao i radione se detaljno čiste, bruse i 

odmašćuju, a zatim se preko prajmera nanosi dvokomponentni epoksidni pod sa protukliznim 

posipom. Pod u kancelariji, hodniku, sanitarnom čvoru i ostavi se oblaže podnom keramikom 

fugom na fugu sa epoksidnim fugiranjem. Sve molovane površine na malterisanim podlogama se 

bruse, zatim gletuju dva puta i boje sa disperzivnom perivom bojom u dva sloja. Svi podgledi 

betonskog AB stropa se bruse i boje bojom za beton. Zidna keramika iz sanitarnog čvora se uklanja 

i zamjenjuje novom. Na stubovima unutar garaže potrebno je obojiti naizmjenično signalizaciju 

žutom i crnom bojom. Zid od kancelarija prema radionama se termoizoluje sa EPS pločama 

debljine d=10 cm a zatim se rade slojevi kao za fasadni premaz i završno se obrađuje sitnozrnim 

granulatom.  

 

FASADA 

Preko postojećeg fasadnog maltera koji nije oštećen se vrši postavljanje termoizolacije od 

EPS debljine d=15 cm, na dijelovima objekta gdje se nalaze kancelarije i ostale prostorije za 

boravak radnika. Ploče se pričvršćuju za zid sa metalnim tiplama, s tim da se preko kape od tiple  

postavlja čep od EPS koji zatvara glavu tiple, tako da je u pogledu površina od EPS u kontinuitetu. 

Na EPS ploče postavlja se staklena mrežica u sloju ljepila, potrebni grund a zatim završni fasadni 

sloj od fasade na bazi silikonskih smola visoke paropropustljivosti i vodoodbojnosti. Granulacija 

obrade fasade je max. 2 mm. Špalete na fasadnim otvorima treba obraditi sa pločama EPS debljine 

3 cm. Fasada treba da bude opremljena sa svim ugaonim PVC lajsnama sa mrežicom, kao i 

završnim okapnicama na donjim rubovima fasade. Za fasadu dobaviti i postaviti zaštitne mreže na 

skeli protiv sunca i vjetra. Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom otpornim 

na kapilarnu vlagu. 

Obloga strehe izvodi se od HPL compact ploča na bazi laminata (presovane pod visokim 

pritiskom) debljine 6mm obostrano oplemenjenih, na tipskoj aluminijumskoj potkonstrukciji. Na 

donjim rubovima ploča postavlja se aluminijumska perforirana mrežica. Ploče se učvršćuju na 
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odgovarajuću potkonstrukciju nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se montiraju po sistemu 

otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, dimenzija 

i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih 

elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. 

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - anodno oksidirani aluminijumski 

profili sa prekinutim termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje krila se vrši 

pomoću 3 EPDM trake.  Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama 

od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine. Bravarija izgleda i dimenzija prema datoj šemi i detalju treba biti urađena od 

aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke 

profila 2,2 mm. Koeficijent prolaza topline profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je ostakljen izo staklom 

6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen argonom 90%.Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 W/ 

m²K. Ukupni koeficijent toplotnog prolaza pozicije Uw = 1,6 W/ m²K. Pozicija opremljena svim 

potrebnim priborom i okovom. 

 

LIMARIJA: 

Krovni pokrivač objekta je rebrasti, čelični, bojeni lim. Krovni lim se postavlja na prethodno 

izvedenu drvenu potkonstrukciju u slojevima i dimenzijama kako je dato u grafičkim prilozima 

glavnog projekta. Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni 

sa bojom RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih limova d=0.60 mm. Odvodnja 

kišnice sa krova vrši se preko oluka postavljenih na fasadu.   

 

VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:  

Predmetni objekat se sanitarnom i hidrantskom vodom snabdijeva sa cjevovoda Ø2 1/2“. 

Ovim projektom je predviđena zamjena kompletnih unutrašnjih instalacija vodovoda od ulaska 

vode u objekat do svakog istočišta u sklopu postojećeg sanitarnog čvora. Takođe je predviđena i 

potpuno nova instalacija vodovoda za snabdijevanje sanitarnih uređaja u novoprojektovanom 

sanitarnom čvoru. Predviđeno je da se projektovane instalacije hladne vode spoje na postojeći 

priključni čelični pocinčani cjevovod Ø1“ i razvedu do pojedinih sanitarnih uređaja, kako je i 

prikazano na grafičkim prilozima. Priprema tople vode za postojeći sanitarni čvor se vrši 

električnom bojlerom zapremine 120 litara, a za novoprojektovani električnom bojlerom zapremine 

200 litara. U objektu postoji hidrantska mreža, koja se sastoji od tri unutrašnja hidranta (zadržavaju 

se, tj. nije predviđena intervencija na njima). 

Vodovodna instalacija se izvodi od cijevi i fazonskih komada od tvrdog polipropilena (PP-

R, kao tip "aquatherm") i sl.  

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armautrama (ventilima) za regulisanje protoka po 

pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima. 

Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od 

redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može 

biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se sačinjava zapisnik koga potpisuju izvođač radova i 

nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa prefabrikovanom poliuretanskom izolacijom debljine 25 

do 30 mm (u ovisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoluju sa 

dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabrikovanim materijalom. 

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. 

Dezinfekciju mreže može da vrši ovlašćena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj 

ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 
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FEKALNA KANALIZACIJA:  

Ukupno je predviđena po jedna kanalizaciona vertikala za svaki od sanitarnih čvorova, na 

koju se vežu odvodi sanitarnih uređaja. Pozicija kanalizacione vertikale u sklopu postojećeg 

sanitarnog čvora je zadržana, ali je predviđena njena potpuna zamjena, kao i pripadajućeg 

horizontalnog voda. Unutar novoprojektovanog sanitarnog čvora kanalizaciona vertikala je 

pozicionirana uz klozetske šolje, a u temeljnoj ploči prelazi u horizontalni vod koji je usmjeren van 

objekta. Priključak ovog voda na interenu vanjsku kanalizaciju će biti definisan projektom vanjskog 

uređenja kompleksa. 

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i 

fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) 

zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih spojnih elemenata, 

dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, 

kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi 

i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom.  

Za odvođenje prosute vode sa poda sanitarnog čvora je predviđen podni slivnici profila 50 

i 75 sa hromiranom podnom rešetkom. 

 

KIŠNA KANALIZACIJA:  

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta.  Ovim projektom je promijenjena koncepcija ravnog krova, gdje su sve krovne vode 

usmjeravale na četiri kišne vertikale (pozicija kišne vertikale je bila unutar objekta). Ovim 

projektom je predviđena promjena koncepcije krova, pa samim tim i načina odvodnje.  Predviđeni 

je 12 olučnih vertikala (10 za objekata garaža, a dvije za projektovane nadstrešnice). Olučne kišne 

vertikale se izvode od lima, dok je završetak (2 m od tla) od liveno-željeznih kanalizacionih cijevi. 

Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-željezni prelazni komad – olučnjak sa otvorom za 

reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno. Priključak kišnih vertikala na 

interenu vanjsku oborinsku kanalizaciju će biti definisan projektom vanjskog uređenja kompleksa. 

Kišna kanalizacija za odvodnju kišnih voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 

 

SANITARNA OPREMA, ARMATURE I GALANTERIJA:  

Sanitarnu opremu sačinjavaju sljedeći uređaji: keramičke klozetske šolje sa niskomontažnim 

vodokotlićem, keramički umivaonici, pisoari, tuš kade i električni bojleri za zagrijavanje tople  

vode. 

Vodovodne armature sačinjavaju: stojeće jednoručne baterije sa hladnom i toplom vodom za 

umivaonike, propusni i ugaoni ventili za vodokotliće, te sifoni za umivaonike, te odgovarajući 

slivnici za odvod vode sa podova sanitarnih čvorova.  
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Sanitarnu galanteriju sačinjavaju držači toalet papira u rolni, držač peškira, držač sapuna, 

ogledala, keramički etažeri ispod ogledala, kuke za vješenje odjeće i sl. 

Oprema pored ispunjavanja uslova dobrog funkcionisanja mora ispunjavati i uslove lijepog 

estetskog izgleda. Dizajn opreme, boju kao i kvalitet bira investitor. 

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Priključak, razvod i mjerenje 

 

U skladu sa projektnim zadatkom, novoplanirani sadržaji su predviđeni za napajanje sa 

posebnog ormara čime bi se za iste obezbjedilo mrežno, agregatsko i UPS napajanje.  

Mrežno napajanje objekta predvidjeti sa mrežnog razvoda u agregatskoj zgradi, kablom tipa 

PP00-Y 4x35mm². Agregatsko napajanje se ostvaruje sa agregatskog razvoda, a UPS napajanje sa 

UPS razvoda u agregatskoj zgradi, kablovima tipa PP00-Y 5x4 mm².  

Mjerenje potrošnje el. energije je centralizovano na nivou čitavog kompleksa i smješteno je 

u komandnoj zgradi. 

 

Instalacije osvjetljenja i utičnica 

 

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno.  

 

Rasvjeta objekta je riješena pomoću rasvjetnih tijela sa fluorescentnim cijevima. Svjetiljke 

su odabrane prema namjeni prostora, stepenu zaštite i prema potrebi jačine rasvjete. 

U prostoriji za boravak i kancelariji, predviđena je ugradnja ugradnih svjetiljki sa 

fluorescentnim cijevima snage 4x14W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom i stepena zaštite IP 

43. 

U hodnicima, garderobi i ostavi je predviđena ugradnja ugradnih svjetiljki sa 

fluorescentnim cijevima snage 2x28W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom i stepena zaštite IP 

43. 

U toaletima je predviđena ugradnja svjetiljki sa izvorom snage 60W, adekvatnog stepena 

zaštite. 

Na pravcima evakuacije je predviđena instalacija protivpanične rasvjete izvedena 

svjetiljkama sa fluo-sijalicama snage 11W sa ugrađenim NiCd baterijama autonomije od min. 1h. 

 

Instalacija osvjetljenja izvodi se kablovima tipa PP-Y 2, 3 i 4 x 1,5 mm², koji se polažu u 

spuštenom stropu i dijelom u zid pod malter. Upravljanje rasvjetom vršiće se lokalno preko 

prekidača, koji su predviđeni za postavljanje na 1.5 m od poda.  

 

U dijelu garaže koji na podliježe ozbiljnijim arhitektonsko-građevinskim izmjenama, 

predviđena je zamjena postojećih rasvjetnih tijela novim i pripadajućih prekidača. Instalacija je 

ovdje izvedena nažbuk pa je predviđena ugradnja nadgradnih prekidača i svjetiljki.  

 

Planira se ugradnja nadgradnih svjetiljki sa fluorescentnim cijevima snage 3x35W, u 

kompletu sa elektronskom prigušnicom i stepena zaštite IP 65. 

 

U objektu je predviđen adekvatan broj monofaznih i trofaznih utičnica, a na radnom mjestu, 

u kancelariji i prostoriji za boravak, su predviđene dodatne instalacije od dvije mrežne, dvije 

agregatske i dvije UPS utičnice. 
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Instalacija se izvodi kablovima PP-Y 3x2,5 mm² i PP-Y 5x2,5 mm². Instalacija se polože u 

spuštenom stropu i u zid pod malter. 

Utičnice koje su predviđene za zamjenu uz zadržavanje postojećeg razvoda su nadgradne sa 

zaštitnim poklopcem. 

 

Elektroinstalacije klima uređaja 

 

Grijanje i hlađenje prostorija unutar objekta garaže predviđeno je VRV sistemom, za koje je 

neophodno obezbijediti adekvatno napajanje. Vanjska jedinica je prediđena za montažu sa bočne 

strane objekta, ispod nadstrešnice i snage je 2x16kW. U objektu je predviđeno više unutrašnjih 

jedinica za montažu u strop, a u sanitarnim čvorovima je planirana ugradnja električnih radijatora. 

 

Izjednačavanje potencijala 

 

U skladu sa JUS-om (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754) u objektu je predviđeno glavno i 

dodatno izjednačavanje potencijala. 

Zbog glavnog izjednačavanja povezati sve strane provodne dijelove (vodovodne instalacije, 

instalacije grijanja, kućište ormana telefonske instalacije, kućište glavnog razvodnog ormana, livene 

kanalizacione cevi, gromobransku instalaciju, antene), na sabirnicu za glavno izjednačavanje 

potencijala. 

Kao sabirnica za glavno izjednačavanje potencijala predviđena je bakarna šina 20x3x300. 

Ovu šinu ugraditi u kutiju 150x400x150 mm (visina x širina x dubina). 

Predviđeno je jedno mjesto za glavno izjednačenje potencijala, ispod razvodnog ormara 

(RO-Gar 1). 

Kao provodnike za glavno izjednačavanje potencijala koristiti bakarne provodnike 16 mm². 

Odavde se zemljovodom ide do temeljnog uzemljivača Fe/Zn trakom 25x4 mm². 

Takođe je predviđeno dodatno izjednačavanje potencijala u mokrim čvorovima. Zbog toga 

treba uraditi slijedeće radnje: 

Česme i sve cjevovodne sisteme odvoda i dovoda od provodnog materijala međusobno 

spojiti pomoću provodnika za izjednačavanje potencijala (min. presjek provodnika je 4mm² Cu) u 

kutiji za izjednačenje potencijala, a potom kutiju za izjednačenje potencijala spojiti na sabirnicu za 

glavno izjednačavanje potencijala.  

Kutije za izjednačavanje potencijala smjestiti u mokrim čvorovima. 

Strane elektroprovodne dijelove u mokrom čvoru povezati na zaštitnu sabirnicu u 

pripadajućim razvodnim tablama provodnikom presjeka 6 mm².   

Kod cjevovoda zaptivke od elektroinstalacionog materijala premostiti odgovarajućim 

priborom tako da se obezbijedi dobra galvanska veza. 

Nakon izvedene mjere izjednačavanja potencijala neophodno je mjerenjem utvrditi 

efikasnost primjenjene mere. Mjerenjem impedanse između istovremeno pristupačnih izloženih 

provodnih delova i stranih provodnih dijelova mora biti zadovoljen uslov. 

 

Z  

 

U1 – dozvoljeni napon dodira (50 V) 

Ia  – struja reagovanja zaštitnog uređaja 

 

 

Gromobranske instalacije 

 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražljenje može odvesti u zemlju bez 

štetnih posljedica. Proračun je izveden u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za 

U

I a

1
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zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SRJ”, br.11/96) i u skladu je sa Pravilnikom o 

tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SFRJ”, br.13/68). 

Kao prihvatni sistem postavlja se Fe/Zn traka 20x3 mm. Prihvatni vod na objektu treba 

pouzdano galvanski spojiti sa pokrovnim limom. Na prihvatni sistem potrebno je sigurno galvanski 

spojiti sve metalne opšivke po krovu, oluke i eventualne ostale metalne delove.  

Na osnovu dostavljene projektne dokumentacije, vidimo da su postavljeni spusni provodnici 

(Fe/Zn traka 20x3mm) niz betonske stubove, a prije postavljanja obloge od fasadne obloge. Veza sa 

zemljovodom je ostvarena preko šest mjernih spojeva koji su smješteni u kutiju za mjerni spoj.  

Spusni provodnici pri vrhu objekta napuštaju vertikalne serklaže sa poluprečnikom koljena 

većim od 200 mm zbog zaštite od preskoka i velikih elektrodinamičkih sila i spajaju se sa 

horizontalnim olukom takođe spojem oluk-traka prema JUS-u. 

Širine okaca prihvatnog sistema su manja od propisanih 10 m. 

Hvataljke u vidu vodova su horizontalno položene na krovne potpore na međusobnom 

rastojanju 1 m po dužini i 1.5 m po širini i uzdignute 150 mm iznad krova.  

Najviše dijelove objekta (dimnjake i ventilacione otvore), povezati sa prihvatnim sistemom 

ukrsnim komadima prema JUS-u. Spojevi vodova predstavljaju solidnu mehaničku vezu i spajaju se 

preklopno na dužini 100 mm spojnicama izrađenim prema JUS-u. 

Spojeve horizontalnog oluka i prihvatnog sistema ostvariti spojem oluk-traka prema JUS-u . 

Kao uzemljivač se koristi centralni uzemljivač postrojenja, koji je izveden Fe/Zn trakom 

25x4mm. 

Vertikalni oluci se spajaju pri dnu objekta sa odgovarajućim spojem oluk-traka prema JUS-u 

sa zemljovodom do uzemljivača. 

Izvođenje gromobranske instalacije mora biti obavljeno prema projektu i u skladu sa 

zahtijevima utvrđenim Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima “Sl.list 

SFRJ”,br.13/68” i IEC 1024-1 i jugoslavenskim standardima za gromobranske instalacije. Ako pri 

izvođenju gromobranske instalacije dođe do opravdanih i neopravdanih izmjena, one mora da se 

unesu kroz reviziju ovog projekta. 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval 

između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godina. 

Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja 

zaštitnog uzemljenja prema važećim Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

Strukturnu telefonsko-računarsku mrežu izvesti strukturnim kabliranjem kablovima S/FTP 

cat 6, sa utičnicama cat.6, te koncentracijom u komunikacionom ormaru smještenom u prostoriji 2.  

Aktivna oprema nije predmet ovog projekta. 

Vezu objekata sa objektom Upravna zgrada ( rek u prizemlju ) ostvariti  sa MM optičkim 

kablom 12 niti i bakrom potrebnog kapaciteta. 

Projektom predvidjeti kablovsku instalaciju za objekat pod uslovom da kablovi moraju biti 

neprekinuti i ne duži od 90 m. U suprotnom se mora predvidjeti rack ili ormar za aktivnu opremu 

računarske mreže u objektu. 

Uz svako radno mjesto predvidjeti najmanje 4 utičnice Cat 6 koje se montiraju u parapet.  

 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Predvidjeti savremeni modularni adresabilni sistem u čijem sastavu su mikroprocesorska 

adresabilna centrala za dojavu požara sa rezervnim napajanjem, sa potrebnim brojem izlaza i 
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odgovarajućim adresabilnim optičkim, kombinovanim optičko-termičkim, 

termomaksimalnim/termodiferencijalnim i ručnim javljačima požara i potrebnim brojem alarmnih 

sirena i bljeskalica, a u saglasnosti sa Elaboratom zaštite požara. 

Svi elementi i senzori dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje. 

Sistem dojave požara treba imati mogućnost isključenje napajanja RO-Por jake struje u 

slučaju požara. 

U portirnici omogućiti praćenje kompletnog sisteva dojave požara. 

            Pri izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja 

sa tehničkim procedurama sistema dojave požara. 

Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 

 

 

SISTEM VIDEO NADZORA  

Projektovati pouzdanu i kvalitetnu opremu za IP video nadzor, koja će omogućiti je praćenje 

potencijalnih bezbjedonosnih problema i incidentnih situacija. Kamere se povezuju PoE switch, na 

mrežu video nadzora i na mrežni rekorder u TK sobi.  

Predvidjeti napajanje preko PoE switcha, imajući u vidu ograničenja napajanja na ovaj način 

ili preko posebnih kablova za napajanje. Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene da se 

naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa kablovskim 

regalima). 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

Proračun toplotnih gubitaka i dobitaka toplote 

 

Proračun transmisionih gubitaka rađen je prema JUS U J5.600. DIN 4701, EN 12831, pri 

čemu su usvojeni slijedeći parametri: 

• III klimatska zona 

• vanjska projektna temperatura : - 20 oC; 

• objekat samostalan, lociran u zoni umjerenih vjetrova; 

• prekid grijanja 9-12 časova; 

• unutrašnje projektne temperature usvojene prema važećim propisima i prema namjeni 

prostorija; 

 

Proračun rashladnog tereta (dotoka toplote) rađen je prema VDI2078, pri čemu su usvojeni 

slijedeći parametri: 

• spoljašnja projektna temperatura +34 oC ; 

• spoljašnja projektna vlažnost 45 %; 

• unutrašnja projektna temperatura +26 oC ; 

 

Proračun gubitaka  toplote,  te  izbor  i  dimenzionisanje  grejnih  i  rashladnih  tijela  

sastavni  su  dio  ove dokumentacije. Koeficijenti prolaza toplote su usvojeni na osnovu sastava 

konstrukcije i važećih standarda. 
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Grijanje i hlađenje radnih postorija primjenom multi split sistema klimatizacije 

 

Grijanje i hlađenje garaže objekta “ELEKTROPRENOS” Banja Luka je riješeno VRV 

sistemom klimatizacije savremenim klima uređajima najnovije generacije sa direktnom 

ekspanzijom ekološki čistog rashladnog sredstva R410A proizvodnje “SYSTEMAIR” Švedska ili 

ekvivalent (rashladno sredstvo R410A ima nizak (približno nula) ODP-a (potencijal oštećenja 

ozona)). Usvojen je tzv. ”VRV” sistem klimatizacije sa jednom vanjskom i 10 unutrašnjih jedinica 

kasetne izvedbe. Zahvaljujući savremenom pristupu problema, grijanje i hlađenje je znatno 

efikasnije i jeftinije. Predviđena oprema je energetski visoke efikasnosti (iznad 3). Izabrani klima 

uređaj je u izvedbi toplotne pumpe tj. ima mogućnost i grijanja i hlađenja prostora, a radni režimi se 

kreću u intervalu: režim grijanja od -20 oC do + 16 oC, a režim hlađenja od -5 oC do +43 oC. 

Montaža vanjske jedinice VRV sistema je predviđena na gotovom AB temelju sa bočne 

strane objekta prema prilogu u grafičkom dijelu projekta. 

Kao unutrašnje jedinice ugrađuju se kasetne jedinice sa četverostranim izduvavanjem za 

podstropnu ugradnju. Predviđeno je dva tipa unutrašnjih jedinica i to SYSVRF CASSETTE ili 

ekvivalent dimenzija 950 x 950 x 46 mm i SYSVRF CASSETTE MINI ili ekvivalent dimenzije 570 

x 570 x 260 mm sve proizvod SYSTEMAIR Švedska ili ekvivalent. Ovakvim sistemom se postiže 

visoki komfor i maksimalna individualnost svake od zona. Sve unutrašnje jedinice su opremlјene IC 

dalјinskim regulatorom za podešavanje režima lјeto/zima, podešavanje temperature prostora i sl. 

Dispozicija vanjskih i unutrašnjih jedinica je prikazana u grafičkom dijelu projekta. 

Cijevna mreža (gasna i tečna faza freonske instalacije) je od bakarnih mekih cijevi fabrički 

izolovanih odgovarajućom termoizolacijom ARMAFLEX ili ekvivalent sa parnom branom. 

Dimenzije cijevovoda su usvojene na osnovu preporuka proizvođača opreme “SYSTEMAIR” 

Švedska ili ekvivalent. Kompletan freonski cjevovod i prateći komunikacioni i napojni kablovi se 

polažu u odgovarajuće regale od perforiranog lima i montiraju se ispod stropa garaže. 

Odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica  je  pumpni  (sve unutrašnje  jedinice  kasetnog  

tipa  su opremljeno pumpom za odvod kondenzata) i vodi se glatkim bakarnim cijevima u šipci 

dimenzije prema nacrtu u grafičkom prilogu. Cjevovod kondenzata se vodi do sanitarnih čvorova u 

kojem se “ubada” u zidni sifon kanalizacionog sistema sanitarnog čvora. Zidni sifon je u 

odgovarajućoj kutiji sa poklopcem (obaveza izvođača vodo instalacija) što omogućuje pregled, 

čišćenje i kontrolu sistema odvodnje kondenzata. 

Prije puštanja u pogon, freonske instalacije je potrebno ispitati na nepropusnost i čvrstoću 

pritiskom azota 30 bara u trajanju 24 časa, te vakumirati i o tome sačiniti odgovarajuće zapisnike. 

Projekat centralnog grijanja i klimatizacije je urađen u skladu sa važećim propisima iz ove 

oblasti u skladu sa savremenim tehničkim rješenjima, a prema potrebama investitora i arhitektonsko 

građevinskom rješenju. 

 

Ventilacija ostave i sanitarnog čvora sa tuševima  

 

Odsis iz ostave i sanitarnog čvora sa tuševima   vrši se prinudno aksijalnim ventilatorima sa 

integrisanom nepovratnom klapnom spojenom na centralni ventilacioni sistem. Ventilacione cijevi 

su od spiro ventilacionih  pocinčanih  kanala  dimenzije  i  položaja  prema  grafičkom  prilogu  

projakta.  Uključivanje ventilatora je preko duplog prekidača za rasvjetu ostave i sanitarnog čvora. 

Dovod svježeg vazduha za ove prostore je preko prestrujne rešetke ugrađene u unutrašnja 

vrata prostora. 

 

Ventilacija ostalih prostorija 

 

Ventilacija ostalih prostorija se vrši prirodno putem prozora i vrata. 
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06 SKLADIŠTE ZAPALJIVOG MATERIJALA 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat skladišta zapaljivog materijala nalazi se na sjeverozapadnom dijelu kompleksa 

unutar TS Ramići  Banja Luka 6, spratnosti P, horizontalnih gabarita 12.34 m1 x 6.34 m. Objekat 

skladišta ima pet odvojenih prostorija za skladištenje zapaljivih materija. U sve prostoije se ulazi 

izvana i međusobno nisu povezane.   

 

KONSTRUKCIJA 

Objekat je temeljen na temeljnim gredama dimenzija 50/60 cm od arm. betona MB 20, svi  

zidovi su izvedeni kao armirano betonska platna. Podna ploča je od armiranog betona debljine 2x10 

cm sa hidroizolacijom u sredini. Krovna konstrukcija su IPN čelični nosači na koje su postavljene 

čelične podrožnice koje nose pokrov od sendvič panela gdje je obostrano postavljen pocinčani 

bojeni lim sa termoizolacijom od staklene vune u sredini.   

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Postojeći podovi su u padu prema slivniku, završno premazani premazom jupis. Betonski 

zidovi su brušeni i bojeni sa bojom za beton.  

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm preko obzidane površine od siporeks blokova d=12 cm, dok je betonski sokl 

fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom.  Vanjska bravarija koja se cjelokupno mjenja  

je od eloksiranih vučenih aluminijumskih profila sa termičkim mostom,ispunjena sa panelima i sa 

integrisanim rešetkama za prirodnu ventilaciju. Sav limeni opšav je od pocinčanog čeličnog lima. 

Trotoari oko objekta su od nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu objekta.  

 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

Unutrašnje instalacije sadrže jaku struju, kao i odvodnju iz slivnika na podu. Razvodni 

ormari za struju izvedeni su van objekta. Odvodnja sa krova izvedena je van objekta preko ulučne 

vertikale na fasadi.  

 

Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Sadržaj objekta Glavnim projektom sanacije se ne mjenja u odnosu na postojeće stanje. 

Objekat sadrži pet prostorija različite površine sa istom namjenom - skladište zapaljivog materijala. 

Svim prostorijama pristupa se direktno izvana, sa parterne betonske površine. Nekim prostorijama 

pristupa se zapadne strane objekta, dok su ulazi za druge prostorije postavljeni na istočnoj fasadi 

objekta. 

 

KONSTRUKCIJA 

Postojeća konstrukcija objekta se ne mijenja. Osnovna konstrukcija objekta je od armiranog 

betona. Temelji su izvedeni kao armiranobetonske temeljne trake. Direktno na temeljne trake 
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oslanjaju se armiranobetonska platna debljine 15cm. Krovna konstrukcija objekta je čelična IPN 

nosači dimenzija i rasporeda kako je prikazano u nacrtima. 

 

ZAVRŠNA OBRADA 

Glavnim projektom sanacije predviđeno je da se unutrašnji podovi  bruse i odmašćuju, a 

nakon uklanjanja nevezanih dijelova i krpanja podne obloge postavlja poliuretanski pod. Sve 

unutrašnje betonske površine bruse se i boje bojom za beton. Sve IPN čelične grede i podrožnice se 

pjeskare i nanovo boje 2x temeljnom bojom i završnim premazom od poliuretanskog laka. 

 

FASADA 

Postojeća vanjska bravarija se uklanja i postavlja se nova od aluminijumskih eloksiranih 

profila sa termičkim mostom, ispuna od termo panela i sa integrisanom aluminijumskom rešetkom 

za prirodno provjetravanje.  

Postojeći fasadni malter se obija do zida  i malteriše novim fasadnim malterom, a zatim se 

nanosi fasadni premaz na bazi silikonskih smola visoke paropropustljivosti i vodoodbojnosti. 

Granulacija obrade fasade 2 mm. Fasada treba da bude opremljena sa svim ugaonim PVC lajsnama 

sa mrežicom. Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom otpornim na kapilarnu 

vlagu, a potom završno obrađuje nanosom na bazi mermernog granulata. 

 

LIMARIJA: 

Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni sa bojom 

RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih  limova d=0.60 mm. Odvodnja sa krova 

vrši se preko okruglih oluka postavljenih na fasadu. Postojeći pokrovni material se uklanja i 

postavljaju se poliretanski "sendvič" paneli debljine 70/105mm preko postojećih podrožnica sa 

svim potrebnim fazonskim elementima i opšavima od lima.  

 

KIŠNA KANALIZACIJA:  

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

objekta.  Ovim projektom je zadržana koncepcija jednovodnog krova, gdje se sve krovne vode 

usmjeravaju na jednu olučnu vertikalu (pozicija kišne vertikale je zadržana ovim projektom). 

Olučne kišne vertikale se izvode od lima, dok je završetak (2 m od tla) od liveno-željeznih 

kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-željezni prelazni komad – 

olučnjak sa otvorom za reviziju. 

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m do spoja na postojeće oborinsko reviziono okno.  

Kišna  kanalizacija za odvodnju kišnih  voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm,  300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 
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SLIVNICI NA ZAULJENOJ KANALIZACIJI:  

Unutar objekta postoji izvedena zauljena kanalizacija od keramičkih cijevi, koja je 

usmjerena ka sakupljaču ulja (uljna jama). Ovim projektom je predviđena zamjena slivnika na 

zauljenoj kanalizaciji u objektu. Projektovani slivnici su profila Ø100 mm i predviđeni su od 

livenog gvožđa, radi otpornosti na naftne derivate. Nije predviđena rekonstrukcija zauljene 

kanalizacione mreže.   

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Gromobranske instalacije 

 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražljenje može odvesti u zemlju bez 

štetnih posljedica.  

Gromobranska instalacija projektovana je kao klasična instalacija u obliku Faradejevog 

kaveza koju sačinjavaju: prihvatni vod traka Fe/Zn 20x3 mm, spusni vodovi i uzemljivač. Pravilnik 

o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja je u članu 6 odredio 

objekte za koje se usvaja nivo zaštite "I" sa dodatnim merama bez proračuna. Tim članom je 

definisano da je nivo zaštite "I" obavezan za proizvodna postrojenja i objekte sa zapaljivim i 

eksplozivnim supstancama, sa širinom okca mreže prihvatnih vodova 5 m i sa prosečnim 

rastojanjem spustova do 10 m. 

Prihvatni vod na objektu treba pouzdano galvanski spojiti sa pokrovnim limom. Na 

prihvatni sistem potrebno je sigurno galvanski spojiti sve metalne opšivke po krovu, oluke i 

eventualne ostale metalne delove.  

Sva metalna vrata, na ulazima u objekat, treba spojiti sa temeljnom trakom. Povezivanje 

izvesti u skladu sa propisima. 

Na objektu postoje četiri spusna voda ali njihovo prosječno rastojanje prelazi preporučenih 

10m, pa se ovim projektom predviđa dodavanje još dva spusta. Spusni vodovi se izvode trakom 

Fe/Zn 20x3 mm. 

Kao uzemljivač je položena pocinkovana čelična traka Fe/Zn 25x4 mm² oko objekta, na 

rastojanju od 2m i dubini 0,8m. 

Sva spojna mesta između uzemljivačke trake i spusnih vodova treba izvoditi isključivo 

preko ukrsnih komada. 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval 

između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godina. 

Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja 

zaštitnog uzemljenja prema važećim Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA  

Predvidjen je savremeni sistem dojave požara vodeći računa o Ex zoni sa odgovarajućim 

optičkim javljačima koji su povezani na PP centralu lociranu u objektu 05 garaže, a u saglasnosti  sa 

Elaboratom zaštite požara.  

Svi elementi i javljačii dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje. 

Pri izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja 

sa  tehničkim procedurama sistema dojave požara.   

Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 
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07 PORTIRNICA 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat portirnice nalazi se na istočnoj strani kompleksa, objekat je spratnosti P, 

horizontalog gabarita 6,75 m x 5,90 m. Sva kontrola pristupa unutar kruga kompleksa vrši se u 

objektu portirnice i preko glavne kapije. Portirnica ima prostor za prijem i čekanje, prostor za 

portira, pomoćnu prostoriju i toalet.  

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska - skeletena izvedena u betonu MB 30. Dimenzija 

stubova je 25/25 cm, dimenzija greda je 25/40 cm, a debljina AB ploče međuspratne konstrukcije 

iznosi 15 cm. Temeljenje je izvršeno na temeljnim trakama i temeljnim stopama koje su povezane 

temeljnim gredama. Temeljne stope su dimenzija 10/100/60 cm, temeljne grede 40/40 cm, temeljne 

trake 50/100 cm. Vanjski zidovi zidani su siporeks blokom d=25 cm, omalterisani sa 

termoizolacionim malterom perlit d=3 cm, a zatim naknadno obzidani siporeks blokom d=12 cm, 

malterisani i završno obrađeni mineralnim fasadnim premazom. 

Krov je kosi, dvovodni, pokriven profilisanim limom, sa krovnom atikom od čelične 

potkonstrukcije. Atika je obložena profilisanim limom. Odvodnja oborinske vode je putem 

horizontalnih i vertikalnih oluka. 

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Podovi u portirnici su izrađeni od poliranih granitnih ploča na ulazu i prijemu stranaka 

debljine d=2 cm, dok je pod od itisona u prostoriji za portira i u pomoćnoj prostoriji. Pod u 

sanitarnom čvoru je obložen keramičkim pločicama visine h=200 cm. 

Pregradni zidovi izvedeni su od siporeks blokova d=12 cm obostrano malterisanih 

produžnim malterom d=2 cm sa finim slojem i završno molovani disperzivnom bojom. Pregrada u 

sanitarnom čvoru izvedena je od bravarske pozicije opšivene bojenim limom. Pregrada između 

prostorije boravka portira sa prostorom prijema je od ostakljene stijene od aluminijumskog 

eloksiranog profila. Betonske brušene stropne površine bojene su bojom za beton. 

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2,5 cm, dok je betonski sokl fasade u visini 30 cm obrađen sa nebrušenim teracom.  

Vanjska bravarija koja se cjelokupno mjenja je od eloksiranih vučenih aluminijumskih 

profila sa termičkim mostom, dvostruko ostakljena staklom debljine 4 mm. 

Prozorske klupice su od eloksiranog lima u boji profila postojeće stolarije. Sav limeni opšav 

je od pocinčanog čeličnog lima. 

Trotoari oko objekta su od nabijenog betona na podlozi od šljunka po cijelom obimu. 
 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

U objektu su razvedene instalacije vodovoda i kanalizacije, te instalacije jake i slabe struje. 

Grijanje portirnice vrši se pomoću električne energije.  
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Novoprojektovano stanje: 

 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Dispozicija unutrašnjih prostorija se ne mijenja, kao ni spratnost objekta. Horizontalni 

gabarit objekta se povećao za debljinu termoizolacije od 15 cm sa svih strana, tako da novi gabarit 

objekta iznosi 7,05 x 6,20 m. 

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je ostala nepromijenjena. 
 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Postojeći unutrašnji zidovi se bruse, gletuju i boje disperzivnom bojom dva puta. 

Zidna keramika u sanitarnom čvoru se mijenja, kao i bravarska pozicija sa vratima unutar 

sanitarnog čvora. Svi sanitarni elementi se mijenjaju. 

Postojeći pod od granitnog kamena se polira i mikroprsline se zapunjavaju kitom pri 

poliranju. Itisoni se skidaju sa podova i postavlja se podna granitna keramika u keramičkom ljepilu 

u prostorijama za boravak portira, pomoćnoj prostoriji, kao i na podu sanitarnog čvora sa 

promjenom slivnika. 

Za unutrašnju bravariju koriste se profili bez prekinutog termičkog mosta ugradbene dubine 

50 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm. Pozicije ostakljene armiranim staklom 6 mm 

ili ispunom od panel sendviča. RAL po izboru projektanta ili investitora. 

U toaletu se vrši zamjena bravarske pregrade sa novom pregradom izrađenom od debelog 

stratifikovanog HP laminata sa ugrađenim vratima. 

Stropovi se bruse, gletuju i boje disperzivnom bojom dva puta. 

 

BRAVARIJA 

Vanjska bravarija se u potpunosti mijenja, a veličine otvora ostaju iste. 

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani - anodno oksidirani aluminijumski 

profili sa prekinutim termičkim mostom, debljina eloksaže 20 mikrona. Zaptivanje krila se vrši 

pomoću 3 EPDM trake. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama 

od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Okov prvoklasan za otvaranje oko horizontalne i 

vertikalne osovine . Bravarija treba biti urađena od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim 

mostom dubine ugradnje 65 mm. Debljina stijenke profila 2,2 mm. Koeficijent prolaza topline 

profila Uf = 2,2 W/ m²K. Prozor je ostakljen izo staklom 6+16A+4 sa Low-e slojem, punjen 

argonom 90%.Koeficijent toplotnog prolaza stakla Ug = 1,1 W/m²K. Ukupni koeficijent toplotnog 

prolaza pozicije Uw = 1,6 W/m²K. Pozicija opremljena svim potrebnim priborom i okovom. 

RAL po izboru projektanta ili investitora. Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja 

se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa unutrašnje se postavlja paropropusna folija, 

dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim 

vanjskim klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u istoj boji kao bravarija r.š. do 

30 cm. sve u skladu sa šemom.  

Sve šeme bravarije prikazane su detaljno u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 

 

FASADA 

Termoizolovana fasada sa završnim malterom. 
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Preko postojećeg fasadnog maltera vrši se postavljanje termoizolacije od stiropora debljine 

d=15 cm. Postavlja se na ljepilo i pričvršćuje tiplama. Detaljan opis ugradnje komplet fasade dat je 

u predmjeru i predračunu. 

Postojeći sokl od teraca se obija, zatim se malteriše malterom i preko maltera se postavlja 

ekspandirani polistiren EPS-150 -sokl ploča. Preko izvedene toplinske izolacije (visina sokla, 30 

cm) izvodi se sloj polimer-cementnog maltera armiranog mrežicom od staklenih vlakana u sloju 

debljine 0,5 cm kao podloge za završni sloj sokla koji se obrađuje na bazi mermernog granulata. 

 

KROV 

Postojeća krovna konstrukcija i potkonstrukcija atike se zadržavaju. Skida se krovni 

pokrivač od profilisanog lima i opšavi atike. Krovni pokrivač se zamjenjuje novim čeličnim 

profilisanim bojenim limom debljine d=0,6 mm sa integrisanim protivkondeznim filcom sa 

unutrašnje strane. 

Prije postavljanja krovnog pokrivača potrebno je skinuti sve slojeve iznad betonske ploče, 

postaviti parnu branu, termoizolaciju od kamene vune debljine d=20 cm. Po rogovima je potrebno 

pokovati dasku 24 mm ili OSB ploču d=22 na koju se postavlja vodonepropsna a paropropusna 

folija, letva i kontra letva kao podkonstrukcija za završni krovni pokrivač od TR lima d=0,60 mm. 

Obloga krovne atike i strehe izvodi se od HPL compact ploča na bazi laminata (presovane 

pod visokim pritiskom) debljine 6 mm obostrano oplemenjenih, na već postojeću čeličnu 

potkonstrukciju za koju se kači pripadajuća al. potkonstrukcija. Na donjim rubovima ploča postavlja 

se aluminijumska perforirana mrežica. Ploče se učvršćuju na odgovarajuću potkonstrukciju 

nevidljivim spojem-ljepljenjem. Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih 

fuga, širine min. 6 mm, a max 10 mm. Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali 

tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog 

iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. 
 

LIMARIJA 

Sva predviđena limarija na objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni sa bojom 

RAL od krovnog pokrivača. Debljina pocinčanih bojenih limova d=0,60 mm. Odvodnja sa krova 

vrši se preko okruglih oluka postavljenih na fasadu.  

Spajanje elemenata pocinčanog lima u zavisnosti od mjesta ugradnje, odnosno elementa 

zaštite objekta, vršiti ležećim i stojećim duplim prevojima (pertlovanjem) i lemljenjem spojeva, sve 

u skladu sa tehničkim propisima. 

 

VENTILACIJA 

Objekat je ventilisan prirodnim putem. Sve prostorije su prirodno provjetrene. 

 

INSTALACIJE 

Projektom su predviđene i definisane hidroinstalacije, elektroinstalacije i mašinske 

instalacije, a u skladu sa važećim uslovima i standardima projektovanja instalacija. Posebnim 

projektom je obrađen prilog zaštite od požara. 

 

VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU 

Predmenti objekat se vodom snabdijeva sa cjevovoda Ø100 mm, koji je formiran u obliku 

prstena oko kompleksa. Ovim projektom je predviđena zamjena kompletnih unutrašnjih instalacija 

vodovoda. Predviđeno je da se projektovane instalacije hladne vode spoje na priključni čelični 
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pocinčani cjevovod Ø3/4“ i razvedu do pojedinih sanitarnih uređaja, kako je i prikazano na 

grafičkim prilozima. Priprema tople vode za umivaonik vrši se u električnom bojleru zapremine 10 

litara (montaža ispod umivaonika). 

Vodovodna instalacija se izvodi od cijevi i fazonskih komada od tvrdog polipropilena ( PP-

R) ili sl.  

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armautrama (ventilima) za regulisanje protoka po 

pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima. 

Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od 

redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može 

biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se sačinjava zapisnik koga potpisuju izvođač radova i 

nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

Vidljivo vođene cijevi se izoluju sa prefabrikovanom poliuretanskom izolacijom debljine 25 

do 30 mm (u ovisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoluju sa 

dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabrikovanim materijalom. 

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. 

Dezinfekciju mreže može da vrši ovlašćena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj 

ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta. 

 

FEKALNA KANALIZACIJA  

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i 

fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacionih cijevi i 

fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) 

zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih spojnih elemenata, 

dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, 

kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi 

i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom.  

Ukupno je predviđena jedna kanalizaciona vertikala, na koju se vežu odvodi sanitarnih 

uređaja. Pozicija kanalizacione vertikale je zadržana, ali je predviđena njena potpuna zamjena. 

Ova kanalizaciona vertikala prelazi u temeljnoj ploči u horizontalni vod koji je usmjeren van 

objekta (ka internoj kanalizaciji kompleksa). Predviđena je rekonstrukcija horizontalnog temeljnog 

voda objekta u dužini od 1 m od objekta. Prostala dionica kanalizacionog priključka objekta je 

predmet projekta vanjskog uređenja kompleksa.  

Za odvođenje prosute vode sa poda sanitarnog čvora je predviđen podni slivnik  50 sa 

hromiranom podnom rešetkom. 

 

SANITARNA OPREMA, ARMATURE I GALANTERIJA 

Sanitarnu opremu sačinjavaju sljedeći uređaji: keramičke klozetska šolja sa niskomontažnim 

vodokotlićem, keramički umivaonik i električni bojler za zagrijavanje tople vode. 

Vodovodne armature sačinjavaju: stojeće jednoručne baterije sa hladnom i toplom vodom za 

umivaonike, propusni i ugaoni ventili za vodokotliće, te sifoni za umivaonike, te odgovarajući 

slivnici za odvod vode sa podova sanitarnih prostorija.  

Sanitarnu galanteriju sačinjavaju držači toalet papira u rolni, držač peškira, držač sapuna, 

ogledala, keramički etažeri ispod ogledala, kuke za vješenje odjeće i sl. 

Oprema pored ispunjavanja uslova dobrog funkcionisanja mora ispunjavati i uslove lijepog 

estetskog izgleda. Dizajn opreme, boju kao i kvalitet bira investitor. 
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ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Priključak, razvod i mjerenje 

 

U objektu je planirano mrežno i UPS napajanje potrošača, što podrazumijeva zamjenu 

postojećeg razvodnog ormara i napojnog kabla.  

Mrežno napajanje objekta predvidjeti sa mrežnog razvoda u agregatskoj zgradi, kablom tipa 

PP00-Y 5x6mm². UPS napajanje predvidjeti sa UPS-a razvoda u agregatskoj zgradi, kablom tipa 

PP00-Y 5x4 mm². Mjerenje potrošnje el. energije je centralizovano na nivou čitavog kompleksa i 

smješteno je u komandnoj zgradi. 

 

Instalacija osvjetljenja i utičnica 

 

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno.  

 

Rasvjeta objekta je riješena pomoću rasvjetnih tijela sa fluorescentnim cijevima. Svjetiljke 

su odabrane prema namjeni prostora, stepenu zaštite i prema potrebi jačine rasvjete. U dijelu 

čekaonice i prostorija 1 i 2 (iz projekta), predviđena je ugradnja nadgradnih svjetiljki sa 

fluorescentnim cijevima snage 4x14 W, sa dvostrukim paraboličkim rasterom, u kompletu sa 

elektronskom prigušnicom i stepena zaštite IP 20. U toaletima je predviđena ugradnja svjetiljki sa 

izvorom snage 60 W, adekvatnog stepena zaštite. Na pravcima evakuacije je predviđena instalacija 

protivpanične rasvjete izvedena svjetiljkama sa fluo-sijalicama snage 11 W sa ugrađenim NiCd 

baterijama autonomije od min. 1 h. 

 

Instalacija osvjetljenja izvodi se kablovima tipa PP-Y 2, 3 i 4 x 1,5 mm², koji se polažu u zid 

pod malter. Upravljanje rasvjetom vršiće se preko prekidača, koji su predviđeni za postavljanje na 

1,5 m od poda. 

U objektu je predviđen adekvatan broj monofaznih i trofaznih utičnica, a na mjestu portira, u 

prostoriji 1, su predviđene dodatne instalacije od četiri mrežne, četiri UPS i osam telefonsko-

računarskih utičnica (dva radna mjesta). Instalacija se izvodi kablovima PP-Y 3x2,5 mm² i PP-Y 

5x2,5 mm². Instalacija se polože u zid pod malter, a novoplanirane utičnice na mjestu portira su 

predviđene za izvođenje u parapetnim kanalima. Napajanje sa UPS-a predviđeno je za svjetiljke u 

prostoriji 1, utičnice na radnim mjestima i instalacije slabe struje (RACK, el. kapiju itd.). 

 

Gromobranske instalacije 

 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražljenje može odvesti u zemlju bez 

štetnih posljedica. Proračun je izveden u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za 

zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SRJ”, br.11/96) i u skladu je sa Pravilnikom o 

tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SFRJ”, br.13/68). 

Kao prihvatni sistem postavlja se Fe/Zn traka 20x3 mm. Prihvatni vod na objektu treba 

pouzdano galvanski spojiti sa pokrovnim limom. Na prihvatni sistem potrebno je sigurno galvanski 

spojiti sve metalne opšivke po krovu, oluke i eventualne ostale metalne delove. Na osnovu 

projektne dokumentacije, vidimo da su postavljeni spusni provodnici (Fe/Zn traka 20 x3mm) u 

beton, odnosno u vertikalne serklaže. Veza sa zemljovodom je ostvarena preko dva mjerna spoja 

koji su smješteni u kutiju za mjerni spoj. Spusni provodnici pri vrhu objekta napuštaju vertikalne 

serklaže sa poluprečnikom koljena većim od 200 mm zbog zaštite od preskoka i velikih 

elektrodinamičkih sila i spajaju se sa horizontalnim olukom takođe spojem oluk-traka prema JUS-u. 
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Širine okaca prihvatnog sistema su manja od propisanih 10 m. Hvataljke u vidu vodova su 

horizontalno položene na krovne potpore na međusobnom rastojanju 1 m po dužini i 1.5 m po širini 

i uzdignute 150 mm iznad krova. Najviše dijelove objekta (dimnjake i ventilacione otvore), 

povezati sa prihvatnim sistemom ukrsnim komadima prema JUS-u. Spojevi vodova predstavljaju 

solidnu mehaničku vezu i spajaju se preklopno na dužini 100 mm spojnicama izrađenim prema 

JUS-u. Spojeve horizontalnog oluka i prihvatnog sistema ostvariti spojem oluk-traka prema JUS-u. 

Uzemljivač je izveden trakom Fe/Zn traka 25x4mm i položen je prstenasto oko objekta na 

rastojenju od 2 m i dubini 0,8 m. Vertikalni oluci se spajaju pri dnu objekta sa odgovarajućim 

spojem oluk-traka prema JUS-u sa zemljovodom do uzemljivača. Izvođenje gromobranske 

instalacije mora biti obavljeno prema projektu i u skladu sa zahtjevima utvrđenim Pravilnikom o 

tehničkim propisima o gromobranima “Sl.list SFRJ”,br.13/68” i IEC 1024-1 i jugoslavenskim 

standardima za gromobranske instalacije. 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. Svi stvarni 

nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval između kontrola 

gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godina. 

Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja 

zaštitnog uzemljenja prema važećim Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

 

STRUKTURNA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA 

Strukturnu telefonsko-računarsku mrežu izvesti strukturnim kabliranjem kablovima S/FTP 

cat 6, sa utičnicama cat.6, te koncentracijom u komunikacionom ormaru smještenom u prostoriji 2.  

Aktivna oprema nije predmet ovog projekta. 

Vezu objekata sa objektom Upravna zgrada ( rek u prizemlju ) ostvariti  sa MM optičkim 

kablom 12 niti i bakrom potrebnog kapaciteta. 

Projektom predvidjeti kablovsku instalaciju za objekat pod uslovom da kablovi moraju biti 

neprekinuti i ne duži od 90 m. U suprotnom se mora predvidjeti rack ili ormar za aktivnu opremu 

računarske mreže u objektu. 

Uz svako radno mjesto predvidjeti najmanje 4 utičnice Cat 6 koje se montiraju u parapet 

 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA 

Predvidjeti savremeni sistem dojave požara sa odgovarajućim adresabilnim optičkim, 

kombinovanim optičkoo-termičkim, termomaksimalnim/termodiferencijalnim i ručnim javljačima 

požara i potrebnim brojem alarmnih sirena i bljeskalicakoji su povezani na PP centralu  lociranu u 

prizemlju objekta Upravna zgrada, a u saglasnosti  sa Elaboratom zaštite požara. 

U objektu predvidjeti paralelni tablo za nadzor kompletnog sistema dojave požara. 

Svi elementi i senzori dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje. 

Sistem dojave požara treba imati mogućnost isključenje napajanja  jake struje u slučaju 

požara. 

U portirnici omogućiti praćenje kompletnog sisteva dojave požara. 

            Pri izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja 

sa  tehničkim procedurama sistema dojave požara. 

Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima).  
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SISTEM VIDEO NADZORA 

Projektom predviđena pouzdana i kvalitetna oprema za IP video nadzor, koja će omogućiti 

je praćenje potencijalnih bezbjedonosnih problema i incidentnih situacija. Kamere se povezuju PoE 

switch, na mrežu video nadzora i na mrežni rekorder u TK sobi. 

Predvidjeti napajanje preko PoE switcha, imajući u vidu ograničenja napajanja na ovaj način 

ili preko posebnih kablova za napajanje. Trase kablovske instalacije trebaju biti tako izrađene da se 

naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne trase trebaju biti izvedene sa kablovskim 

regalima).  

 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

Proračun toplotnih gubitaka i dobitaka toplote 

 

Proračun transmisionih gubitaka rađen je prema JUS U J5.600. DIN 4701, EN 12831, pri 

čemu su usvojeni sljedeći parametri: 

• III klimatska zona 

• vanjska projektna temperatura : - 20 oC; 

• objekat samostalan, lociran u zoni umjerenih vjetrova; 

• prekid grijanja 9-12 časova; 

• unutrašnje projektne temperature usvojene prema važećim propisima i prema namjeni 

prostorija;  

 

Proračun rashladnog tereta (dotoka toplote) rađen je prema VDI2078, pri čemu su usvojeni 

slijedeći parametri: 

• spoljašnja projektna temperatura +34 oC ; 

• spoljašnja projektna vlažnost 45 %; 

• unutrašnja projektna temperatura +26 oC ;  

 

Proračun gubitaka toplote, te izbor i dimenzionisanje grejnih i rashladnih tijela sastavni su 

dio ove dokumentacije. Koeficijenti prolaza toplote su usvojeni na osnovu sastava konstrukcije i 

važećih standarda. 

 

Grijanje i hlađenje radnih postorija primjenom split sistema klimatizacije 

 

Grijanje i hlađenje portirnice je predviđeno da bude riješeno savremenim klima uređajima 

najnovije generacije sa direktnom ekspanzijom ekološki čistog rashladnog sredstva R410A 

proizvodnje “SYSTEMAIR” Švedska ili ekvivalent (rashladno sredstvo R410A ima nizak 

(približno nula) ODP-a (potencijal oštećenja ozona)) Usvojen je tzv. ”mono split” sistem 

klimatizacije sa jednom vanjskom i jednom unutrašnjom (zidnom) jedinicom. Zahvaljujući 

savremenom pristupu problema grijanje i hlađenje je znatno efikasnije i jeftinije. Predviđena 

oprema je energetski visoke efikasnosti (iznad 3). Izabrani klima uređaj je u izvedbi toplotne pumpe 

tj. ima mogućnost i grijanja i hlađenja prostora, a radni režimi se kreću u intervalu: režim grijanja 

od -20 oC do + 16 oC, a režim hlađenja od -5 oC do +43 oC. 

Montaža vanjske jedinice je predviđena na bočnoj fasadi objekta na odgovarajućoj čeličnoj 

konstrukciji od standardnih čeličnih profila koji treba da se očiste od hrđe i zaštite zaštitnom bojom 

u minimalno dva premaza. 

Položaj unutrašnje jedinice je takođe dat u grafičkom prilogu. Ovakvim sistemom se postiže 

visoki komfor i maksimalna individualnost svake od zona. Sve unutrašnje jedinice su opremlјene IC 
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dalјinskim regulatorom za podešavanje režima lјeto/zima, podešavanje temperature prostora i sl. 

Dispozicija vanjskih i unutrašnjih jedinica je prikazana u grafičkom dijelu projekta. 

Cijevna mreža (gasna i tečna faza freonske instalacije) je od bakarnih mekih cijevi 

izolovanih odgovarajućom termoizolacijom. Dimenzije cijevovoda su usvojene na osnovu 

preporuka proizvođača opreme “SYSTEMAIR” Švedska ili ekvivalent. Odvod kondenzata sa 

unutrašnjih jedinica izvesti plastičnim cijevima odgovarajućeg prečnika vanjskom fasadom objekta 

do vanjskih slivnika. Prije puštanja u pogon, freonske instalacije je potrebno vakumirati, te ispitati 

na nepropusnost pritiskom azota 25 bara u trajanju 24 časa. 

 

Ventilacija sanitarnog čvora 

 

Ventilacija sanitarnog čvora je prirodnim putem preko vanjskog prozora. 
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08 SKLADIŠTE KRUPNE OPREME 

Postojeće stanje: 
 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA 

Objekat skladišta krupne opreme smješten je na krajnjem sjevernom dijelu kompleksa, 

spratnosti P, horizontalnih gabarita 15.30m x 12.30m. Objekat je monovolumenskog tipa sa 

skladišnim prostorom.   

 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je armirano-betonska- skeletna izvedena u betonu MB 30,  temeljne 

trake izvedene su u betonu MB 30. Dimenzije stubova su 30/30 cm u rasteru 500 cm.  Temeljne 

trake ispod stubova širine su 80cm. Vanjski zidovi zidani su siporeks blokom d=25 cm. Krovna 

konstrukcija je od rešetkastog nosača preko kojeg su postavljeni čelični nosači NPI 12 cm preko 

kojeg je montiran trapezni lim.   

 

UNUTRAŠNJA OBRADA 

Unutrašnji pod urađen je od zaglađene betonske površine. Zidovi su malterisani produžnim 

malterom debljine d=2 cm i završno molovani.  

 

VANJSKA OBRADA 

Postojeća fasada je završno obrađena sa fasadnim mineralnim premazom preko malterisane 

površine d=2.5 cm, dok je sokl fasade u visini 20 cm obrađen sa cementnim malterom. Ulazna vrata 

su klizna od čeličnih kutijastih profila opšivena limom u poljima. Prozori su napravljeni od čeličnih 

kutijastih profila profila ostakljeni armiranim staklom. Rešetke na fasadi sa horizontalnim 

žaluzinama služe za prirodnu ventilaciju objekta.   

 

INSTALACIJE U OBJEKTU 

Objekat posjeduje oluke za odvodnju kišnice sa krova. Olučne vertikale postavljene su na 

sjevernoj fasadi. Objekat takođe posjeduje i instalacije jake struje. 

 

Novoprojektovano stanje: 

 

SADRŽAJ OBJEKTA 

Dio objekta sa skladištem se ne mijenja. Novoprojektovani dio objekta je nadstrešnica za 

pranje vozila sa južne strane objekta. Nadstrešnica se naslanja na postojeću južnu fasadu skladišta 

dok je sa ostale tri strane otvorena. Krov nadstrešnice je kosi, jednovodan. 

 

KONSTRUKCIJA 

Osnovna konstrukcija objekta se ne mijenja. Dio objekta, nadstrešnica, koji se dograđuje 

projektovan je od čeličnih elemenata. Nosači krovnog lima su HOP profili koji se oslanjaju na 

čeličnu krovnu rešetku. Opterećenje na temelje se prenosi preko pravougaonih čeličnih stubova 

dimenzija 120x100x5mm. Temelji novoprojektovanog dijela objekta su armiranobetonski, marke 

betona definisane u projektu konstrukcije. Duž čeličnih stubova nalazi se temeljna greda širine 

35cm a greda se oslanja na temeljne stope dimenzija 70x70cm i visine 50cm. Slojevi poda 

autopraonice dio su kolovozne površine i prikazani su u projektu vanjskog uređenja. 
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ČELIČNA NADSTREŠNICA 

Prema arhitektonskom rješenju i zahtjevu investitora krovni pokrivač je pocinčani i 

plastificirani lim. On se oslanja na čelične rožnjače koje su projektovane kao  HOP 100x100x3. 

Rožnjače se nalaze na rasponu od 5.00 m, a raster im je 99 cm. Rožnjače su sistema proste grede, 

Veza sa glavnim nosačima ostvaruje se vijcima M12 klase čvstoće 8.8. Nastavljanje rožnjača vršiti 

zavarivanjem u četvrtinama raspona. 

U poprečnom pravcu glavne nosače čine rešetkasti čelični nosači, koji su na jednom kraju 

povezani sa betonskim stubovima postojećeg objekta, a na drugom kraju oslonjeni na čelične 

stubove. Veze stubova i čeličnih nosača su predviđene kao uklještene i izvedene su sa zavarivanjem 

i čeonim pločama. 

Sve spojeve i veze konstruisati i izvesti prema grafičkim prilozima koji su dati u projektu. 

Zavarene spojeve izvesti prema tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične 

konstrukcije. Svi ugaoni spojevi se izvode debljine 0.7d (d-debljina tanjeg elementa u zavarenom 

spoju). 

Zaštitu čelične konstrukcije od požara izvesti primjenom ekspanzionih premaza koji 

omogućavaju da konstrukcija sačuva nosivost minimalno 30 min. 

Čelična konstrukcija se izvodi od čelika S235 i S355. Za sav ugrađeni osnovnim materijal 

moraju se pribaviti atesti proizvođača.           

 

BETONSKI TEMELJI 

Temelji čeličnih stubova se rade od nearmiranog betona MB30. Prije betoniranja temeljne 

stope potrebno je u svaku stopu postaviti po dva para ankere. Ankeri se izrađuju od čelika kvaliteta 

B500B. U svaku betonsku stopu postavljaju se dvije armaturne šipke R25 (Urezuje se navoj za 

M20)  dužine 200 cm, koje se savijaju u formu latiničnog slova „U“, i time dobijamo četiri ankera. 

 

ZAVRŠNA OBRADA 

Na mjestima gdje malter otpada od podloge i gdje je nevezan potrebno ga je obiti, 

malterisati novim produžnim malterom, a zatim nakon brušenja postojećih površina sve molovati 

perivom disperzivnom bojom dva puta. Pod je potrebno prebrusiti, očistiti od nevezanih dijelova i 

odmastiti. Nakon toga potrebno je okrpiti postojeću betonsku podlogu i postaviti poliuretanski pod. 

Sve vidljive dijelove čelične konstrukcije krova potrebno je očistiti od hrđe, bojiti temeljnom bojom 

2x i poliuretanskom bojom. 

 

FASADA 

Postojeći fasadni malter na mjestima gdje je oštećen se obija do zida, zatim malteriše sa 

novim fasadnim malterom na koji se nanosi završni fasadni premaz. Sokl se obija, a zatim malteriše 

malterom za fasadni sokl i završno obrađuje sa slojem mermernog granulata.  

Vanjska bravarija prozora se u potpunosti mijenja sa novim prozorima od aluminijumskih 

profila sa termičkim mostom ostakljeni armiranim staklom. Sve rešetke se mijenjaju novim od 

aluminijumskih profila sa žaluzinama. Ulazna klizna vrata u potpunosti se mijenjaju sa novim 

izrađenim od čeličnih profila sa poljima ispunjenim panelima. 

 

LIMARIJA: 

Novoprojektovana nadstrešnica se pokriva rebrastim limom. Sva predviđena limarija na 

objektu, opšavni i drugi elementi trebaju biti usklađeni sa bojom RAL od krovnog pokrivača. 
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Debljina pocinčanih bojenih  limova d=0.60 mm. Odvodnja kišnice sa krova vrši se preko okruglih 

oluka postavljenih na fasadu.  

 

KIŠNA KANALIZACIJA:  

Kišna kanalizaciju u ovoj fazi projekta obuhvata odvodnju od olučnih vertikala sa krova 

nadstrešnice. Princip odvodnje sa krova postojećeg dijela objekta se zadržava, tj. dva oluka se 

izlijevaju na okolni teren u neposrednoj blizini putnog odvodnog kanala oko konpleksa.  Olučne 

kišne vertikale nadstrešnice se izvode od lima, dok je završetak (2 m od tla) od liveno-željeznih 

kanalizacionih cijevi. Na dnu vertikale se ugrađuje poseban liveno-željezni prelazni komad – 

olučnjak sa otvorom za reviziju.  

U ovoj fazi projekta je uračunat dio kišne kanalizacione vertikale 2,0 m te horizontalni 

odvod 1,0 m. Veza horizontalnog odovda i vanjske oborinske kanalizacije će biti predmet projekta 

vanjskog uređenja kompleksa 

Kišna  kanalizacija za odvodnju kišnih  voda sa krova objekta se izvodi od liveno – željeznih 

cijevi, sistem „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu. Cijevi 

po sistemu „SML – PAN GLOBAL S“ po standardu EN 877 ili ekvivalentnom standardu se rade od 

livenog željeza (liveno željezo se dobiva kao recikliranjem pažljivo odabranih čelika i legura). 

Cijevi od ovoga materijala su otporne na mehaničke udare, otporne na vatru, nisu zapaljive, 

sprečavaju širenje požara do 4 sata, ne stvaraju buku, jednostavne za spajanje, imaju moderan 

dizajn, jednostavna dogradnja kod proširenja postojećih sistema. Proizvode se u sledećim 

nominalnim profilima: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm,  300 mm, 400 

mm. Sve cijevi se proizvode dužine 3,0 m. Mogu se rezati na potrebnu dužinu. Takođe se proizvode 

potrebni fazonski komadi: rečve, lukovi, revizije i obujmice za spajanje. 

Za prihvatanje i odvođenje voda od pranja vozila predviđena je linijska rešetke sa kanalom 

od polimer betona sa integrisanim padom. Dužina rešetke je 10.0 m, a širina 0.30 m. Vode koje se 

prihvate linijskom rešetkom će se prije upuštanja u oborinsku kanalizaciju tretirati na separatoru 

naftnih derivata (predment vanjskog uređenja kompleksa). 

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Priključak, razvod i mjerenje 

 

U objektu, na bočnoj fasadi, postoji razvodni ormar, RO-S1, koji je prema projektnoj 

dokumentaciji dostavljenoj od strane investitora na postojeću mrežu priključen kablom tipa PP00-Y 

5x10mm². Ormar se zadržava i nije predmet ovog projekta kao ni kablaža do i u objektu. 

 

Instalacija osvjetljenja i utičnica 

 

Prostor nadstrešnice je neophodno osvjetliti i na fasadi postojećeg objekta skladišta 

predvidjeti nekoliko monofaznih utičnica. 

Napomena: Označeni tekst koji slijedi je u projektu predviđao rasvjetu sa fluo 

cijevima, te je potrebno izvršiti adekvatnu zamjenu sa LED svjetiljkama, što je predmjerom 

radova u prilogu broj 3 predmetne tenderske dokumentacije već i urađeno.  

 

Za osvjetljenje nadstrešnice predviđena je ugradnja nadgradnih svjetiljki sa fluorescentnim 

cijevima snage 2x35W, u kompletu sa elektronskom prigušnicom. Svjetiljke su sa kućištem otpornim 

na uticaj plamena od v2 polikarbonata, svijetlo sive boje i stepena zaštite IP 65. 

 

Svjetiljke su predviđene za montažu na krovnu konstrukciju a instalacija se izvodi 

kablovima PP-Y 3x1,5 mm², položenim duž konstrukcije. 
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Upravljanje rasvjetom sa vrši lokalno, preko serijskog prekidača smještenog na fasadi 

postojećeg objekta skladišta. Prekidač se postavlja na visinu 1,5m od poda. 

Na istom fasadnom zidu su predviđene i tri nove monofazne utičnice sa zaštitnim 

poklopcem. Instalacija se izvodi kablovima PP-Y 5x2,5 mm² i PP-Y 3x2,5 mm², položenim u zid 

pod malter. 

Sva oprema, pošto se ugrađuje van objekta treba da je u adekvatnom stepenu zaštite. 

 

Gromobranske instalacije 

 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez 

štetnih posljedica.  

Proračun je izveden u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu 

objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SRJ”, br.11/96) i u skladu je sa Pravilnikom o 

tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl.list SFRJ”, br.13/68). 

Kao prihvatni sistem postavlja se Fe/Zn traka 20x3 mm.  

Prihvatni vod na objektu i nadstrešnici treba pouzdano galvanski spojiti sa pokrovnim 

limom. Na prihvatni sistem potrebno je sigurno galvanski spojiti sve metalne opšivke po krovu, 

oluke i eventualno ostale metalne delove. 

Hvataljke u vidu vodova su horizontalno položene na krovne potpore na međusobnom 

rastojanju 1 m po dužini i 1.5 m po širini i uzdignute 150 mm iznad krova.  

Spojevi vodova predstavljaju solidnu mehaničku vezu i spajaju se preklopno na dužini 100 

mm spojnicama izrađenim prema JUS-u. 

Uvidom na terenu, na objektu skladišta krupnog materijala, konstatovana su dva spusna 

provodnika (Fe/Zn traka 20x3mm) duž fasade i njihova veza sa uzemljivačem. Spusne vodove 

nadstrešnice čine čelični stubovi konstrukcije koji su u pouzdanoj vezi sa prihvatnim sistemom i 

uzemljivačem objekta. Na spusne vodove sigurno treba galvanski spojiti i vertikalne oluke. 

Uzemljivač je temeljni i izveden je trakom Fe/Zn 25x4mm. Isti je vezan za uzemljenje 

garaže. 

Vertikalni oluci se spajaju pri dnu objekta sa odgovarajućim spojem oluk-traka prema JUS-u 

sa zemljovodom do uzemljivača. 

Izvođenje gromobranske instalacije mora biti obavljeno prema projektu i u skladu sa 

zahtijevima utvrđenim Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima “Sl.list 

SFRJ”,br.13/68” i IEC 1024-1 i jugoslavenskim standardima za gromobranske instalacije. Ako pri 

izvođenju gromobranske instalacije dođe do opravdanih i neopravdanih izmjena, one mora da se 

unesu kroz reviziju ovog projekta. 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval 

između kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godina. 

Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja 

zaštitnog uzemljenja prema važećim Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

SISTEM DOJAVE POŽARA  

Predvidjeti savremeni sistem dojave požara sa odgovarajućim adresabilnim optičkim, i 

ručnim javljačima požara i potrebnim brojem alarmnih sirena i bljeskalica koji su povezani na 

centralu  lociranu u objektu garaže, a u saglasnosti  sa Elaboratom zaštite požara. 

Svi elementi i senzori dojave požara trebaju imati ugrađene izolatore kvara petlje. 

Pri izradi elaborata zaštite od požara, treba osigurati koordinaciju radnji zaposlenog osoblja 

sa  tehničkim procedurama sistema dojave požara. 
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Za izradu instalacije koristiti propisani širmovani kabl crvene boje. Trase kablovske 

instalacije moraju biti tako izrađene da se naknadno može povećati kapacitet instalacija (glavne 

trase trebaju biti izvedene sa kablovskim regalima). 
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09 VANJSKO UREĐENJE 
 

POSTOJEĆE STANJE 

Predmetna lokacija se nalazi u Ramićima, opština Banja Luka. Do ograđenog dijela 

kompleksa se pristupa asfaltnom saobraćajnicom širine 5.00 m koja ima direktnu vezu sa 

magistralnim putom M4 Banjaluka – Prijedor. Unutar kompleksa postoji mreža saobraćajnica i 

manipulativnih platoa, kao i pješačkih komunikacija prilagođena potrebama kompleksa. Unutar 

kompleksa kao i van njega – u blizini ulazne kapije se nalaze parking površine namjenjene 

parkiranju vozila zaposlenih i posjetilaca.  

Teren predmetne lokacije je u nivelacionom pogledu pretežno ravan.  

 

IZGRADNJA KOLOVOZNIH POVRŠINA 

Dio projekta vazan za izgradnje kolovoznih površina se odnosi na asfaltne površine ispred 

radionica gdje se projektuje dogradnja postojećeg asfaltnog platoa i na kolovoznu površinu uz 

objekat skladišta gdje se projektuje plato za pranje vozila.  

Na mjestu gdje je projektovana dogradnja platoa ispred radionica se tenutno nalazi uska 

pješačka staza i šahtovi postojeće infrastrukture. Pješačka staza se na ovom dijelu uklanja, a šahtovi 

se nivelaciono prilagođavaju koti asfalta. Dogradnja platoa je projektovana u skladu sa kotom poda 

radionica i uklapanjem u postojeće asfaltne površine što je rezultovalo podužnim nagibom od 4.9%. 

Kolovozna površina projektovana za pranje vozila se nalazi u sjevero-istočnom dijelu 

kompleksa. Na ovom prostoru se trenutno nalazi asfaltna površina sa kanalom za popravku vozila, 

koja je predviđena za uklanjanje. Plato za pranje vozila se projektuje tako da se nivelaciono uklopi 

na veznu asfaltnu površinu i da prati prirodni pad terena te tako ne uzrokuje nepotrebne škarpe. 

Plato je u poprečnom profilu ravan sa nagibom od 1.8% u podužnom smjeru. Sa niže strane je 

projektovana slivna rešetka za odvodnju površinskih voda. Uz ovu stranu platoa je potrebno 

prilikom izvođenja voditi računa da ivičnjak bude bar 5 cm izdignut u odnosu na asfaltnu površinu 

kako bi se pri većem dotoku vode spriječilo „preskakanje” preko slivne rešetke.  

 

REKONSTRUKCIJA KOLOVOZNIH POVRŠINA 

Raskrsnica internih saobraćajnica unutar kompleksa, koja se nalazi sjeverno od zgrade 

agregata, je ovim projektom predviđena za rekonstrukciju u smislu korekcije skretnog radijusa. 

Korekcija se vrši prema ivici kolovoza definisanoj urbanističko-tehničkim uslovima. Nivelacija na 

dijelu gdje se vrši rekonstrukcija je u osovini saobraćajnice zadržana, te je proširenje projektovano 

na postojeće kote kolovoza. 

 

REHABILITACIJA KOLOVOZNIH POVRŠINA 

Za rehabilitaciju je ovim projektom određen dio kolovoznih površina na kome se vrši 

saobraćaj sa teškim teretnim vozilom - „labudicom”, a to su interne saobraćajnice koje vode do 

transformatorskog postrojenja unutar kompleksa. Kolovoz na ovim saobraćajnicama je oštećen, 

ispucao i vidne su starije popravke. Ovim projektom je predviđeno struganje površinskog habajućeg 

sloja u debljini od max. 3 cm, čišćenje ostrugane površine od nečistoća i prašine i potom nanošenje 

novog habajućeg sloja u debljini od 3 cm. 

Geometrija situacionog i nivelacionog plana obezbjeđuje zahtjeve kretanja i manipulisanja 

vozila i pravilno odvođenje atmosferske vode, te kretanja pješaka. Svi elementi projektne 

geometrije dati su odgovarajućim numeričkim podacima (koordinate, kote, podužni i poprečni 

nagibi) koji obezbjeđuju izvođenje radova. 
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KOLOVOZNA I PJEŠAČKA KONSTRUKCIJA I OIVIČENJA 

Konstrukcija projektovane kolovoznih površina je sljedeća:  

• BB 8 s                                                   3 cm 

• AGNS 16           7 cm 

• tampon sloj 0/31.5         40 cm 

Ukupno:   50 cm 
 

Mjere za površine tretirane rehabilitacijom (presvlačenje asfaltnog kolovoza sa prethodnim 

struganjem postojećeg asfaltnog sloja u debljini do max 3 cm): 

• Struganje asfatnog zastora u debljini do 3 cm 

• Čišćenje ostrugane površine od nečistoće i prašine 

• Izrada završnog habajućeg sloja mješavinom BB 8 s, debljine 3 cm 

 

Oivičenja kolovoznih (razgraničavanje pješačkih i kolskih površina jednih od drugih, kao i 

kolskih i zelenih površina) se vrši betonskim prefabrikovanim ravnim ivičnjacima 18/24. Ivičnjaci 

se postavljaju u ravni sa asfaltnom površinom. 

Ovim projektom usvojena kolovozna konstrukcija je identična postojećoj kolovoznoj 

konstrukciji (koja je izvedena prema projektu: Glavni projekat TS 400 110 kV Banja Luka 6 – 

knjiga I – plato putevi unutar ograde TS i pristupni put, izrađen od strane firme „Institut za 

saobraćaj Sarajevo”, Sarajevo, 1978. godine.) 

 

POSTOJEĆE STANJE VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA 

KOMPLEKSA 

Unutar kompleksa postoji izvedena kanalizacijona mreža separatnog tipa, tj. posebnim 

sistemom se vrši odvođenje fekalnih, a posebnim oborinskih otpadnih voda. Unutar kompleksa 

(neposredna blizina portirnice) postoji uređaj za tretman fekalnih otpadnih voda – PUTOX. Nekada 

su se se fekalne vode tretirale na ovom uređaju i tako prečišćene upuštale u sistem oborinske 

kanalizacije. Vremenom je uređaj stavljen van funkcije i feklane otpadne vode se bez tretmana 

upuštaju u sistem oborinske kanalizacije, koji je usmjeren ka izljevu  u rijeku Ivaštanku.  

Oborinske vode sa kolovoznih, minipulativnih i pješaćkih površina se najvećim dijelom 

razlijevaju po okolomom terenu i infiltriraju u tlo, a maljim dijelom putem slivnika i linijskih 

rešetki uvode u kanalizacioni slistem odvodnje. Obzirom da projektom vanjskog uređenja 

komplaksa nisu predviđene značajnije intervencije na kolovoznim i pešačkim površinama, njihov 

postojeći sistem odvodnje se zadržava. 

Vanjska hidrantska mreža je u skorije vrijeme rekonstruisana i ovim projektom nije 

predviđena intervencija na njoj. Trasa glavnog vodovodnog  prstena Ø100 mm, kao i pozicije 

vanjskih (podzemnih) hidranata su date na grafičkom prilogu – Situacija. 

 

FEKALNA KANALIZACIJA 

Upravna zgrada 

 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora u 

kancelarijskom dijelu objekta do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju. Projektom unutrašnjih 

instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu upravne zgrade u kuhinjskom dijelu objekta (kuhinja i 

jedan sanitarni čvor) se zadržava postojeće stanje instalacija, a samim tim i priključni kanalizacioni 

vod. 
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Da bi se otpadne vode iz kuhinjskog dijela objekta usmjerile na vanjsku fekalnu 

kanalizaciju, ovim projektom je predviđen novi krak vanjske knalizacije – krak 2 (Ø160 mm, l=15.5 

m). Potrebno je napomenuti da postoji krak vanjske feklane kanalizacije, koji je nekada prihvatao 

vode iz kuhinjskog dijela objekta, ali je on oštećen i napušten, pa je ovim projektom  predviđena 

njegova zamjena. Trenutno su otpadne vode iz kuhinje usmjerene ka oborinskoj kanalizaciji. 

 

Skladišta, radionica i garderoba 

 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora 

do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju.  

 

Komandna zgrada 

 

Predviđena rekonstrukcija oba priključna kanalizaciona voda Ø160 mm iz objekat do spoja 

na vanjsku fekalnu kanlizaciju.  

 

Garaže 

 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora 

južnom dijelu objekta do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju. Zbog nove organizacije prostora 

unutar objekta postoji novoprojektovani fekalni izvod Ø160 mm iz sanitarnog čvora u sklopu 

sjevernog dijela objekata.  

Da bi se vode iz otpadne vode iz novoprojektovanog izvoda usmjerile na vanjsku feklanu 

kanalizaciju, ovim projektom je bilo neophodno da se predvidi novi krak vanjske knalizacije – krak 

1 (Ø160 mm, l=30.0 m).  

 

Portirnica 

 

Predviđena rekonstrukcija priključnog kanalizacionog voda Ø160 mm iz sanitarnog čvora 

do spoja na vanjsku fekalnu kanlizaciju.  

 

OBORINSKA KANALIZACIJA 

Zbog promjene koncepcije krovova na većini objekata unutar kompleksa, promijenjen je i 

način odvodnje krovnih voda. Ova činjenica utiče i na na način i mjesto priključenja oborisnke 

kanalizacije objekata na vanjsku oborinsku kanalizaciju. 

 

Upravna zgrada 

 

Dio oborinkih voda sa upravne zgrade je usmjeren ka fekalnoj kanalizaciji (sjeverna strana 

objekta). Ovim projektom je predviđen novi krak - krak 3 (Ø200 mm, l=25.6 m) vanjske oborinske 

kanalizacije, koji teba da preusmjeri dio oborinske vode objekta na vanjsku oborinsku kanalizaciju i 

na ovaj način rastereti fekalna kanalizacija, a samim tim i dotok na pumpnu stanicu, odnosno 

UPOV. 

Ka postojećoj vanjskoj oborinskoj kanalizaciji je usmjerena većina  oborinskih voda objekta. 

Olučne vertikale OV9 (upravna zgrada) i OV2 (objekat skladišta, radionica i garderoba) su 

usmjerene na novoprojektovani krak oborinske kanalizacije - krak 4 (Ø160 mm, l=22.5 m) 

Ovim projektom je predviđeno izmještanje revizionih okana: 

• reviziono okno gdje se vežu olučne vertikale OV1 (upravna zgrada), kao i OV1 i 

OV9  (objekat skladišta, radionica i garderoba). Izmještanje je neophodno jer je na 

mjestu postojećeg okna predviđen dogranje objekata (veza dva objekat) 
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• reviziono okno gdje se veže olučna vertikala OV8. Izmještanje je neophodno, jer 

postojeće reviziono okno ujedno prihvata i oborinske i fekalne vode (fizički su 

razdvojene izgradnjom zidića unutar okna). Na ovaj način postojeće okno će 

prihvatati samo fekalne vode objekta, a novoprojektovano samo oborinske. 

 

Skladišta, radionica i garderoba 

 

Dio oborinskih voda je usmjeren ka postojećem oborinskom kolektoru sa južne, istočne i 

zapadne strane objekta, a olučna vertikala OV2 ka novoprojektovanom kraku 4, kako je to već 

prethodno pomenuto. 

 

Komandna zgrada 

 

Oborinske vode komandne zgrade ovim projetom su usmjerene: 

• OV 1 ka fekalnom kanalizacionom kolektoru  

• OV 2 i OV3 ka postojećem oborinskom kolektoru sa istočne strane objekta  

• OV 4 ka postojećem upojnom bunaru sa zapadne strane objekta  

 

Obzirom na postojeću hidrotehničku i elektroenergetsku infrastrukturu (naročito sa zapadne 

starane objekta) teško je izvodljiva drugačija koncepcija odvodnje objekta komandne zgrade. 

Prilokom nadogradnje trećeg sprata promijenjena je koncepcija krova (koja se zadržava ovim 

projektom), kao i sistem odvodnje gdje je predviđena izgradnja upojnog bunara sa južne strane 

objekta na koji bi se spojile dvije olučne vetikele. Upojni bunar je izveden, ali zbog pomenute 

energetske infrastrukture (betonski kanali za instalacije) nije bilo moguće spojiti vertikele na njega.  

OV 1 odvodi vode sa četvrtine krova komandne zgrade (135 m²), što pri intenzitetu kiše od 

155 l/sek/ha daje protok od 2.1 l/sek. Ovaj protok ne predstavlja opterećenje za fekalni 

kanalizacioni sistem i UPOV, obzirom na njegovu rijetkost, a doprinosiu ispiranju fekalne 

kanalizacije. 

 

Garaže 

 

Dio oborinskih voda je usmjeren ka postojećem oborinskom kolektoru sa istočne strane 

objekta, a olučne vertikale sa zapadne strane objekta su usmjerene ka novoprojektovanom kraku 2 

(Ø200 mm, l=69.30 m). 

 

Portirnica 

 

Zbog relativno male krovne površine (oko 50 m²) predviđeno je da se dvije olučne vertikale 

izlijevaju na zelenu površinu oko objekta (trenutno postoji jedna vertikala koja se takođe izlijeva na 

zelenu površinu).  

 

Zgrada agegata  

 

Postojećom koncepcijom oborinske vode sa krova objekta se odvode jednom olučnom 

vertikalom i usmjeravaju ka oborinskoj kanalizaciji, koja je vezana na vanjsku fekalnu knalizaciju. 

Novoprojektovanim rješenjem krova predviđene su dvije olučne vertikale od kojih se OV2 veže na 

postojeće oborinsko okno sa sjeverne strane objekta, dok se druga – OV1 veže na horizontalni 

odvod od vertikale OV4 komandne zgrade, odnosno na upojni bunar. 

OV 2 usmjerena je na vanjsku feklanu kanalizaciju i njom se odvodi polovina krova zgrade 

agregata (58 m2), što pri intenzitetu kiše od 155 l/sek/ha daje protok od 0.9 l/sek. Ovaj protok ne 
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predstavlja opterećenje za fekalni kanalizacioni sistem i UPOV, obzirom na njegovu rijetkost, a 

doprinosiu ispiranju fekalne kanalizacije. 

 

Zgrada skladišta krupnog materijala 

 

Oboriske vode sa postojećeg objekta se prihvataju i odode putem dvije olučne vertikale koje 

se slobodno izljevaju ka obodnom kanalu. Ova koncepcija je zadržana i ovim projetom. Odvodnja 

novoprojektovane nadstrešnice se vrši preko dvije olučne vertikale, koje su usmjerene ka 

novoprojektovanom kraku 1 (Ø160 mm, l=19.50 m) koji se veže na postojeću kanalizaciju. Naime, 

postojeća kanalizacije prihvata oborinske vode iz slivnika na platou gdje je predviđena nadstrešnica 

u usmjerava ih ka zacijevljenom kanalu ispod parkirališta van kompleksa. Plato ispod nadstrešnice 

će služiti za pranje vozila, pa je projektom unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije 

predviđena linijska rešetka dužine 10 m. Ovim projektom je predviđeno da se vode iz linijske 

rešetke tretiraju na separatoru naftnih derivata prije upuštanja u sistem oborinske kanalizacije. 

Kapacitet separatora je 3.0 l/sek.  

 

Zgrada skladišta zapaljivih materijala 

 

Ovim projetom zadržano je prethodno rješenje odvodnje krova, a samim tim i mjesto veze 

olučne vertikale i vanjske oborinske kanalizacije. 

 

IZVOĐENJE KANALIZACIJE 

Za kanalizaciju su odabrane dvoslojne korugovane kanalizacione cijevi za uličnu 

kalanizaciju (od visokokvalitetnog polipropilena visoke gustoće). Obodna krutost cijevi SN 8 

kN/m².  

Cijevi se polažu u prethodno iskopan i isplaniran rov, na posteljicu od pijeska debljine 20 

cm, zatrpavaju pijeskom sa strane visine 10 cm iznad cijevi, ostatak rova materijalom iz iskopa 

(odstraniti kamenje krupnije od 3 cm). Završni sloj rova 40 cm ispod nivelete saobraćajnice 

odnosno trotoara se ugrađuje i nabija prema uslovima zbijenosti podloge za saobraćajnicu odnosno 

trotoar.  

Prije zatrpavanja spojeva na kolektoru , treba izvršiti hidrauličko ispitivanje na probni 

pritisak od 0,5 bara, prema priloženim uputstvima. Tek kada ispitivanje pokaže da je kolektor 

ispravan (nepropustan za vodu), može se pristupiti konačnom zatrpavanju rova.  

Detaljniji uslovi za izvođenje pojedinih radova na izgradnji kanalizacije se daju u prilogu 

tehnički uslovi izvođenja radova.  

Svi nacrti u projektu kao i tehnički uslovi izvođenja radova dati u tekstualnom dijelu se 

moraju dosljedno primjenjivati. 

Prije stavljanja kolektora u funkciju potrebno je izvršiti njegovo gepdetsko snimanje za 

potrebe evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. Elaborat o katastru podzemnih instalacija se 

predaje nadležnoj službi Republičke geodetske uprave u opštini, a mora se predočiti i komisiji kod 

tehničkog prijema objekta. 

 

NISKONAPONSKI PRIKLJUČCI 

Potreban presjek i tip napojnih vodova određen je proračunima, tako da se odabranim 

vodom prenese potrebna električna energija, uz dozvoljeni pad napona, strujno i termičko 

opterećenje u distributivnom režimu rada i uz važeće zakone, propise, tehničke preporuke i zahtjeve 

nadležne Elektrodistribucije. 
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Za upravnu zgradu, zgradu skladišta, radionica i garderoba, komandnu zgradu i garažu, 

predviđeni su posebni napojni vodovi za mrežno, agegatsko i UPS napajanje, s tim da se postojeći 

mrežni kabl za objekat upravne zgrade zadržava. 

Za objekat portirnice su predviđeni napojni vodovi za mrežno i UPS napajanje, dok se, kao 

što je već rečeno objekat za prečišćavanje otpadnih voda, napaja sa mrežnih sabirnica razvodnog 

ormara portirnice. 

Pored napojnih vodova za objekte, pedviđeni su napojni kablovi za čilere, prema tehničkim 

podacima Projektanta mašinskih instalacija. Priključna tačka napajanja čilera je kao i pomenutih 

objekata, razvodni ormar u zgradi agregata. S tim da je za čilere predviđen napojni vod za mrežno 

napajanje, odnosno priključna tačka su mrežne sabirnice u razvodnom ormaru u zgradi agregata. 

Kao što je već rečeno, priključna tačka svih vrsta napajanja (mreža, agregat i UPS) je 

razvodni ormar u zgradi agregata.  

Kablovi se od pomenutog ormara do pojedinih priključnih ormara po objektima, polažu 

većim dijelom u pripremljen kablovski rov u zemlji, a manjim dijelom kroz objekat u pripremljne 

PNK kablovske kanale. 

 

Polaganje kablova će se vršiti kroz iskopani rov u zemlji, čija je skica data na crtežu u 

grafičkom prilogu tehničke dokumentacije Kablovi se polažu u rov na dubini od 0,8 - 1,1 m, ispod 

zelenih površina i saobraćajnice, respektivno. 

Kablovi se polažu u posteljicu od sitno usitnjene zemlje iz otkopa ili dopremljene. 

Duž trase kablovski vodovi se polažu vijugavo zmijoliko tako da se spriječe mehanička 

naprezanja usled slijeganja tla, ako se kablovi polažu direktno u zemlju. 

Prilikom razvlačenja NN kabla predlaže se ručno razvlačenje preko valjka.  

Nakon izlaska kablova iz transformatorske stanice kroz cijevi obavezno se vrši zaptivanje 

otvora cijevi da bi se spriječio prodor vode i taloga, kao i na ostalom dijelu trase gdje se polažu 

cijevi u koje se polaže napojni kabl. 

Prilikom polaganja kablova izvođač radova se mora pridržavati uputstva proizvođača u 

pogledu uslova polaganja kao što su temperatura ambijenta, poluprečnici savijanja kao i ostali 

uslovi koje preporučuje proizvođač. Kablovi se moraju čuvati od mehaničkih naprezanja i 

oštećenja. U rovu se prilikom polaganja ne smije nalaziti građevinski šut, kamen ili hemijski 

zagađena zemlja. 

Zatrpavanje rova se vrši zemljom iz otkopa u slojevima od po 0,3 m, pri čemu, naročito u 

prvim slojevima, iznad posteljice treba koristiti sitnozrnastu zemlju. Slojevi se pojedinačno nabijaju 

mehaničkim nabijačima do zbijenosti 92% (prema JUS U.B1.038). 

Pri zatrpavanju, iznad kablova duž trase postaviti upozoravajuće trake kako je u daljem 

teksru opisano. 

Poslije polaganja kabla, a kod direktnog polaganja prije potpunog zatrpavanja, treba ispitati 

dielektričnu čvrstoću kabla- kablovskog voda. 

Prije zatrpavanja kabla izvršiti geodetsko snimanje položenih kablova, za potrebe katastra 

podzemnih instalacija. 

Zatrpavanje na zelenim površinama vršiti zemljom iz iskopa vodeći računa o strukturi 

slojeva da bi se dobio sklad sa ostalim terenom. 

Poslije polaganja, dielektričnog ispitivanja kompletnog kablovskog voda i zatrpavanja, 

kablovska trasa se dovodi u prvobitno stanje, odvozi se suviša zemlja i materijal i popravljaju 

saobraćajnice.  

Juvidur pločice sa ugraviranim nazivom izvoda, brojem i presjekom provodnika, kao i 

nazivnim naponom, se postavljaju na sve vrste kablovskih završnica. 

Kod “suvog” otvaranja energetskog kabla, pločica sa nazivom se postavlja na srednju faznu 

žilu. 
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Kablovske oznake za površinsko obilježavanje, se postavljaju duž trase energetskih kablova 

kao i na sva specifična mjesta (skretanja i ukrštanja sa drugim instalacijama) na trasi kablovskog 

voda. 

Upozoravajuća polivinilska crvena traka, sa natpisom “PAŽNJA” - “ELEKTROKABL” se 

isporučuje na koturu i označava trasu kabla. Širina trake treba da bude oko 0,1 m, a kvalitet 

materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. 

Kod slobodnog polaganja kabla u zemlju, kao i kod polaganja u cijevi - raskopavanjem, 

upozoravajuća traka se postavlja na dubinu od 0,4 m, računajući od kote terena. 

Početna i krajnja tačka postavljanja upozoravajuće PVC crvene trake, su mjesta gdje kabl 

ulazi, odnosno izlazi iz zemlje. 

 

VANJSKA RASVJETA 

Prema projektnom zadatku, zadržava se mikrolokacija svih stubova vanjske rasvjete, osim 

stuba koji na graičkom prilogu nosi oznaku E0, koji se zbog novog vanjskog uređenja kolskih i 

pješačkih površina pomijera na lokaciju E1, prema grafičkom prilogu.  

Zadržava se postojeće napajanje i upravljanje vanjskom rasvjetom. 

 

UKRŠTANJE ELEKTROENERGETSKIH VODOVA SA DRUGIM INSTALACIJAMA 

Na predmetnoj lokaciji doći će do ukršatanja elektroenergetskih kablova sa osalom 

infrastrukturom.  

Prilikom kopanja rovova za kablove treba biti pažljiv, da ne bi došlo do oštećenja nekih od 

pomenutih instalacija. 

Mjesta ukrštanja obilježiti sa standardnim kablovskim oznakama. 

 

TELEKOMUNIKACIONI VODOVI 

Predmetnu lokaciju čini osam objekata: 

• OB01 - upravna zgrada - P+1 

• OB02 - radionice i kancelarijski prostori - P+1 

• OB03 - komandna zgrada - P+2 

• OB04 - agregatska zgrada - P 

• OB05 - zgrada garaže i nadstrešnice - P 

• OB06 - skladište zapaljivog materijala - P 

• OB07 - portirnica - P 

• OB09 - skladište kabastog materijala - P 

 

Predviđeno je da se izvrši povezivanje objekta OB01 - upravna zgrada sa objektima:  OB07 

- portirnica i OB05 - zgrada garaže i nadstrešnice sa novim telekomunikacionim kablovima 

postavljenim u kablovske kanale definisane kablovskim trasama. Potreban kapacitet kablova 

određen je na osnovu potrebnog kapaciteta pojedinih objekata i zahtjeva Investitora 

Objekat OB01 - upravna zgrada sa objektima i objekat OB07 - portirnica se povezuju sa 

optičkim multimodnim kablom 12 niti i telefonskim kablom TK59 10x4x0.6 mm.  

Objekat OB01 - upravna zgrada sa objektima i objekat OB05 - zgrada garaže i nadstrešnice  

se povezuju sa optičkim multimodnim kablom 12 niti i telefonskim kablom TK59 10x4x0.6 mm. 

Optički  kabal predviđen je kao glavni prenosni medij informaciono-komunikacijskom 

sistemu, a telekomunikacijska kanalizacija kao njegova infrastruktura za uvlačenje i polaganje. 

Trasa optičkog i telefonskog  kabla određena je trasom telekomunikacijske kanalizacije, te je 

telekomunikacijska kanalizacija osnova za razvioj telekomunikacijske infrastrukture. 
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Iskop rova izvodi se u zemljanom materijalu, vertikalnim zasijecanjem bočnih strana, a 

iskopani materijal se odbacuje na cca. 1 m od iskopanog rova. Rov za izradu kabelske kanalizacije 

se izvodi u dimenzijama 0,8m x 0,4m (dubina x širina) na glavnoj trasi. Širina rova zavisi od broja 

cijevi u jednom redu, razmaka između cijevi, širine potrebne za manipulaciju s cijevima, te dubina 

rova. Minimalna širina rova potrebnog za manipulaciju iznosi po 10 cm s obje strane cijevi. Iskop 

rova vrši se strojem gdje je to god moguće, ali kod nailaska na druge instalacije iskop se vrši ručno 

da ne bi došlo do oštećivanja instalacija. Nakon iskopa dno rova treba očistiti od otpada i ostalog 

materijala. 

Izrada ispune kablovskog rova podrazumijeva ugradnju sloja pijeska ili betona debljine 5 cm 

ispod cijevi, oblogu položenih cijevi pijeskom ili slojem betona, te izradu pješčanog ili betonskog 

sloja debljine 5 cm iznad tjemena najgornje cijevi. 

 Za izradu posteljice i obloge kabla može se upotrijebiti prirodni ili drobljeni pijesak frakcije 

0,09 - 2,0 mm bez glinovitih sastojaka (maks. 5 %) i organskih nečistoća (maks. 5 %). Pješčani 

materijal razastire se na uređeno dno rova, izravna se i sabija na stepen zbijenosti S = 100 %. 

Prilikom gradnje telekomunikacijske kanalizacije potrebno je voditi računa o ukrštaju i 

paralelnom vođenju telekomunikacijskih kabela sa drugim podzemnim objektima kao npr. vodovod, 

energetski kabeli i dr., te  je potrebno pridržavati se uputstava važećih pravila i propisa za ovaj tip 

istalacija. 

Za postavljanje telefonskog kabla koristiti PVC cijevi Ø110mm dužine 6 ili 12m. 

Radi racionalnije izrade kablovske  kanalizacije za postavljanje optičkih kablova predviđa se 

upotreba cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD), koje se isporučuju na bubnjevima standardne 

dužine od 300 m za cijevi promjera Ø50mm. Navedena vrsta cijevi je znatno fleksibilnija od PVC 

cijevi, te zbog veće dužine neprekinutosti i manjeg broja spojnih mjesta smanjuje se vrijeme izrade 

pa je sama izgradnja racionalnija, brža i jeftinija. 

Kako se tehnika uvlačenja kablova  standardnim načinom sve više zamjenjuje tehnikom 

uduvavanja, a kod optičkih kablova se već isključivo i koristi, potrebno je ugrađivati cijevi 

dimenzionirane za pritisak od minimalno 6 bara za cijev od Ø50mm koje se najčešće koriste za 

uvlačenje optičkog kabla. 

Za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije uz cijevi upotrebljava se i 

slijedeći pribor: 

• spojnice 

• poklopci (čepovi) 

• ljepilo 

• gumene brtve 

• klizna sredstva 

• ostali građevinski materijali 

 

Za veće dužine optičkog kabla (veće od 100m) danas je već uobičajeno da se uvlači u cijevi 

TK kanalizacije metodom uduvavanja, s obzirom da kod ove metode uvlačenja kabla ne dolazi do 

velikih mehaničkih naprezanja rasteretnog elementa kabla. 

Prije uvlačenja optičkog kabla u PEHD cijev potrebno je izvršiti kalibraciju cijevi, tj. 

potrebno je napraviti provjeru njihove prohodnosti, zbog postojanja mogućnosti da je prilikom 

ugradnje i zatrpavanja PEHD cijevi došlo do neispravnosti na pojedinim pozicijama. Ispitivanje 

prohodnosti cijevi vrši se produvavanjem spužvice ili kalibratora kroz cijev.Može se također 

koristiti i kalibrator sa odašiljačem, pomoću kojeg se, u slučajuzastoja, može točno locirati mjesto 

na kojem bi došlo do zastoja kod uvlačenja kabla.  

Ukoliko se kod ispitivanja otkrije greška na cijevima, istu je potrebno zabilježiti u ispitnom 

protokolu, te se takve pozicije prije početka uduvavanja optičkog kabla trebaju sanirati. 

Prije samog početka uvlačenja kabla trebaju se izvršiti sve pripreme koje će osigurati 

normalne radne uslove, i to: 
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• ograditi mjesto rada 

• postaviti saobraćajne znakove ako se polaganje vrši uz saobraćajnicu 

• skinuti poklopce sa šahtova 

• kontrolirati eventualnu prisutnost plina u šahtovima 

• očistiti šahtove 

• provjeriti prohodnost cijevi. 

 

Za uduvavanje kabla u PEHD cijevi potreban nam je uređaj za uduvavanje (Cablejet) i 

kompresor. Uređaj za uduvavanje optičkog kabla mora biti opremljen registracionim 

dinamometrom kojim se prati intenzitet sile tokom uvlačenja, kako ne bi bilo prekoračeno 

dozvoljeno vučno opterećenje kabla, koje može dovesti do mehaničkih oštećenja i pucanja samih 

optičkih niti. 

Da bi optički kabal podnio opterećenje vučnom silom, a da pri tome ne pretrpi oštećenja, 

treba ispuniti slijedeće uslove: 

• na mjestima promjene smjera trase, mora se održati minimalni polumjer savijanja 

• najveća dozvoljena vučna sila, čija veličina zavisi od tipu i konstrukciji kabla, nikako ne 

smije biti prekoračena (pratiti na registracionom dinamometru) 

• uzimajući u obzir oblik trase i pad terena nužno je pridržavati se posebnih smjerova 

uvlačenja kabela. 

Za kraće dužine optičkih kablova (kraće od cca. 100m) uvlačenje se vrši ručno pomoću 

sajle. Budući da svaki spoj unosi dodatno prigušenje u prenosnoj mreži, treba težiti da se uvlače što 

veće dužine kabla. Danas se već bez većih problema uduvavaju kablovi dužine od 4 i preko 4 km. 

Dopuštena temperatura okoline pri polaganju optičkog kabla leži u rasponu od 0 do  +40°C,              

a prilikom skladištenja i eksploatacije od -20 °C do +40 °C. 

Nakon uvlačenja optičkog kabla, vrši se njegovo oblikovanje i spajanje u rekovima KR-05-

01, KR-07-01 i KR-01.02-01 na optičke panele.  

Kada je optički kabal spojen i završeni su radovi na polaganju, potrebno je provjeriti 

njegovu ispravnost i kvalitetu optičkih svojstava. Sva mjerenja se dostavljaju u paprinoj i 

elektronskoj prilikom primopredaje sistem.  

 

Na predmetnoj lokaciji doći će do ukršatanja telekomunikacionih  kablova sa osalom 

infrastrukturom.  Prilikom kopanja rovova za kablove treba biti pažljiv, da ne bi došlo do oštećenja 

nekih od pomenutih instalacija. 

Mjesta ukrštanja obilježiti sa standardnim kablovskim oznakama. 

Ukrštanje telekomunikacione kanalizacije sa ostalim podzemnim instalacijama i njena 

izrada u blizini istih mora da bude izvedena na propisanim međusobnim rastojanjima i 

uglovima ukrštanja. 
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10. TRETMAN OTPADNIH VODA 

Postojeće stanje: 

 

UVOD 

Predmetno područje se sanitarnom i hidrantskom vodom snabdijeva sa javnog gradskog 

vodovodnog sistema. Unutar kompleksa „Elektroprenosa“ Banjaluka postoje izvedene instalacije 

sanitarne i hidrantske vode. 

Odvodnja fekalnih i oborinskih voda se vrši internim kanalizacionim kolektorima 

separatnog tipa. Vode se ispuštaju u korito rijeke Ivaštanke (nepodredna blizina magistralnog puta 

Banjaluka - Prijedor). 

Pri izradi ovog projekta korišteni su sljedeći podaci i podloge: 

• Urbanističko – tehnički uslovi za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i 

nadogradnju poslovnih i pomocnih objekata u sjedištu operativnog područja Banja Luka 

(“Urbis Centar” doo, Banja Luka, oktobar 2015. god.) 

• Podaci prikupljeni na licu mjesta prilikom izrade projekta 

Ovom fazom projekta vrši se izgranje potpuno novog postrojenja za prečišćavanje (tretman) 

otpadnih voda kompleksa „Elektroprenosa“ u Banjaluci.  

 

POSTOJEĆE STANJE ODVOĐENJA OTPADNIH VODA KOMPLEKSA  

Unutar kompleksa postoji izvedena kanalizacijona mreža separatnog tipa, tj. posebnim 

sistemom se vrši odvođenje fekalnih, a posebnim oborinskih otpadnih voda. Unutar kompleksa 

(neposredna blizina portirnice) postoji uređaj za tretman fekalnih otpadnih voda – PUTOX. Nekada 

su se se fekalne vode tretirale na ovom uređaju i tako prečišćene upuštale u sistem oborinske 

kanalizacije. Vremenom je uređaj stavljen van funkcije i feklane otpadne vode se bez tretmana 

upuštaju u sistem oborinske kanalizacije, koji je usmjeren ka izljevu u rijeku Ivaštanku.  

 

NOVOPROJEKTOVANO RJEŠENJE 

Važećim Urbanističko-tehničkim uslovima data je pozicija novog uređaja za prečišćavanje 

fekalnih otpadnih voda (UPOV). Novi UPOV se nalazi u zelenoj površini, između starog uređaja i 

objekta portirnice.  

Postojeći šaht fekalne kanalizacije na lokaciji UPOV ima znatnu dubinu od 2.4 m, pa je 

neophodno izvršiti prepumpavanje otpadne vode u UPOV.  

Za prepumpavanje otpadnih voda predviđena je kanalizaciona pumpna stanica sa dvije 

uronjene kanlizacione pumpe i potisnim cjevovodom do UPOV.  

Odabran je prefabrikovani uređaja za prečišćavanje SBR tehologije, koji se satoji od dvije 

komore u sklopu podzemne posude od armiranog poliestera. Prečiušćene vode se upuštaju u 

postojeći oborinski kanalizacioni sistem. 

U neposrednoj blizini lokacije prolazi vodovod profila Ø110 mm, koji je predviđen za 

izmještanje prema naznačenoj trasi u dužini od 17 m. Trasa izmještanja vodovoda je preuzeta iz 

važećih Urbanističko-tehničkih uslova. Izmještanjem vodovoda stvoriće se dovoljno prostora za 

izgradnju pumpne stanice i UPOV. 

 

Pumpna stanica - PS 

Pumpna stanica je pozicionirana na zelenoj površini uz postojeće reviziono okno (označeno 

na crtežu kao F1 post) u kojem se skupljaju sve fekalne vode kompleksa. Usvojen je tip 

prefabrikovane montažne prepumpne stanice sa sabirnim bazenom od armiranog poliestera, 
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prečnika Ø1600 mm, ukupna dubina od poklopca do dna - 3,90 m. Pumpna stanica „viri“ iz zemlje 

0.40 m. Pumpna stanica se montira na betonsku podlogu. Istu je potrebno osigurati od dejstva 

uzgona podzemne vode (dodatni osiguranjem betonom prema upustvima proizvođača). 

U sabirni bazem se montira jedna radna i jedna rezerna pumpa, karakteristika: proticaj 18 

m³/h (5.00 l/sek), visina dizanja (pumpanja) 3.00 m. Rad pumpi je automatizovan u zavisnosti od 

nivoa vode u sabrinom bezenu PS (kontrola nivoa vode preko plovnih prekidača). Kada je nivo 

vode u sabirnom bazenu maksimalan - pumpa se uključuje, a kada je minimalan – pumpa se 

isključuje.  

Karakteristične kote za pumpnu stanicu: 

• 168.80 mnm – kota poklopca 

• 168.40 mnm – kota terena 

• 167.35 mnm – kota osovine potisa 

• 166.10 mnm – kota uliva vode u pumpnu stanicu (kota uključivanja alarma) 

• 166.00 mnm – kota uključivanja pumpe 

• 165.55 mnm – kota isključivanja pumpe 

• 164.90 mnm – kota dna sabirnog bazena PS 

Potisni cjevovodi unutar pumpne stanice su profila Ø65 mm opremljeni armaturama – 

blokada povratnog toka i ravnim zatvaračima. Na izlazu iz PS potinsi cjevovodi se spajaju u jedan 

profila Ø100 mm. 

Otpadna voda se vanjskim potisnim cjevovodom od PEHD-100 za radni pritisak 6 bara 

(SDR 27.6) profila Ø110 mm prebacuje u UPOV.  

 

Urađaj za prečišćavanje (tretman) otpadnih voda - UPOV 

Odabran je prefabrikovani uređaja za prečišćavanje otpandnih voda kapaciteta 50 ES 

(ekvivalentnih stanovnika). Kapacitet je određen na osnovu broja zaposlenih – 160 i njihove 

specifične potrošnje. Potrošnja vode po jednom zaposlenom se kreće od oko 50 l/dan. Inače 

odabrani uređaj pokriva opterećenje od 46 - 60 ES i dimenzionisan je na specifičnu potrošnju vode 

od 150 l/dan. To znači da jednom ekvivalentnom stanovniku odgovarju tri zaposlena.  

Takođe, prilikom obilaska terena i prikupljanja podataka dobijen je podatak da je mjesečna 

potrošnja vode unutar kompleksa oko 200 m³. To znači da ukoliko se predpostavi da je broj radnih 

dana mjesečno 22 dolazi se do prosječne potrošnje po zaposlenom na dan – 200x1000/(22x160)=56 

l, čime se potvrđuju ulazne pretpostavke pri dimenzionisanju uređaja. 

Uređaj je predviđen za podzemnu montažu i sastoji se od dvije komore (mehaničke i 

biološke) smještene u posudu od armiranog poliestera prečnika 1.8 m i dužine 6.8 m. Posuda se 

montira na armiranobetonsku ploču radi eliminacije sila uzgona podzemne vode. 

Uređaj karakterišu sljedeće osobine: postojanost, neosjetljivost na niske i visoke 

temperature, velika statička nosivost, izuzetna hemijska otpornost i jednostavno održavanje. 

 

Djelovanje uređaja: 

 

Otpadna voda dotiče u mehanički dio biološkog uređaja, gdje se talože krupnije čestice. 

Voda potom otiče u biološku komoru, iz koje se prečišćena voda dalje odvodi u sistem oborinske 

kanalizacije. Biološki uređaji funkcionišu na principu da se biološkoj komori aktivni mulj 

mješanjem i prozračivanjem održava u neprekidnom kretanju, što omogućava uspješno prirodno 

samoprečišćavanje pa se otopljenje i taložive materije pretvaraju u taložni oblik. To omogućavaju 

mikroorganizmi, koji stvaraju raspršnu biomasu. Kako bi mogli doći do razvijanja 

mikroorganizama, otpadna voda mora sadržavati hranljive materije i posjedovati odgovarajući 

temperaturu i količinu kiseonika. Takvi uslovi omogućavaju razvoj različitih grupa 

mikroorganizama, koji iz otpadne vode preuzimaju organske, djelimično i mineralne materije, te ih 
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pretvarju u nove mikroorganizme, stvarajući čestice aktivnom mulja, koje se talože u trenucima 

mirovanja. Taj proces, koji se naziva biološka flokulacija, postaje moguć tek kada se počne 

smanjivati intenzivnost rasta bakterija i drugih mikroorganizama te kada se počnu stvarati prirodni 

polimeri koji premošćuju razmake između mikroorganizama. Tokom procesa taloženja voda se 

bistri i prečišćava do te mjere da ju je moguće u skladu s propisima ispustiti u vodotoke ili procjedi 

u tlo. Biološki uređaj mora biti opremljen ozračnim sistemom koji omogućava odvođenje gasova 

koji nastaju fermentacijom. Na ispusnu cijev mora se montirati ventilaciski kanal prečnika 110 mm, 

koji je potrebno sprovesti na površinu krova ili što dalje od stambenih prostora. 

 

Ugradnja: 

 

Biološki uređaj mora se zaštititi od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti. Protok vazduha 

u bazen za prozračivanje ne smije biti ničim onemogućen. Biološki uređaji obično se ukopavaju u 

zemlju. Iznad zemlje ostaje samo dio s ulaznim otvorima. 

 

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

Predmet ovog projekta je izrada električnih instalacija i instalacija zaštite od atmosferskog 

pražnjenja za uređaj za tretman otpadnih voda. Ovim projektom se ne rješava izmještanje, 

eventualno, postojećih podzemnih ili nadzemnih instalacija, nego instalacije u pumpnoj stanici i 

uređaju za tretman otpadnih voda. Eventualna izmještanja i priključci instalacija radiće se naknadno 

i po potrebi, nakon dobijanja elektroenergetske i TT saglasnosti. 

Sistem se sastoji od pumpne stanice (PS), koja ima zadatak da vodu iz postojećeg 

kanalizacionog sistema unutar kompleksa prepumpava u uređaj za pripremu vode (cisterna), i dalje 

prelivom preko postojećeg kanalizacionog sistema ispušta u rijeku Dragočaj. 

Prepumpna stanica (PS) ima dvije pumpe, snage 1,5 kW, od kojih je jedna radna a druga 

rezervna, ali se u tehnilogiji rada može desiti da obje pumpe rade istovremeno. 

Pumpe su sljedećih karakteristika : 

• Napajanje 3~400 V, 50 Hz 

• Potrošnja el. energije 1,46 kW 

• Nominalna struja 3,1 A 

• Stepen zaštite IP 68 

• Sa direktnim startom i zaštitom motora WSK, 

• Uz pumpe dolazi 10 m priključnog kabla tip H07RN-F presjeka 6G1 sa slobodnim 

krajevima 

Kraj pumpne stanice se postavlja komandno razvodni ormar, min IP 65. Unutar ormara su 

predviđene po jedna monofazna i trofazna servisna utičnica, grijač ormara, uređaj za zaštitu od 

ispada jedne faze i nesimetrije. Automatika za upravljanje sistemom je u sastavu opreme pumpne 

stanice (obaveza isporučioca opreme) i uključuje: 

Mikroprocesorski upravljački uređaj, MS-L-2x4kW-DOL-A-10M, za upravljanje (zavisno 

od nivoa) sa jednom ili dvije potapajuće pumpe pomoću plivajućih prekidača za registraciju nivoa. 

Podešavanje pojedinačnih funkcija vrši se preko DIP prekidača. U opseg isporuke ulaze tri 

plivajuća prekidača tipa WA 65! 

Oprema: 

• Priključivi glavni prekidač 

• Upravljački orman sa tasterom 

• Prikaz aktuelnih stanja rada ili smetnji preko svjetlosnih dioda 

• Elektronski nadzor struje motora 

• Podesivo vreme naknadnog rada do 120 s 
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• Funkcija pobude pumpe za 2 s 

• Memorija greške 

• Alarm visokog nivoa vode sa prisilnim uključivanjem priključenih pumpi 

• Integrisana alarmna zujalica koja ne zavisi od mrežnog napajanja zahvaljujući bateriji od 9   

• V (opciono kao dodatna oprema) 

Ulazi: 

• 3x digitalna ulaza za plivajući prekidač 

• 2x ulaza za termički nadzor namotaja sa bimetalnim senzorom za jednu temperaturu 

Izlazi: 

• 1x beznaponski kontakt za zbirni signal smetnje (SSM) 

• 1x beznaponski kontakt za eksternu signalizaciju alarma 

Oprema koja dolazi kao sastavni dio opreme dolazi uz pumpu!  

Sve instalacije unutar šahta položiti n/ž, u p.c. Pumpe i sonde dolaze sa original priključnim 

i signalnim kablom (10 m), prema hidro projektu.  

 

Priključak, razvod i mjerenje 

 

Potreban presjek voda određen je proračunom, tako da se odabranim vodovima prenese 

potrebna snaga, uz dozvoljeni pad napona, strujno i termičko opterećenje u distributivnom režimu 

rada. Tip i presjek voda definisani su proračunima na osnovu očekivane vršne snage, dobijene od 

proizvođača opreme. Napajanje ormara je predviđeno sa ormara portirnice, RO-Por, kablom tipa 

PP00-Y 5x4 mm². Mjerenje potrošnje el. energije je centralizovano na nivou čitavog kompleksa i 

smješteno je u komandnoj zgradi. 

 

Polaganje kabloskih vodova 

 

Kablovi se polažu u rov na dubini od 0,8 m. Kabal se polaže u posteljicu od sitno usitnjene 

zemlje iz otkopa ili dopremljene. Duž trase kablovski vodovi se polažu vijugavo zmijoliko tako da 

se spriječe mehanička naprezanja usljed slijeganja tla. Prilikom razvlačenja NN kabla predlaže se 

ručno razvlačenje preko valjka. Prilikom polaganja izvođač radova se mora pridržavati uputstva 

proizvođača u pogledu uslova polaganja kao što su temperatura ambijenta, poluprečnici savijanja 

kao i ostali uslovi koje preporučuje proizvođač. Kablovi se moraju čuvati od mehaničkih naprezanja 

i oštećenja. U rovu se prilikom polaganja ne smije nalaziti građevinski šut, kamen ili hemijski 

zagađena zemlja. Zatrpavanje rova se vrši zemljom iz otkopa u slojevima od po 0.3 m, pri čemu, 

naročito u prvim slojevima, iznad posteljice treba koristiti sitnozrnastu zemlju. Slojevi se 

pojedinačno nabijaju mehaničkim nabijačima do zbijenosti 92% (prema JUS U.B1.038). 

Pri zatrpavanju, iznad kablova duž trase postaviti upozoravajuće trake kako je kasnije 

opisano. Poslije polaganja kabla, a kod direktnog polaganja prije potpunog zatrpavanja, treba 

ispitati dielektričnu čvrstoću kabla kablovskog voda. Prije zatrpavanja kabla izvršiti geodetsko 

snimanje položenih kablova, za potrebe katastra podzemnih instalacija. Zatrpavanje na zelenim 

površinama vršiti zemljom iz iskopa vodeći računa o strukturi slojeva da bi se dobio sklad sa 

ostalim terenom. Poslije polaganja, dielektričnog ispitivanja kompletnog kablovskog voda i 

zatrpavanja kablovska trasa se dovodi u prvobitno stanje, odvozi se suvišna zemlja i materijal i 

popravljaju saobraćajnice.  

 

Obilježavanje kablova 

 

Juvidur pločice sa ugraviranim nazivom izvoda, brojem i presjekom provodnika, kao i 

nazivnim naponom, se postavljaju na sve vrste kablovskih završnica. Kod “suvog” otvaranja 
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energetskog kabla, pločica sa nazivom se postavlja na srednju faznu žilu. Kablovske oznake za 

površinsko obilježavanje, se postavljaju duž trase energetskih kablova kao i na sva specifična 

mjesta na trasi kablovskog voda. Upozoravajuća polivinilska crvena traka, sa natpisom “PAŽNjA” - 

“ELEKTROKABL” se isporučuje na koturu i označava trasu kabla. Širina trake treba da bude oko 

0.1 m, a kvalitet materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. Kod slobodnog polaganja 

kabla u zemlju, kao i kod polaganja u cijevi - raskopavanjem, upozoravajuća traka se postavlja na 

dubinu od 0.4 m, računajući od kote terena. Početna i krajnja tačka postavljanja upozoravajuće PVC 

crvene trake, su mjesta gdje kabl ulazi, odnosno izlazi iz zemlje. 

 

Ukrštanje elektroenergetskih vodova sa drugim elektroinstalacijama 

 

Unutar kompleksa su planirane vodovodne i kanalizacione instalacije sa kojima će se 

ukrštati i/ili paralelno voditi energetski kablovi. Mjesta ukrštanja obilježiti sa standardnim 

kablovskim oznakama. 

Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih i 

kanalizacionih cijevi. Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne ili kanalizacione cijevi 

treba da iznosi najmanje 0,3 m. Pri ukrštanju, energetski kabl može da bude položen ispod ili iznad 

vodovodne ili kanalizacione cijevi na rastojanju od najmanje 0,3 m. Ukoliko ne mogu da se 

postignu gore navedeni razmaci na tim mjestima se energetski kabl provlači kroz zaštitnu cijev. Na 

mjestima paralelnog vođenja ili ukrštanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom 

cijevi, rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 

Međusobni razmak energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskog snopa tri 

jednožilna kabla) u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da bude 

manji od 0,07 m pri paralelnom vođenju, odnosno 0,2 m pri ukrštanju. Da se obezbijedi da se u 

rovu kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može cijelom dužinom trase da se postavi niz 

opeka, koje se montiraju nasatice na međusobnom razmaku od 1 m. 

 

Uzemljenje 

 

Uzemljivač je izveden trakom tipa Fe/Zn 25x4 mm, koja se polaže u temelj cisterne, prema 

grafičkom prilogu. Sa uzemljivača se istom uzemljivačkom trakom vrši spajanje same cisterne na 

pomenuti uzemljivač. Oko cisterne je predviđeno, u vidu prstena, polaganje trake tipa Fe/Zn 25x4 

mm. Traka se polaže na rastojenju od 2 m i dubini ne manjoj od 0,8 m. Detalji uzemljivača su 

prikazani u grafičkom prilogu. 

Zaštita od previsokog napona dodira, izvedena je izjednačenjem potencijala, tj. spajanjem 

svih metalnih dijelova postrojenja (koji u normalnom pogonu nisu pod naponom) na uzemljivačku 

traku Fe/Zn 25x4 mm. Na uzemljivač je, preko predviđenih Cu pletenica ili Fe/Zn trake, neophodno 

povezati sve metalne dijelove sistema za tretman otpadnih voda (komandno razvodne ormare, 

pumpe i ostalu opremu unutar pumpne stanice). Projektom je predviđeno da se uzemljenje uređaja 

za tretman otpadnih voda spoji sa postojećim uzemljenjem objekta portirnice, a sve prema 

grafičkom prilogu. Izvođenje instalacija mora biti obavljeno prema projektu i u skladu sa 

zahtjevima utvrđenim Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima “Sl.list SFRJ”,br.13/68” 

i IEC 1024-1 i jugoslavenskim standardima za gromobranske instalacije. Ako pri izvođenju 

gromobranske instalacije dođe do opravdanih i neopravdanih izmjena, one mora da se unesu kroz 

reviziju ovog projekta. Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranskih instalacija. 

Svi stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. Interval između 

kontrola gromobranske instalacije treba da je na svakih 3 godine. Po izradi instalacije, izvođač je 

dužan da izvrši mjerenje otpora izolacije i ispitivanja zaštitnog uzemljenja prema važećim 

Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije. 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________  
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PRILOG 9 - NACRT UGOVORA 

 

Napomena ponuđačima: 

(Nacrt ugovora pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) 

 

 

 

UGOVOR 

 

broj: JN-OP-525-__/2023 
 

 

 

ZA NABAVKU 

rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata 

u sjedištu OP Banja Luka 

 

 

 

zaključen između ugovornih strana: 

 

 

 

 

,,ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka 

78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,  

koga zastupa Generalni direktor  _______________  , u daljem tekstu Naručilac 

PDV br. 402369530009 

 

 

 

i 

 

 

 

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -------    

zastupan po  -----, koga zastupa direktor  ----, u daljem tekstu Izvođač 

PDV broj: -----, 

Članovi Konzorcijuma: 

1.          član, adresa                  PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu 

ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni Izvođač) 

2.         član, adresa                ,  PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu 

ovog Ugovora:  član grupe Izvođača 

3. ----- 
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  I   OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 

(1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 

39/14 i 59/22), obavještenja o nabavci br. --- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-525-

6/2023 za Nabavku rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje 

poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka, objavljenih na portalu javnih 

nabavki dana --- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke sa E-aukcijom 

koja je održana dana ----. Izvođač je dostavio Ponudu br. --- od --- godine (broj 

protokola Naručioca: JN-OP-525-  /2023 od __.__.2023. godine), čiji dijelovi čine 

priloge ovog Ugovora.  

(2) Naručilac je na osnovu ponude Izvođača, održane E-aukcije i Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvođača za Nabavku rekonstrukcije, adaptacije, 

sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja 

Luka, a koji su predmet ovog Ugovora. 

 

II   PREDMET UGOVORA: 

Član 2. 

(1) Predmet ovog Ugovora je nabavka opreme i materijala, izvođenje svih potrebnih radova 

te izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja i pribavljanje upotrebne dozvole za 

rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i nadogradnju poslovnih i pomoćnih 

objekata u sjedištu Operativnog područja Elektroprenos Banja Luka, na zemljištu koje je 

u vlasništvu Naručioca, označenom kao k.č. broj 374/2, 19/5, 260/1, 260/2, 19/6, 

katastarska opština Prijakovci (stari premjer), a što odgovara k.č. broj 1185/1, 1190, 

katastarska opština Prijakovci (novi premjer). Radovi na objektu se izvode prema 

Rješenju o odobrenju za građenje br. ---------- od ---------- godine, izdato od ---------------

--- i Glavnom projektu. Sastavni dio ovog Ugovora čini Glavni projekat sa izvještajem o 

reviziji. 

(2) Ugovor obuhvata sve poslove predviđene Predmjerom i predračunom (Prilog ovog 

Ugovora) koji su potrebni za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i 

nadogradnju poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka do kompletnog 

završetka, odnosno do potpune funkcionalnosti objekta.  

 

III   VRIJEDNOST UGOVORA: 

Član 3. 

(1) Ukupna vrijednost radova, usluga, materijala i opreme koji su predmet  ovog Ugovora 

iznosi:  

   

Iznos bez PDV-a     ---------  

Iznos PDV-a 17%:  ---------  

UKUPNO SA PDV: ---------  

 

(Slovima: -----) 

 

(2) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi potrebnih saglasnosti, dozvola, elaborata i 

projektne dokumentacije, troškovi za korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, za 

privremene priključke gradilišta na komunalnu infrastrukturu, za prekomjerno korištenje 

saobraćajnica, troškovi pripremnih radova i iskolčenja objekta, privremenog uvoza i 
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izvoza opreme, alata i materijala za izvođenje usluga i radova, zatim svi troškovi rada, 

materijala i opreme, rada mašina, transporta, pomoćnih poslova, ispitivanje i 

dokazivanje kvalitete, troškovi geodetskog snimanja izvedenog objekta, te takse, porezi, 

plate, režijski troškovi, troškovi osiguranja i svi drugi izdaci Izvođača za završetak 

radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje objekta Naručiocu na upotrebu. 

(3) Cijena je formirana na bazi vrste i količine robe, usluga i radova iz priloga ovog 

Ugovora – Obrazac za cijenu ponude i data je na paritetu DDP (Incoterms 2020), 

predmetni objekat Naručioca. Ugovor za kompletno ponuđene robe (opremu i 

materijal), usluge i radove je na bazi fiksnih jediničnih cijena. 

(4) Početna cijena ponude u iznosu od _________, bez PDV-a, nakon održane e-aukcije, 

umanjena je za ____%, zbog čega su jedinične cijene svih stavki iz obrasca za cijenu 

ponude umanjene za isti postotak. 

(5) Umanjenje svih stavki iz obrasca za cijenu ponude za postotak iz stava (4) ovog člana, 

prikazano je u dokumentu Naručioca, Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije, a isti 

je prilog ovog Ugovora. 

(6) Pored stavki iskazanih u prilogu ovog Ugovora – Obrazac za cijenu ponude, ukupna 

cijena iz ugovora uključuje i sav sitni nespecificirani materijal i opremu, te usluge i 

radove potrebne za dovođenje objekta u funkcionalno stanje. 

(7) Konačna vrijednost radova utvrdiće se obračunom izvršenih radova između ugovornih 

strana i na osnovu stvarno izvršenih radova uz primjenu ugovornih cijena do 

maksimalno ukupne ugovorene vrijednosti. 

 

IV   USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 

Član 4. 

(1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prenosom sredstava na 

račun Izvođača na sljedeći način:  

– do 30% ugovorene vrijednosti sa PDV-om će se platiti avansno za nabavku opreme i 

materijala potrebnih za realizaciju obaveza iz člana 2. ovog ugovora u roku od 15 

(petnaest) dana od dana dostavljanja sljedećih dokumenata:  

o predračuna na iznos definisanog avansa (nakon uplate dostaviti avansni 

račun, ispostavljen u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u –

„Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10), 

o bankovne garancije za obezbjeđenje na iznos avansa, 

o bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora, 

o raspodjelu posla (stavki po predmjeru) na članove Konzorcijuma prema 

kojima će se  fakturisati i plaćati izvršeni poslovi. 

Napomena: Postotak ugovorenog avansa će biti konačno definisan prilikom kreiranja 

ugovora u skladu sa Izjavom izabranog ponuđača, a sve u skladu sa tačkom 45.3 tenderske 

dokumentacije. 

– 60 % (biće usklađeno sa postotkom ugovorenog avansa prilikom kreiranja ugovora) 

ugovorene vrijednosti Naručilac će Izvođaču plaćati po privremenim situacijama 

ispostavljenim, u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u, po stepenu 

gotovosti, koje se sastavljaju u skladu sa opisom materijala, opreme, usluga i radova 

u Obrascu za cijenu ponude, u roku od 30 (trideset) dana od ovjere situacije od strane 

nadzornog organa.  

Plaćanje po privremenim situacijama će se vršiti na osnovu sljedećih dokumenata: 

o Građevinskog dnevnika, ovjerenog od strane Nadzornog organa, 

o Građevinske knjige, ovjerene od strane Nadzornog organa, 

o Zapisnika o prijemu materijala i opreme, 

o Potvrda o porijeklu robe, 
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– 10% ugovorene vrijednosti – zadržani dio, Naručilac će platiti po okončanoj situaciji 

ispostavljenoj u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u, u roku od 30 

(trideset) dana, a na osnovu sljedećih dokumenata: 

o Zahtjeva za isplatu zadržanih sredstava ispostavljenog od strane Izvođača,  

o Građevinskog dnevnika, ovjerenog od strane Nadzornog organa, 

o Građevinske knjige, ovjerene od strane Nadzornog organa, 

o Zapisnika o prijemu materijala i opreme, 

o Potvrda o porijeklu robe, 

o Zapisnika o primopredaji,  

o Projektne dokumentacije izvedenog stanja, 

o Garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu. 

(2) Iznos uplaćenog avansa obračunavaće se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija 

tako što će se iznos svake privremene situacije umanjiti za pripadajući dio avansa do 

konačnog uračunavanja uplaćenog avansa, nakon čega će Naručilac vratiti Izvođaču 

bankovnu garanciju za obezbjeđenje avansa u roku od 30 dana. 

(3) Privremene i okončana situacije moraju biti potpisane i ovjerene od strane odgovornog 

rukovodioca radova i odgovornog lica Izvođača, te Nadzornog organa Naručioca i 

Direktora OP Banja Luka. 

(4) Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiti će se umanjenjem plaćanja 

računa Izvršioca za vrijednost obračunate kazne. 

(5) Sve dokumente za plaćanje dostaviti na adresu organizacionog dijela Naručioca na koji 

se odnosi izvođenje radova:  

– „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići 

bb, Dragočaj, 78000 Banja Luka;  

a sve garantne dokumente iz člana 7 ovog ugovora nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta 

Naručioca: „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 

7a, 78000 Banja Luka. 

(6) Kada je predviđeno direktno plaćanje članovima Konzorcijuma ili podugovaračima, 

privremenu situaciju prema Naručiocu ispostavlja Lider Konzorcijuma, a prilog 

privremene situacije će biti fakture, ispostavljene Lideru od strane članova 

Konzorcijuma ili podugovarača za dio isporučene robe, izvršenih usluga i izvedenih 

radova, koje je član Konzorcijuma ili podugovarač realizovao po privremenoj situaciji. 

Plaćanje prema članovima Konzorcijuma ili podugovaračima će se vršiti putem ugovora 

o cesiji. Iznosi po ispostavljenim fakturama moraju u cjelosti odgovarati iznosu po 

ispostavljenoj privremenoj situaciji. Ako je predviđeno direktno plaćanje članovima 

Konzorcijuma, predračun na iznos definisanog avansa, avansni račun i okončanu 

situaciju dostavlja LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA i isti je odgovoran za 

raspodjelu sredstava po avansnom računu i okončanoj situaciji između članova 

Konzorcijuma u skladu sa ovim ugovorom i konzorcijalnim ugovorom. 

 

V   PODUGOVARANJE 

Član 5. 

(1) Za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora Izvođač može angažovati podugovarače. 

(2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava 

uslove propisane članom 44. ZJN. 

(3) Izvođač neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog 

pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i 

identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije 

sklapanja podugovora. 
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(4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Izvođač kojemu je dodijeljen ugovor dužan 

je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s 

podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno 

sadrži:  

a) koje poslove će izvesti podugovarač;  

b) količinu, vrijednost i rok;  

c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj 

transakcijskog  računa i naziv banke kod koje se vodi. 

(5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi Izvođač. 

 

VI   POREZI I DAŽBINE  

Član 6. 

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Izvođačem) 

(1) Izvođač će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te 

druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca. 

(2) Izvođač se obavezuje da će sve obaveze po ovom Ugovoru koje se odnose na porez na 

dodatu vrijednost realizovati u  skladu sa Zakonom o porezu na dodatu 

vrijednost(„Službeni glasnik BiH“, broj 09/05, 35/05, 100/08)  

(3) Izvođač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i 

Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, 

preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se 

registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog 

Ugovora i to za  radove porijeklom iz Bosne i Hercegovine. 

(4) Izvođač se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i „Službeni glasnik RS“ broj 94/15 i 

1/17) i podzakonskim aktima, nakon obostranog potpisivanja Ugovora, dostavi 

Naručiocu: 

 

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa  Zakonom o porezu na dobit 

Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS 

 

− Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini  

− Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije 

BiH/Porezne uprave RS 

 

Ukoliko Izvođač ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju 

odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit. 

 

Varijanta 2 – U slučaju da  nema poslovnu jedinicu u skladu sa  Zakonom o porezu na dobit 

Federacije BiH/RS 

  

− Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu 

sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS, 

− Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Izvođač 

− Izjavu da je Izvođač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog. 

 

(5) Navedena dokumenta je Izvođač obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja 

zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan 
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ispoštovati prilikom svake isplate Izvođaču, odnosno od svakog fakturisanog iznosa 

usluga odbiti 10% na ime poreza. 

(6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Izvođač dostavi navedena dokumenta 

Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog 

oporezivanja između zemlje Izvođača i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno 

neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja. 

 

VII   FINANSIJSKE GARANCIJE 

Član 7. 

(1) Garancija za avansno plaćanje: Izvođač se obavezuje da nakon obostranog potpisivanja 

Ugovora, a prije uplate avansa, preda Naručiocu bankarsku garanciju na iznos 

ugovorenog avansa kao garanciju za povrat avansnog plaćanja, sa rokom važnosti, rok 

izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Izvođač se obavezuje da dostavi 

produženje Garancije za avansno plaćanje za slučaj produženja roka realizacije 

ugovornih obaveza iz bilo kojeg razloga. 

(2) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvođač se obavezuje da Naručiocu nakon 

obostranog potpisivanja Ugovora, a prije uplate avansa, preda bankarsku garanciju na 

iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za 

uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 

(šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje ugovora je petnaest (15) 

dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi 

garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, 

ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Naručilac dostavlja 

drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog 

ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo 

usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u 

svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza. Naručilac zadržava pravo da 

od Izvođača izvrši naplatu Garancije za ozbiljnost ponude. Izvođač se obavezuje da 

dostavi produženje Garancije za uredno izvršenje ugovora za slučaj produženja roka 

realizacije ugovornih obaveza iz bilo kojeg razloga. 

(3) Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu: Izvođač se obavezuje da Naručiocu 

prije uplate po okončanoj situaciji preda bankarsku garanciju na iznos 2% (dva posto) 

ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV, kao garanciju za otklanjanje grešaka u 

garantnom periodu, sa rokom važnosti ponuđeni garantni period plus trideset (30) dana. 

(4) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava 

na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji. 

(5) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili 

neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvođača. Ako iznos garancije za uredno 

izvršenje ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da 

pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvođač je dužan platiti i razliku do punog iznosa 

pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.  

 

VIII ROKOVI I IZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA  

Član 8. 

 

(1) Rok za realizaciju ugovora i predaju objekta Naručiocu je --- (-------) kalendarskih dana 

od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

(2) Ukoliko do isteka roka za realizaciju ugovora iz stava (1) ovog člana Izvođač ne pribavi 

upotrebnu dozvolu, a pod uslovom da je do isteka roka za realizaciju ugovora dostavljen 



 

Broj nabavke: JN-OP-525/2023 

 

 Strana 402 od 412 
   

Izvještaj o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu objekta, 

rok za realizaciju ugovora se produžava za 90 (devedeset) kalendarskih dana. 

(3) Uvođenje Izvođača u posao će se obaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisa 

Ugovora, o čemu će se sačiniti Zapisnik o uvođenju u posao između Naručioca i 

Izvođača. Tom prilikom će Izvođaču biti predata investiciono tehnička dokumentacija 

definisana u tenderskoj dokumentaciji. Dan početka radova će se konstatovati upisom u 

građevinski dnevnik. 

(4) Dan realizacije Ugovora je dan primopredaje objekta naveden u Zapisniku o 

primopredaji objekta, kao dan okončanja svih ugovorenih obaveza. 

(5) Plan izvršenja ugovora (detaljan dinamički plan) Izvođač će napraviti prije početka 

izvođenja radova, uz saglasnost Naručioca. 

(6) Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok produžava za vrijeme kašnjenja ili 

smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 15. ovog ugovora. 

(7) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za 

koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica,  dođe do kašnjenja Izvođača prilikom 

realizacije Ugovora, a Izvođač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do 

kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu 

osnovanog zahtjeva Izvođača produžiti rok za realizaciju ugovora iz stava (1) ovog 

člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac. 

IX  UGOVORNA KAZNA 

Član 9. 

(1) Ukoliko Izvođač ne izvrši sve ugovorne obaveze u ugovorenom roku za realizaciju 

ugovora, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu 

kaznu u iznosu 0,1% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se 

obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka za realizaciju ugovora.  

(2) U slučaju iz člana 8. stav (2) ovog Ugovora, a pod uslovom da je do isteka roka za 

realizaciju ugovora dostavljen Izvještaj o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom 

tehničkom pregledu objekta, ugovorna kazna se neće obračunati. 

(3) Ukoliko u ostavljenom roku iz člana 8. stav (2) ovog Ugovora upotrebna dozvola ne bude 

pribavljena, ugovorna kazna se obračunava prvog dana nakon isteka ostavljenog roka. 

(4) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvođača obaveze da izvrši 

ugovor u potpunosti. 

(5) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a. 

(6) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac 

zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne. 

 

X   OBAVEZE NARUČIOCA 

Član 10. 

Naručilac se obavezuje da: 

(1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja, 

(2) omogući Izvođaču nesmetan ulazak mjestu izvođenja radova, 

(3) blagovremeno uvede Izvođača u posao i posjed gradilišta o čemu se sastavlja zapisnik 

koji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvođača, 

(4) odluči o zahtjevu Izvođača o podugovaraču u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

zahtjeva, 

(5) preda Izvođaču investiciono tehničku dokumentaciju koja je definisana u tenderskoj 

dokumentaciji, 
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(6) daje odobrenje na projektnu dokumentaciju Izvođača, 

(7) imenuje Komisiju za interni tehnički pregled i da isti organizuje, 

(8) imenuje stručna i ovlaštena lica koja će u njegovo ime biti Odgovorni rukovodioci 

radova za praćenje realizacije ugovora, 

(9) odredi stručno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova i koje će ovjeravati 

dokumentaciju (nadzor se određuje za sve faze ugovorenih radova), 

(10) imenuje Komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem robe (opreme i materijala), te 

da sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe kojim se konstatuje 

broj komada, usaglašenost isporučene opreme sa Tehničkom specifikacijom, 

kompletnost isporuke i eventualno odstupanje od roka isporuke, 

(11) za sve uočene nedostatke, slučajeve postojanja vidljivih oštećenja ili nedostataka kao i 

nekompletnosti isporučene robe i za skrivene mane, ovlaštene osobe Naručioca će 

napraviti Zahtjev za reklamaciju sa opisom oštećenja i/ili nedostataka i bez odlaganja, 

reklamirati Izvođaču količinu i kvalitet isporuke, 

(12) u toku izvođenja radova obezbijedi potrebne manipulacije u cilju bezbjednog rada, 

(13) da saglasnost na odabranu opremu, 

(14) obavlja sve radnje za koje je po ovom Ugovoru direktno zadužen. 

 

XI   OBAVEZE IZVOĐAČA: 

Član 11. 

Izvođač se obavezuje da: 

(1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o 

toku realizacije Ugovora, 

(2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 7. ovog Ugovora,  

(3) obezbijedi sve potrebne licence/ovlaštenja za izvođenje svih faza radova i usluga 

potrebnih za realizaciju Ugovora, u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje 

predmetnu oblast, 

(4) ugovorene radove izvrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom, važećim tehničkim 

propisima, standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Nadzornog organa, 

(5) sve ugovorene radove izvrši u obimu i kvalitetu prema ugovoru pridržavajući se 

ugovorenih rokova za izvođenje radova, 

(6) odgovara za kvalitet izvršenih radova i za kvalitet materijala koji je upotrebljen prilikom 

izvođenja radova, 

(7) garantuje da je isporučena roba nova, nekorištena i da sadrži sve nove dijelove te da 

odgovara posljednjoj fazi ostvarenog razvoja u oblasti projektovanja, konstrukcija i 

materijala i da je u obimu, karakteristikama i garantovanim tehničkim parametrima i 

standardima u svemu prema Tehničkim specifikacijama i ponuđenima karakteristikama 

u tabelama sa Tehničkim detaljima iz priloga Ugovora, 

(8) odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima 

krivicom Izvođača/bilo koga člana Konzorcijuma, kao i sve štete nastale od opasne 

stvari i opasne djelatnosti, tokom izvođenja radova koje su predmet ovog ugovora i u 

toku garantnog perioda, 

(9) izvrši poslove izvoznog i uvoznog carinjenja potrebne opreme, ukoliko je ponuda na 

paritetu DDP, 

(10) dostavi Naručiocu zahtjev za odobravanje zaključenja podugovora sa konkretnim 

podugovaračem, uz detaljno navođenje koji dio ugovora namjerava podugovarati, u 

kojem obimu i identitet podugovarača,  

(11) snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog ugovora, bez obzira na dio koji je 

podugovorom prenio na podugovarača, članovi Konzorcijuma solidarno odgovaraju za 

izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora, 
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(12) podugovarače angažovane za izvođenje predmetnih radova mijenja samo uz saglasnost 

Naručioca, 

(13) propisno skladišti materijal i opremu od trenutka prijema od strane Naručioca do 

ugradnje, tako da je ista zaštićena od gubitka, oštećenja i krađe, te da istu na propisan 

način utovari, transportuje i istovari na mjesto ugradnje. Izvođač odgovara za svaki 

gubitak, oštećenje i krađu materijala i opreme od prijema materijala i opreme do 

primopredaje izgrađenog objekta Naručiocu, 

(14) dostavi Naručiocu policu osiguranja objekta i isporučenog materijala i opreme od 

krađe, gubitka, oštećenja materijala i opreme, požara i drugih uobičajenih rizika u 

korist Naručioca izdanu na rok od početka gradnje do primopredaje izgrađenog 

objekta Naručiocu, 

(15) izvrši poslove privremenog uvoza i izvoza opreme i alata potrebnog za izvođenje 

radova (u slučaju stranog Izvođača), 

(16) izradi Projekat izvedenog stanja, 

(17) obezbijedi svu potrebnu opremu, alat, materijal i kvalifikovanu radnu snagu za 

izvođenje predmetnih radova, 

(18) snosi sve troškove izrade pristupnih puteva i odgovara za sve štete koje nastanu u toku 

izvođenja radova, osim šteta koje nastanu zbog radnji ili propusta Naručioca, 

(19) odredi stručna lica koja će rukovoditi izvođenjem radova za sve faze, 

(20) imenuje jednog ili više rukovodioca radova na izvođenju građevinskih i 

elektromontažnih radova i funkcionalnog ispitivanja, 

(21) radnike koji će izvoditi radove na izradi prethodno upozna sa Uputstvom za kretanje i 

rad u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima dostavljeno od strane 

Naručioca, 

(22) rukovodilac radova potpiše Izjavu odgovornog lica izvođača radova koji rukovodi 

radovima u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca, 

(23) radnici koji će izvoditi radove potpišu Izjavu za radnike koji rade na izvođenju radova 

u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca, 

(24) izvrši prijavu gradilišta nadležnom organu u skladu sa zakonom i podzakonskim 

aktima i da vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, a iste moraju biti obostrano 

i svakodnevno potpisane od strane ovlaštenih lica Naručioca i Izvođača, 

(25) dokumentaciju iz prethodne tačke Izvođač je obavezan da ima na gradilištu, 

(26) na objektu preduzima sve mjere radi obezbjeđenja sigurnosti objekta i radnika koji 

izvode radove, 

(27) omogući nadzornom organu stalni nadzor nad radovima i kontrolu količina i kvaliteta 

upotrijebljenog materijala, 

(28) obavi sva funkcionalna ispitivanja potrebna za dovođenje objekta u funkcionalno 

stanje i da o istim izradi odgovarajuće Izvještaje, kako bi bili obavljeni interni i 

tehnički pregled i puštanje u rad unutar postojećeg EE sistema, 

(29) po završetku svih ugovorenih radova sa gradilišta ukloni preostali materijal, opremu, 

sredstva za rad, te ga očisti od građevinskog i drugog otpada i 

(30) Naručiocu obezbijedi i preda ateste, licence i Projekat izvedenog stanja u 4 štampana i 

tvrdo koričena primjerka i 4 primjerka u elektronskoj formi u pdf i dwg formatu na 

CD/DVD, sa svim potrebnim elaboratima i tehničkim podlogama, upotrebnu dozvolu i 

drugu dokumentaciju koja je neohodna za dalje održavanje i upotrebu objekta, zavisno 

od definisanih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji, sva dokumentacija mora da bude 

na jednom od službenih jezika u BiH,  

(31) Izvođač je obavezan da izvrši obuku osoblja Naručioca za korištenje i održavanje 

ugrađene opreme koja je predmet ovog Ugovora i Izvođač će predati Naručiocu pisana 
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uputstva za korištenje i održavanje predmetne opreme na jednom od službenih jezika u 

BiH. 

(32) podnese zahtjev za tehnički pregled objekta te pribavi upotrebnu dozvolu i snosi 

troškove za njeno pribavljanje. 

 

XII   INTERNI TEHNIČKI PREGLED, TEHNIČKI PREGLED I  PRIMOPREDAJA 

OBJEKTA  

Član 12. 

(1) Izvođač će odmah po završetku svih predviđenih radova, u pisanoj formi obavijestiti 

Naručioca, da je objekat spreman za interni tehnički pregled. 

(2) Ovlašteni predstavnici Naručioca uz prisustvo nadzornog organa i Izvođača vrše interni 

tehnički pregled objekta i pripadajuće dokumentacije. Ako se prilikom internog 

tehničkog pregleda objekta i pripadajuće dokumentacije uoče nedostaci Naručilac će uz 

konsultaciju sa Izvođačem, odrediti Izvođaču primjereni rok za otklanjanje svih uočenih 

nedostataka. Nakon završenog internog tehničkog pregleda sastaviće se Zapisnik o 

internom tehničkom pregledu. Nakon otklanjanja nedostataka utvrđenih tokom internog 

tehničkog pregleda i dostavljanja Izjave Izvođača o otklanjanju nedostataka sa internog 

tehničkog pregleda, sačiniće se Izvještaj o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o 

internom tehničkom pregledu objekta i pripadajuće dokumentacije. 

(3) Izvođač je dužan u najkraćem mogućem roku podnijeti potpun i uredan zahtjev za 

izdavanje upotrebne dozvole. Izvođač i Naručilac će aktivno učestvovati u postupku 

tehničkog pregleda objekta, a rješenja kojim je određena komisija za tehnički pregled i 

termin tehničkog pregleda dostaviće se objema ugovornim stranama kako bi se iste 

mogle pripremiti za učešće. 

(4) Ukoliko komisija za tehnički pregled uoči nedostatke i naloži njihovo otklanjanje kao 

uslov za izdavanje upotrebne dozvole za objekat, Izvođač će iste otkloniti o svom trošku 

(u okviru ugovorene cijene) u roku koji je dala komisija za tehnički pregled. Ukoliko 

primjedbe komisije za tehnički pregled ne budu uslovne za izdavanje Upotrebne 

dozvole, Izvođač će i te nedostatke otkloniti o svom trošku, u roku koji mu odredi 

Naručilac. 

(5) Nakon izdavanja upotrebne dozvole i otklonjenih bezuslovnih nedostataka u slučaju 

postojanja istih, izvršiće se primopredaja objekta i pripadajuće dokumentacije o čemu će 

se sačiniti Zapisnik o primopredaji objekta. 

 

XIII   OBIM RADOVA 

Član 13. 

(1) Izvođač je obavezan da realizuje Ugovor u potpunosti kako bi obezbijedio 

funkcionalnost izvedenog objekta čak iako određena sitna oprema, materijali, radovi i 

usluge potrebne za funkcionalnost objekta nisu navedeni u tehničkim specifikacijama i 

obrascu za cijenu ponude, te Izvođač nema pravo od Naručioca zahtijevati plaćanje istih.  

(2) Ukoliko se u toku realizacije ovog ugovora pojavi potreba za izvođenjem naknadnih 

radova (radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora), Izvođač je dužan 

da zastane sa tom vrstom radova i da pismeno obavijesti Naručioca, nakon čega će 

Naručilac ukoliko zahtjeva da se isti izvedu, postupiti u skladu sa ZJN i drugim 

relevantnim propisima. 
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XIV   GARANTNI PERIOD 

Član 14. 

(1) Garantni period za svu ugrađenu opremu i izvedene radove je -- (--) godine, računajući 

od dana primopredaje objekta. 

(2) Naručilac mora prije isteka garantnog perioda izvršiti inspekcijski pregled cijelog 

objekta, u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni 

sve utvrđene greške i manjkavosti.  

(3) Izvođač je obavezan da izvrši sve popravke i otkloni sve vidljive i skrivene nedostatke, 

na pisani zahtjev Naručioca koji će biti dostavljen Izvođaču najkasnije do isteka 

garantnog perioda. Zavisno od obima utvrđenih nedostataka Naručilac će, uz 

konsultaciju sa Izvođačem, odrediti primjeren rok za njihovo otklanjanje.  

(4) U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac može ugovoriti 

otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem koji će taj nedostatak otkloniti o 

trošku Izvođača i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može 

da potražuje od Izvođača. 

(5) Izvođač mora na pisani zahtjev Naručioca i po uputstvima nadzornog organa, istražiti 

sve manjkavosti i kvarove. Troškovi istraživanja terete Izvođača, osim u slučaju kada je 

za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Naručilac, u kom slučaju svi troškovi 

padaju na njegov teret. 

(6) Za opremu vrijede garantni periodi proizvođača koje nudi Izvođač, a koji ne može biti 

manji od garantnog perioda za objekat u cjelini, utvrđenog u stavu 1. ovog člana. 

Izvođač će u utvrđenom roku i o svom trošku otkloniti nedostatke koji se pokažu za 

vrijeme garantnog perioda na opremi ili opremu zamjeniti novom, u kom slučaju 

garantni period se produžava za onoliko koliko je Naručilac bio lišen upotrebe, odnosno 

u slučaju zamjene opreme novom, garantni period počinje teći iznova od zamjene.  

(7) Članovi Konzorcijuma Naručiocu su solidarno odgovorni za kvalitetu realizacije 

predmeta ugovora u garantnom periodu. U slučaju da u garantnom periodu dođe do 

prestanka rada, odnosno stečaja ili likvidacije nad članom Konzorcijuma, odgovornost 

preuzimaju pravni sljedbenici člana Konzorcijuma sa ostalim članovima Konzorcijuma. 

Ukoliko ne postoji pravni sljedbenik člana Konzorcijuma koji je prestao sa radom, 

preostali članovi Konzorcijuma odgovaraju Naručiocu solidarno za kvalitetu predmeta 

ugovora u garantnom periodu. 

 

XV   VIŠA SILA 

Član 15. 

(1) Za svrhe ovog Ugovora, pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti 

koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije 

Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza. 

(2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih 

obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, 

ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana 

koja je pogođena takvim događajem: 

a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi 

izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i  

b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino 

moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od 

pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih 

posljedica dejstva više sile. 
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(3) Usljed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva 

više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i 

otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora. 

 

XVI   RASKID UGOVORA 

Član 16. 

(1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane. 

(2) Ukoliko Izvođač u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će 

dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvođača obračuna 

ugovorne kazne iz člana 9. ovog Ugovora. 

(3) Ako Izvođač ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz 

obavezu Izvođača da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja 

obaveza iz Ugovora. 

(4) U slučaju raskida ugovora Izvođač je dužan da svu opremu koja je plaćena, a nije 

ugrađena na objekat isporuči na skladište Naručioca.  

 

XVII   ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 17. 

(1) Izvođač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica 

koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili 

stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po 

zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora. 

(2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane. 

(3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede 

odredbe Zakona o obligacionim odnosima. 

(4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih 

poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.  

(5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni 

privredni sud u Banjaluci. 

(6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava 

Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvođača. 

(7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude ponuđača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 

3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnička specifikacija), dokument Naručioca 

(Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije). 

 Broj:  Broj:      

Datum:   Datum:  

   

ZA IZVOĐAČA  ZA NARUČIOCA: 

 

 

 

  

Generalni direktor 

(potpis i pečat ponuđača)   

   

  Izvršni direktor za 

planiranje sistema i 

inženjering 
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PRILOG 10 - IZJAVA O LICENCAMA 

 

 

Mi, nižepotpisani, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovim 

izjavljujemo sljedeće: 

  

u skladu sa tačkom 41.1 tenderske dokumentacije, obavezujemo se da ćemo, ukoliko budemo 

izabrani kao najpovoljniji ponuđač, a da bismo mogli pristupiti zaključenju ugovora, u postupku 

javne nabavke broj: JN-OP-525/2023 Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i 

nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka, u roku od najkasnije 15 dana 

od dostave obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovornom organu ,,Elektroprenos–

Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, dostaviti ovjerene kopije sljedećih važećih licenci: 

 

a) važeće licence za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku 

dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike 

Srpske i to: 

- građevinskih radova na objektima visokogradnje; 

- građevinskih radova na objektima niskogradnje; 

- građevinskih radova na objektima hidrogranje; 

- dijela elektrofaze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja; 

- dijela elektrofaze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike; 

- dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i 

klimatizacije; 

b) važeće licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu 

izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i to: 

- arhitektonske faze; 

- konstruktivne faze; 

- hidrotehničke faze; 

- faze niskogradnje; 

- dijela elektrofaze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja; 

- dijela elektrofaze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike; 

- dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i 

klimatizacije, 

 

Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavimo ugovornom organu gore navedene licence, smatraće se 

da odbijamo da zaključimo predloženi ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

te smo saglasni da se postupi u skladu sa članom 72. stav 3. ZJN, odnosno da se ugovor dodijeli 

onom ponuđaču čija je ponuda po redoslijedu odmah nakon naše ponude, te da se pristupi realizaciji 

garancije za ozbiljnost ponude. 

 
 

Potpis i pečat ponuđača __________________________ 
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PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE 

 

(Naziv i Logo Banke) 

(Adresa) 

(Datum) 

 

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. 

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE BROJ _______________ 

 

Informisani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao Ponuđač, 

učestvuje u otvorenom postupku javne nabavke JN-OP-525/2023 Nabavka rekonstrukcije, 

adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja 

Luka, za nabavku radova, čija je procijenjena vrijednost 5.893.777,00 KM.  

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u 

iznosu od 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi 88.406,66 KM (riječima: 

osamdesetosamhiljadačetiristotinešest i 66/100 KM 

U skladu sa naprijed navedenim, ______________ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i 

bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od __________ KM (riječima:) 

___________________ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) 

radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je Ponuđač učinio jedno 

od sljedećeg:  

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i 

Obrascu Ponude, ili  

2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu 

roka važenja ponude:  

a) odbije potpisati ugovor,ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,  

b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora  

c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.  

 

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u 

potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni 

zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran 

nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: 

_________________________________  

 

Ova garancija stupa na snagu dana _________ u ________ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za 

predaju ponuda].  

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _________ u ____ sati. [naznačiti datum i 

vrijeme, u skladu sa  Obavještenjem o javnoj nabavi i tenderskom dokumentacijom, s tim što to 

razdoblje ne može biti kraće od 30 dana].  

 

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 

vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka 

pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.  

 

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.  

 

Potpis i pečat 

                    (BANKA) 
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PRILOG 12 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA 

 

(Naziv i Logo Banke) 

(Adresa) 

(Datum) 

 

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. 

 

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ _______________ 

 

 

Informisani smo da je naš klijent, __________________ (ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), 

od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 

broj:________od __________ [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i 

realizuje ugovor o javnoj nabavci: (navesti broj i naziv ugovora), čija je 

vrijednost_______________KM/EUR.  

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u 

iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _________KM/EUR, 

slovima:_____________ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije), da bi se 

osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima. 

U skladu sa naprijed navedenim, ______________ (ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i 

bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni 

iznos ne može preći ___________(naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u 

roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da 

ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.  

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i 

ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev 

poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon 

zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na 

adresu:___________________________________________  

Ova garancija stupa na snagu ________________ (navesti datum izdavanja garancije) . 

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________ (naznačiti datum i vrijeme garancije 

shodno uslovima iz nacrta ugovora).  

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 

vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka 

pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.  

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.  

 

 

Potpis i pečat  

                   (BANKA) 
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PRILOG 13 - FORMA GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU 

 

(Naziv i Logo Banke) 

(Adresa) 

(Datum) 

 

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. 

 

GARANCIJA ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU BROJ _______________ 

 

 

Informisani smo da je naš klijent, __________________ (ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), 

od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 

broj:________od __________ [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i 

realizuje ugovor o javnoj nabavci: (navesti broj i naziv ugovora), čija je 

vrijednost_______________KM/EUR.  

Također smo informisani da je Dobavljač preuzeo obavezu dostavljanja Garancije za obezbjeđenje 

u garantnom periodu u iznosu od 2% vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi 

_________KM/EUR, slovima:____________ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu 

garancije), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza koje se odnose na garantni period. 

U skladu sa naprijed navedenim, ______________ (ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i 

bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni 

iznos ne može preći ___________(naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u 

roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da 

ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.  

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i 

ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev 

poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon 

zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na 

adresu:___________________________________________  

Ova garancija stupa na snagu ________________ (navesti datum izdavanja garancije) . 

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________ (naznačiti datum i vrijeme garancije 

shodno uslovima iz nacrta ugovora).  

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 

vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka 

pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.  

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.  

 

 

Potpis i pečat  

                   (BANKA) 
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PRILOG 14 - FORMA GARANCIJE ZA AVANSNO PLAĆANJE 

 

(Naziv i Logo Banke) 

(Adresa) 

(Datum) 

 

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. 
 

GARANCIJA ZA AVANSNO PLAĆANJE  BROJ _______________ 

 

Obaviješteni smo da ste Vi, Elektroprijenos – Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka,  Ul. Marije 

Bursać br. 7a, 78 000 Banja Luka BiH (u daljem tekstu: Naručilac), dana _______ godine zaključili 

ugovor sa firmom________________, za ___________________, u vrijednosti od 

________________ KM/EUR. 

U skladu sa navedenim ugovorom predviđeno je plaćanje avansa od strane Naručioca u visini do 30 

% ugovorene vrijednosti sa PDV, uz prezentaciju bankovne garancije koja će Naručiocu koristiti u 

slučaju neizvršenja obaveza preuzetih gore spomenutim ugovorom za koji je plaćen avans.  

U skladu sa naprijed navedenim, ovim se mi, __________________________, sa sjedištem u 

_________________________, neopozivo obavezujemo da ćemo Vam platiti, po prijemu Vašeg 

prvog pismenog zahtjeva, svaki iznos do maksimalnog iznosa od  

 

_________________________KM/EUR 

 

(slovima: ____________________________________ ) 

 

što odgovara gore spomenutom avansu, u slučaju da Dobavljač ne izvrši ugovorenu obavezu za 

koju se izdaje ova garancija.  

Vaš zahtjev za plaćanje mora biti proslijeđen nama preko prvoklasne banke koja će potvrditi 

ispravnost potpisa i autentičnost Vašeg zahtjeva. 

Iznos Garancije smanjivaće se za vrijednost iskorištenog dijela avansa prema svakoj privremenoj 

situaciji, ovjerenoj od strane Naručioca. 

Ova garancija se izdaje direktno u Vašu korist i nije prenosiva. 

Ova garancija važi do _________ godine i po isteku navedenog roka prestaju sve naše obaveze po 

istoj, te Vas molimo da nam je vratite kao nevažeću.  

Shodno tome, bilo kakav zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji moramo primiti na ili prije naprijed 

navedenog datuma. 

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, poslije isteka spomenutog roka, smatraćemo se 

oslobođenim svake obaveze po istoj.  

 

 

Potpis i pečat  

                   (BANKA) 


